CONSORCIO INCONPAR INGSER

FORMULARIO TECH-6: COMPOSICIÓN DEL EQUIPO, TRABAJO E INSUMOS DE EXPERTOS CLAVE

FASE 1

| N° | Nombre | Insumos de Profesional (en persona/mes) por cada Entregable (que figura en TECH-6) | | Entregables D1 al D16 | | |

042 (cuarenta y dos).

FASE 2

Entregables D16 al D22

	Total tiempo-insumo (en meses)				
	Base	Campo	Total	FASE 1	FASE 2
1	17.73			3.33	14.40
2	-	19.67	20.00	[illegible]	[illegible]
3	-	79.83	79.83	[illegible]	[illegible]
4	-	81.33	81.33	[illegible]	[illegible]
5	-	24.00	24.00	[illegible]	[illegible]
6	6.80	-	6.80	3.20	1.60
7	-	-	-	-	-
8	-	14.40	14.40	[illegible]	[illegible]
9	8.56	-	8.56	8.56	-
10	4.00	-	4.00	4.00	-
11	4.20	-	4.20	4.20	-
12	3.30	-	3.30	3.30	-
13	-	-	-	-	-
14	-	6.04	6.04	[illegible]	[illegible]
15	-	6.04	6.04	[illegible]	[illegible]
16	41.59	37.09	37.09	[illegible]	[illegible]
	86.18	264.02	306.21	150.21	156.00
17	7.20	-	7.20	2.40	4.80
18	1.40	-	1.40	0.40	1.00
19	1.60	-	1.60	1.60	-
20	-	12.00	12.00	[illegible]	[illegible]
21	12.00	-	12.00	12.00	-
22	12.00	-	12.00	12.00	-
23	12.00	-	12.00	12.00	-
24	81.33	-	81.33	33.33	48.00
25	-	48.00	48.00	[illegible]	[illegible]
26	-	24.00	24.00	[illegible]	[illegible]
27	-	12.00	12.00	[illegible]	[illegible]
28	-	33.00	33.00	[illegible]	[illegible]
29	-	33.00	33.00	[illegible]	[illegible]
30	-	55.83	55.83	[illegible]	[illegible]
31	-	57.00	57.00	[illegible]	[illegible]
32	-	54.00	54.00	[illegible]	[illegible]
33	-	33.33	33.33	[illegible]	[illegible]
34	-	121.83	121.83	[illegible]	[illegible]
35	-	24.00	24.00	[illegible]	[illegible]
36	-	62.00	62.00	[illegible]	[illegible]
37	-	-	-	-	-
38	-	96.00	96.00	[illegible]	[illegible]
39	-	48.00	48.00	[illegible]	[illegible]
40	-	79.50	79.50	[illegible]	[illegible]
41	-	106.50	106.50	[illegible]	[illegible]
42	157.33	300.00	1,037.33	328.73	184.80
43	169.12	1,164.62	1,333.74		

Ing. Mario Alfredo C
UEP BID - DV MO

Ing. Consorcia Chizair
Representante

Ing. Félix Soerensen
Director de Proyecto
CONSORCIO INCONPAR INGSER