CONTRATO N° 43/2015

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 01/2016 "PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA – AD REFERENDUM EJERCICIO 2016"

Entre la **Municipalidad de Hernandarias,** domiciliada en la **Avda. Cesar Gianotti esq. José A. Flores, Hernandarias, Alto Paraná, República del Paraguay,** representada para este acto por el **Intendente Municipal, Sr. Blas Erico Agüero Casco**, con **Cédula de Identidad Civil N° 1.515.930**, y la **Secretaria General, Abog. Lucia Ramona Escobar Santacruz, con Cédula de Identidad Civil N° 1.024.221**, a los efectos de refrendar la firma conforme a lo establecido en el **Art. 54 inc. b) de la Ley N° 3966/2010 Orgánica Municipal**, con domicilio a los efectos legales correspondientes en la **Avda. Cesar Gianotti e/ José Asunción Flores** de esta ciudad, denominada en adelante la **CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la firma **CONSTRUCTORA ACARAY S.A.**, con **RUC N° 80006730-4,** domiciliada en **Supercarretera a Itaipu, Ciudad de Hernandarias, República del Paraguay**, representada para este acto por su representante legal el **Ing. Luis Alberto Pettengill Vacca**, con **Cédula de Identidad Civil N° 401.727,** denominada en adelante **"EL CONTRATISTA"**, denominadas en conjunto **"LAS PARTES"** e, individualmente, **"PARTE"**, acuerdan celebrar el presente **Contrato** para la **Construcción de Pavimentación Asfáltica,** el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:----------

1. OBJETO.

El presente Contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen las partes contratantes y a cuyo fiel cumplimiento se obligan, dirigido a la ejecución de una obra por parte del **Contratista** para la **Municipalidad de Hernandarias**, cuya adjudicación fue realizada a través de un procedimiento licitatorio, con el nombre de **Licitación Pública Nacional N° 01/2016 "Pavimentación Asfáltica – Ad Referéndum Ejercicio 2016"**.----------

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

(a) El Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
(d) La oferta del Proveedor;
(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;
(f) El Dictamen del Comité de Evaluación.

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.--

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato de carácter **Ad Referéndum**, está previsto en el objeto del gasto específico **"520 CONSTRUCCIONES"**, con fuente de financiamiento provenientes de los recursos **"Royalties"**, incluidos en el Presupuesto aprobado de la Institución Municipal, hasta la suma de **Gs. 4.136.000.000 (Guaraníes Cuatro mil, ciento treinta y seis millones)**.----------

Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el Código N°: **300521**----------

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de **Licitación Pública Nacional N° 01/2016 "Pavimentación Asfáltica – Ad Referéndum Ejercicio 2016"**, convocado por la Municipalidad de Hernandarias, según **Resolución N° 428/2015**. La adjudicación fue realizada por **Resolución N° 553/2015** de fecha de 30 Noviembre de 2015.----------

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia de este Contrato será de **09 (nueve) meses**.----------

Ing. Luis Alberto Pettengill V.
CONSTRUCTORA ACARAY S.A.
RUC:80006730-4

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS – SECRETARIA GENERAL

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS – INTENDENCIA

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051)

Los precios unitarios se describen en las planillas siguientes, y el importe total correspondiente para la obra a ser ejecutada es de **Gs. 4.020.725.608 (Guaraníes Cuatro mil, veinte millones, setecientos veinte y cinco mil, seiscientos ocho), IVA incluido,** conforme a la Oferta Adjudicada, y la **Resolución I.M. N° 553/2015** de fecha de 30 Noviembre de 2015, y refrendada mediante la Resolución J.M. Nº 356/2015 de fecha de 11 Diciembre de 2015, emanada de la Junta Municipal.----------

PLANILLAS DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO CALLE ITURBE

			ML	ANCHO	SUP. TOTAL
			328,50	9,00	2.956,50
Item	**DESCRIPCION**	**U.M**	**Cant.**	**P. Unitario**	**P. Total**
1.1	Colocación de Cartel (Nombre de Obra)	Un.	1,00	4.576.000	4.576.000,00
1.2	Replanteo de obra	m2	2.956,5	158	467.127,00
2	**MOVIMIENTO DE SUELO**				
2.1	Remoción y reposición de empedrado	m2	120	58.738	7.048.560,00
3	**CORDON DE HORMIGÓN**				
3.1	Reposición de Cordón (nuevo)	ml	30	76.967	2.309.010,00
4	**REGULARIZACIÓN ASFÁLTICA**				
4.1	Limpieza y reparación de la superficie	m2	2.956,5	4.972	14.699.718,00
4.2	Riego de liga	m2	2.956,5	6.349	18.770.818,50
4.3	Bacheo 40 Kg/m2	m2	2.956,5	20.540	60.726.510,00
4.4	Carpeta Asfáltica e=3cm.(80Kg./m2)	m2	2.956,5	37.789	111.723.178,50
5	**TRABAJOS FINALES**				
5.1	Limpieza final y entrega de obra	gl	1,00	2.428.422	2.428.422,00
5.2	Presentación de plano y ensayo Laboratorial	gl	1,00	2.145.000	2.145.000,00
	TOTAL GUARANIES				**224.894.344,00**

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO CALLE CURUPA`YTY

			ML	ANCHO	SUP. TOTAL
			375,00	7,90	2.962,50
Item	**DESCRIPCION**	**U.M**	**Cant.**	**P. Unitario**	**P. Total**
1.1	Colocación de Cartel (Nombre de Obra)	Un.	1,00	4.576.000	4.576.000,00
1.2	Replanteo de obra	m2	2.962,5	158	468.075,00
2	**MOVIMIENTO DE SUELO**				
2.1	Remoción y reposición de empedrado	m2	120	58.738	7.048.560,00
3	**CORDON DE HORMIGÓN**				
3.1	Reposición de Cordón (nuevo)	ml	30	76.967	2.309.010,00
4	**REGULARIZACIÓN ASFÁLTICA**				
4.1	Limpieza y reparación de la superficie	m2	2.962,5	4.972	14.729.550,00
4.2	Riego de liga	m2	2.962,5	6.349	18.808.912,50
4.3	Bacheo 40 Kg/m2	m2	2.962,5	20.540	60.849.750,00
4.4	Carpeta Asfáltica e=3cm.(80Kg./m2)	m2	2.962,5	37.789	111.949.912,50
5	**TRABAJOS FINALES**				
5.1	Limpieza final y entrega de obra	gl	1,00	2.428.422	2.428.422,00
5.2	Preseptación de plano y ensayo Laboratorial	gl	1,00	2.145.000	2.145.000,00
	TOTAL GUARANIES				**225.313.192,00**

Ing. Luis Alberto Pettengill V.
CONSTRUCTORA ACARAY S.A.
RUC:80006730-4

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS SECRETARIA GENERAL

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS INTENDENCIA

CONTRATO Nº 43/2015

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 01/2016 "PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA – AD REFERENDUM EJERCICIO 2016"

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO CALLE ALTO PARANA

			ML	ANCHO	SUP. TOTAL
			356,00	8,00	2.848,00
Item	**DESCRIPCION**	**U.M**	**Cant.**	**P. Unitario**	**P. Total**
1.1	Colocación de Cartel (Nombre de Obra)	Un.	1,00	4.576.000	4.576.000,00
1.2	Replanteo de obra	m2	2.848,0	158	449.984,00
2	**MOVIMIENTO DE SUELO**				
2.1	Remoción y reposición de empedrado	m2	120	58.738	7.048.560,00
3	**CORDON DE HORMIGÓN**				
3.1	Reposición de Cordón (nuevo)	ml	30	76.967	2.309.010,00
4	**REGULARIZACIÓN ASFÁLTICA**				
4.1	Limpieza y reparación de la superficie	m2	2.848,0	4.972	14.160.256,00
4.2	Riego de liga	m2	2.848,0	6.349	18.081.952,00
4.3	Bacheo 40 Kg/m2	m2	2.848,0	20.540	58.497.920,00
4.4	Carpeta Asfáltica e=3cm.(80Kg./m2)	m2	2.848,0	37.789	107.623.072,00
5	**TRABAJOS FINALES**				
5.1	Limpieza final y entrega de obra	gl	1,00	2.428.422	2.428.422,00
5.2	Presentación de plano y ensayo Laboratorial	gl	1,00	2.145.000	2.145.000,00
	TOTAL GUARANIES				**217.320.176,00**

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO CALLE MCAL ESTIGARRIBIA

			ML	ANCHO	SUP. TOTAL
			474,00	8,00	3.792,00
Item	**DESCRIPCION**	**U.M**	**Cant.**	**P. Unitario**	**P. Total**
1.1	Colocación de Cartel (Nombre de Obra)	Un.	1,00	4.576.000	4.576.000,00
1.2	Replanteo de obra	m2	3.792,0	158	599.136,00
2	**MOVIMIENTO DE SUELO**				
2.1	Remoción y reposición de empedrado	m2	120	58.738	7.048.560,00
3	**CORDON DE HORMIGÓN**				
3.1	Reposición de Cordón (nuevo)	ml	30	76.967	2.309.010,00
4	**REGULARIZACIÓN ASFÁLTICA**				
4.1	Limpieza y reparación de la superficie	m2	3.792,0	4.972	18.853.824,00
4.2	Riego de liga	m2	3.792,0	6.349	24.075.408,00
4.3	Bacheo 40 Kg/m2	m2	3.792,0	20.540	77.887.680,00
4.4	Carpeta Asfáltica e=3cm.(80Kg./m2)	m2	3.792,0	37.789	143.295.888,00
5	**TRABAJOS FINALES**				
5.1	Limpieza final y entrega de obra	gl	1,00	2.428.422	2.428.422,00
5.2	Presentación de plano y ensayo Laboratorial	gl	1,00	2.145.000	2.145.000,00
	TOTAL GUARANIES				**283.218.928,00**

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO CALLE MCAL FRANCISCO S. LOPEZ

			ML	ANCHO	SUP. TOTAL
			350,00	8,00	2.800,00
Item	**DESCRIPCION**	**U.M**	**Cant.**	**P. Unitario**	**P. Total**
1.1	Colocación de Cartel (Nombre de Obra)	Un.	1,00	4.576.000	4.576.000,00
1.2	Replanteo de obra	m2	2.800,0	158	442.400,00
2	**MOVIMIENTO DE SUELO**				
2.1	Remoción y reposición de empedrado	m2	120	58.738	7.048.560,00
3	**CORDON DE HORMIGÓN**				
3.1	Reposición de Cordón (nuevo)	ml	30	76.967	2.309.010,00
4	**REGULARIZACIÓN ASFÁLTICA**				
4.1	Limpieza y reparación de la superficie	m2	2.800,0	4.972	13.921.600,00
4.2	Riego de liga	m2	2.800,0	6.349	17.777.200,00
4.3	Bacheo 40 Kg/m2	m2	2.800,0	20.540	57.512.000,00
4.4	Carpeta Asfáltica e=3cm.(80Kg./m2)	m2	2.800,0	37.789	105.809.200,00
5	**TRABAJOS FINALES**				
5.1	Limpieza final y entrega de obra	gl	1,00	2.428.422	2.428.422,00
5.2	Presentación de plano y ensayo Laboratorial	gl	1,00	2.145.000	2.145.000,00
	TOTAL GUARANIES				**213.969.392,00**

Ing. Luis Alberto Pettengill M.
CONSTRUCTORA ACARAY S.A.
RUC:80006730-4

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS SECRETARIA GENERAL

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS INTENDENCIA

CONTRATO Nº 43/2015

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 01/2016 "PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA – AD REFERENDUM EJERCICIO 2016"

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO CALLE CNEL PANCHITO LOPEZ

			ML	ANCHO	SUP. TOTAL
			233,00	8,00	1.864,00
Item	**DESCRIPCION**	**U.M**	**Cant.**	**P. Unitario**	**P. Total**
1.1	Colocación de Cartel (Nombre de Obra)	Un.	1,00	4.576.000	4.576.000,00
1.2	Replanteo de obra	m2	1.864,0	158	294.512,00
2	**MOVIMIENTO DE SUELO**				
2.1	Remoción y reposición de empedrado	m2	120	58.738	7.048.560,00
3	**CORDON DE HORMIGÓN**				
3.1	Reposición de Cordón (nuevo)	ml	30	76.967	2.309.010,00
4	**REGULARIZACIÓN ASFÁLTICA**				
4.1	Limpieza y reparación de la superficie	m2	1.864,0	4.972	9.267.808,00
4.2	Riego de liga	m2	1.864,0	6.349	11.834.536,00
4.3	Bacheo 40 Kg/m2	m2	1.864,0	20.540	38.286.560,00
4.4	Carpeta Asfaltica e=3cm.(80Kg./m2)	m2	1.864,0	37.789	70.438.696,00
5	**TRABAJOS FINALES**				
5.1	Limpieza final y entrega de obra	gl	1,00	2.428.422	2.428.422,00
5.2	Presentacion de plano y ensayo Laboratorial	gl	1,00	2.145.000	2.145.000,00
	TOTAL GUARANIES				**148.629.104,00**

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO CALLE NICARAGUA

			ML	ANCHO	SUP. TOTAL
			200,00	7,50	1.500,00
Item	**DESCRIPCION**	**U.M**	**Cant.**	**P. Unitario**	**P. Total**
1.1	Colocación de Cartel (Nombre de Obra)	Un.	1,00	4.576.000	4.576.000,00
1.2	Replanteo de obra	m2	1.500,0	158	237.000,00
2	**MOVIMIENTO DE SUELO**				
2.1	Remoción y reposición de empedrado	m2	120	58.738	7.048.560,00
3	**CORDON DE HORMIGÓN**				
3.1	Reposición de Cordón (nuevo)	ml	30	76.967	2.309.010,00
4	**REGULARIZACIÓN ASFÁLTICA**				
4.1	Limpieza y reparación de la superficie	m2	1.500,0	4.972	7.458.000,00
4.2	Riego de liga	m2	1.500,0	6.349	9.523.500,00
4.3	Bacheo 40 Kg/m2	m2	1.500,0	20.540	30.810.000,00
4.4	Carpeta Asfaltica e=3cm.(80Kg./m2)	m2	1.500,0	37.789	56.683.500,00
5	**TRABAJOS FINALES**				
5.1	Limpieza final y entrega de obra	gl	1,00	2.428.422	2.428.422,00
5.2	Presentacion de plano y ensayo Laboratorial	gl	1,00	2.145.000	2.145.000,00
	TOTAL GUARANIES				**123.218.992,00**

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO CALLE COSTA RICA

			ML	ANCHO	SUP. TOTAL
			202,00	7,50	1.515,00
Item	**DESCRIPCION**	**U.M**	**Cant.**	**P. Unitario**	**P. Total**
1.1	Colocación de Cartel (Nombre de Obra)	Un.	1,00	4.576.000	4.576.000,00
1.2	Replanteo de obra	m2	1.515,0	158	239.370,00
2	**MOVIMIENTO DE SUELO**				
2.1	Remoción y reposición de empedrado	m2	120	58.738	7.048.560,00
3	**CORDON DE HORMIGÓN**				
3.1	Reposición de Cordón (nuevo)	ml	30	76.967	2.309.010,00
4	**REGULARIZACIÓN ASFÁLTICA**				
4.1	Limpieza y reparación de la superficie	m2	1.515,0	4.972	7.532.580,00
4.2	Riego de liga	m2	1.515,0	6.349	9.618.735,00
4.3	Bacheo 40 Kg/m2	m2	1.515,0	20.540	31.118.100,00
4.4	Carpeta Asfaltica e=3cm.(80Kg./m2)	m2	1.515,0	37.789	57.250.335,00
5	**TRABAJOS FINALES**				
5.1	Limpieza final y entrega de obra	gl	1,00	2.428.422	2.428.422,00
5.2	Presentacion de plano y ensayo Laboratorial	gl	1,00	2.145.000	2.145.000,00
	TOTAL GUARANIES				**124.266.112,00**

Ing. Luis Alberto Pettengill V.
CONSTRUCTORA ACARAY S.A.
RUC:80006730-4

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS SECRETARIA GENERAL

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS INTENDENCIA

CONTRATO Nº 43/2015

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 01/2016 "PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA – AD REFERENDUM EJERCICIO 2016"

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO CALLE BARBADOS

ML	ANCHO	SUP. TOTAL
220,00	7,30	1.606,00

Item	DESCRIPCION	U.M	Cant.	P. Unitario	P. Total
1.1	Colocación de Cartel (Nombre de Obra)	Un.	1,00	4.576.000	4.576.000,00
1.2	Replanteo de obra	m2	1.606,0	158	253.748,00
2	**MOVIMIENTO DE SUELO**				
2.1	Remoción y reposición de empedrado	m2	120	58.738	7.048.560,00
3	**CORDON DE HORMIGÓN**				
3.1	Reposición de Cordón (nuevo)	ml	30	76.967	2.309.010,00
4	**REGULARIZACIÓN ASFÁLTICA**				
4.1	Limpieza y reparación de la superficie	m2	1.606,0	4.972	7.985.032,00
4.2	Riego de liga	m2	1.606,0	6.349	10.196.494,00
4.3	Bacheo 40 Kg/m2	m2	1.606,0	20.540	32.987.240,00
4.4	Carpeta Asfaltica e=3cm.(80Kg./m2)	m2	1.606,0	37.789	60.689.134,00
5	**TRABAJOS FINALES**				
5.1	Limpieza final y entrega de obra	gl	1,00	2.428.422	2.428.422,00
5.2	Presentacion de plano y ensayo Laboratorial	gl	1,00	2.145.000	2.145.000,00
	TOTAL GUARANIES				**130.618.640,00**

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO CALLE TRINIDAD Y TOBAGO

ML	ANCHO	SUP. TOTAL
210,00	7,30	1.533,00

Item	DESCRIPCION	U.M	Cant.	P. Unitario	P. Total
1.1	Colocación de Cartel (Nombre de Obra)	Un.	1,00	4.576.000	4.576.000,00
1.2	Replanteo de obra	m2	1.533,0	158	242.214,00
2	**MOVIMIENTO DE SUELO**				
2.1	Remoción y reposición de empedrado	m2	120	58.738	7.048.560,00
3	**CORDON DE HORMIGÓN**				
3.1	Reposición de Cordón (nuevo)	ml	30	76.967	2.309.010,00
4	**REGULARIZACIÓN ASFÁLTICA**				
4.1	Limpieza y reparación de la superficie	m2	1.533,0	4.972	7.622.076,00
4.2	Riego de liga	m2	1.533,0	6.349	9.733.017,00
4.3	Bacheo 40 Kg/m2	m2	1.533,0	20.540	31.487.820,00
4.4	Carpeta Asfaltica e=3cm.(80Kg./m2)	m2	1.533,0	37.789	57.930.537,00
5	**TRABAJOS FINALES**				
5.1	Limpieza final y entrega de obra	gl	1,00	2.428.422	2.428.422,00
5.2	Presentacion de plano y ensayo Laboratorial	gl	1,00	2.145.000	2.145.000,00
	TOTAL GUARANIES				**125.522.656,00**

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO CALLE JAMAICA

ML	ANCHO	SUP. TOTAL
210,30	7,30	1.535,20

Item	DESCRIPCION	U.M	Cant.	P. Unitario	P. Total
1.1	Colocación de Cartel (Nombre de Obra)	Un.		4.576.000	4.576.000,00
1.2	Replanteo de obra	m2		158	242.561,60
2	**MOVIMIENTO DE SUELO**				
2.1	Remoción y reposición de empedrado	m2		58.738	7.048.560,00
3	**CORDON DE HORMIGÓN**				
3.1	Reposición de Cordón (nuevo)	ml		76.967	2.309.010,00
4	**REGULARIZACIÓN ASFÁLTICA**				
4.1	Limpieza y reparación de la superficie	m2		4.972	7.633.014,40
4.2	Riego de liga	m2		6.349	9.746.984,80
4.3	Bacheo 40 Kg/m2	m2		20.540	31.533.008,00
4.4	Carpeta Asfaltica e=3cm.(80Kg./m2)	m2		37.789	58.013.672,80
5	**TRABAJOS FINALES**				
5.1	Limpieza final y entrega de obra	gl		2.428.422	2.428.422,00
5.2	Presentacion de plano y ensayo Laboratorial	gl		2.145.000	2.145.000,00
	TOTAL GUARANIES				**125.676.233,60**

Ing. Luis Alberto Pettengill V.
CONSTRUCTORA ACARAY S.A.
RUC:80006730-4

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS SECRETARIA GENERAL

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS INTENDENCIA

CONTRATO Nº 43/2015

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 01/2016 "PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA – AD REFERENDUM EJERCICIO 2016"

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO CALLE DOMINICANA

			ML	ANCHO	SUP. TOTAL
			210,50	7,20	1.515,60
Item	**DESCRIPCION**	**U.M**	**Cant.**	**P. Unitario**	**P. Total**
1.1	Colocación de Cartel (Nombre de Obra)	Un.	1,00	4.576.000	4.576.000,00
1.2	Replanteo de obra	m2	1.515,6	158	239.464,80
2	**MOVIMIENTO DE SUELO**				
2.1	Remoción y reposición de empedrado	m2	120	58.738	7.048.560,00
3	**CORDON DE HORMIGÓN**				
3.1	Reposición de Cordón (nuevo)	ml	30	76.967	2.309.010,00
4	**REGULARIZACIÓN ASFÁLTICA**				
4.1	Limpieza y reparación de la superficie	m2	1.515,6	4.972	7.535.563,20
4.2	Riego de liga	m2	1.515,6	6.349	9.622.544,40
4.3	Bacheo 40 Kg/m2	m2	1.515,6	20.540	31.130.424,00
4.4	Carpeta Asfaltica e=3cm.(80Kg./m2)	m2	1.515,6	37.789	57.273.008,40
5	**TRABAJOS FINALES**				
5.1	Limpieza final y entrega de obra	gl	1,00	2.428.422	2.428.422,00
5.2	Presentacion de plano y ensayo Laboratorial	gl	1,00	2.145.000	2.145.000,00
	TOTAL GUARANIES				**124.307.996,80**

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO CALLE CUBA

			ML	ANCHO	SUP. TOTAL
			210,00	7,30	1.533,00
Item	**DESCRIPCION**	**U.M**	**Cant.**	**P. Unitario**	**P. Total**
1.1	Colocación de Cartel (Nombre de Obra)	Un.	1,00	4.576.000	4.576.000,00
1.2	Replanteo de obra	m2	1.533,0	158	242.214,00
2	**MOVIMIENTO DE SUELO**				
2.1	Remoción y reposición de empedrado	m2	120	58.738	7.048.560,00
3	**CORDON DE HORMIGÓN**				
3.1	Reposición de Cordón (nuevo)	ml	30	76.967	2.309.010,00
4	**REGULARIZACIÓN ASFÁLTICA**				
4.1	Limpieza y reparación de la superficie	m2	1.533,0	4.972	7.622.076,00
4.2	Riego de liga	m2	1.533,0	6.349	9.733.017,00
4.3	Bacheo 40 Kg/m2	m2	1.533,0	20.540	31.487.820,00
4.4	Carpeta Asfaltica e=3cm.(80Kg./m2)	m2	1.533,0	37.789	57.930.537,00
5	**TRABAJOS FINALES**				
5.1	Limpieza final y entrega de obra	gl	1,00	2.428.422	2.428.422,00
5.2	Presentacion de plano y ensayo Laboratorial	gl	1,00	2.145.000	2.145.000,00
	TOTAL GUARANIES				**125.522.656,00**

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO CALLE PANAMA

			ML	ANCHO	SUP. TOTAL
			210,00	7,30	1.533,00
Item	**DESCRIPCION**	**U.M**	**Cant.**	**P. Unitario**	**P. Total**
1.1	Colocación de Cartel (Nombre de Obra)	Un.	1,00	4.576.000	4.576.000,00
1.2	Replanteo de obra	m2	1.533,0	158	242.214,00
2	**MOVIMIENTO DE SUELO**				
2.1	Remoción y reposición de empedrado	m2	120	58.738	7.048.560,00
3	**CORDON DE HORMIGÓN**				
3.1	Reposición de Cordón (nuevo)	ml	30	76.967	2.309.010,00
4	**REGULARIZACIÓN ASFÁLTICA**				
4.1	Limpieza y reparación de la superficie	m2	1.533,0	4.972	7.622.076,00
4.2	Riego de liga	m2	1.533,0	6.349	9.733.017,00
4.3	Bacheo 40 Kg/m2	m2	1.533,0	20.540	31.487.820,00
4.4	Carpeta Asfaltica e=3cm.(80Kg./m2)	m2	1.533,0	37.789	57.930.537,00
5	**TRABAJOS FINALES**				
5.1	Limpieza final y entrega de obra	gl	1,00	2.428.422	2.428.422,00
5.2	Presentacion de plano y ensayo Laboratorial	gl	1,00	2.145.000	2.145.000,00
	TOTAL GUARANIES				**125.522.656,00**

Ing. Luis Alberto Pettengill M.
CONSTRUCTORA ACARAY S.A.
RUC:80006730-4

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS
SECRETARIA GENERAL

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS
INTENDENCIA

CONTRATO Nº 43/2015

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 01/2016 "PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA – AD REFERENDUM EJERCICIO 2016"

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO CALLE HAITI ZONA NORTE

ML	ANCHO	SUP. TOTAL
210,00	8,00	1.680,00

Item	DESCRIPCION	U.M	Cant.	P. Unitario	P. Total
1.1	Colocación de Cartel (Nombre de Obra)	Un.	1,00	4.576.000	4.576.000,00
1.2	Replanteo de obra	m2	1.680,0	158	265.440,00
2	**MOVIMIENTO DE SUELO**				
2.1	Remoción y reposición de empedrado	m2	120	58.738	7.048.560,00
3	**CORDON DE HORMIGÓN**				
3.1	Reposición de Cordón (nuevo)	ml	30	76.967	2.309.010,00
4	**REGULARIZACIÓN ASFÁLTICA**				
4.1	Limpieza y reparación de la superficie	m2	1.680,0	4.972	8.352.960,00
4.2	Riego de liga	m2	1.680,0	6.349	10.666.320,00
4.3	Bacheo 40 Kg/m2	m2	1.680,0	20.540	34.507.200,00
4.4	Carpeta Asfaltica e=3cm.(80Kg./m2)	m2	1.680,0	37.789	63.485.520,00
5	**TRABAJOS FINALES**				
5.1	Limpieza final y entrega de obra	gl	1,00	2.428.422	2.428.422,00
5.2	Presentacion de plano y ensayo Laboratorial	gl	1,00	2.145.000	2.145.000,00
	TOTAL GUARANIES				**135.784.432,00**

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO CALLE HAITI (SUR)

ML	ANCHO	SUP. TOTAL
210,00	8,00	1.680,00

Item	DESCRIPCION	U.M	Cant.	P. Unitario	P. Total
1.1	Colocación de Cartel (Nombre de Obra)	Un.	1,00	4.576.000	4.576.000,00
1.2	Replanteo de obra	m2	1.680,0	158	265.440,00
2	**MOVIMIENTO DE SUELO**				
2.1	Remoción y reposición de empedrado	m2	120	58.738	7.048.560,00
3	**CORDON DE HORMIGÓN**				
3.1	Reposición de Cordón (nuevo)	ml	30	76.967	2.309.010,00
4	**REGULARIZACIÓN ASFÁLTICA**				
4.1	Limpieza y reparación de la superficie	m2	1.680,0	4.972	8.352.960,00
4.2	Riego de liga	m2	1.680,0	6.349	10.666.320,00
4.3	Bacheo 40 Kg/m2	m2	1.680,0	20.540	34.507.200,00
4.4	Carpeta Asfaltica e=3cm.(80Kg./m2)	m2	1.680,0	37.789	63.485.520,00
5	**TRABAJOS FINALES**				
5.1	Limpieza final y entrega de obra	gl	1,00	2.428.422	2.428.422,00
5.2	Presentacion de plano y ensayo Laboratorial	gl	1,00	2.145.000	2.145.000,00
	TOTAL GUARANIES				**135.784.432,00**

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO CALLE COLOMBIA

ML	ANCHO	SUP. TOTAL
180,00	7,50	1.350,00

Item	DESCRIPCION	U.M	Cant.	P. Unitario	P. Total
1.1	Colocación de Cartel (Nombre de Obra)	Un.	1,00	4.576.000	4.576.000,00
1.2	Replanteo de obra	m2	1.350,0	158	213.300,00
2	**MOVIMIENTO DE SUELO**				
2.1	Remoción y reposición de empedrado	m2	120	58.738	7.048.560,00
3	**CORDON DE HORMIGÓN**				
3.1	Reposición de Cordón (nuevo)	ml	30	76.967	2.309.010,00
4	**REGULARIZACIÓN ASFÁLTICA**				
4.1	Limpieza y reparación de la superficie	m2	1.350,0	4.972	6.712.200,00
4.2	Riego de liga	m2	1.350,0	6.349	8.571.150,00
4.3	Bacheo 40 Kg/m2	m2	1.350,0	20.540	27.729.000,00
4.4	Carpeta Asfaltica e=3cm.(80Kg./m2)	m2	1.350,0	37.789	51.015.150,00
5	**TRABAJOS FINALES**				
5.1	Limpieza final y entrega de obra	gl	1,00	2.428.422	2.428.422,00
5.2	Presentación de plano y ensayo Laboratorial	gl	1,00	2.145.000	2.145.000,00
	TOTAL GUARANIES				**112.747.792,00**

Ing. Luis Alberto Pettengill V.
CONSTRUCTORA ACARAY S.A.
RUC:80006730-4

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS SECRETARIA GENERAL

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS INTENDENCIA

CONTRATO Nº 43/2015

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 01/2016 "PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA – AD REFERENDUM EJERCICIO 2016"

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO CALLE VENEZUELA

			ML	ANCHO	SUP. TOTAL
			182,70	7,50	1.370,30
Item	**DESCRIPCION**	**U.M**	**Cant.**	**P. Unitario**	**P. Total**
1.1	Colocación de Cartel (Nombre de Obra)	Un.	1,00	4.576.000	4.576.000,00
1.2	Replanteo de obra	m2	1.370,3	158	216.507,40
2	**MOVIMIENTO DE SUELO**				
2.1	Remoción y reposición de empedrado	m2	120	58.738	7.048.560,00
3	**CORDON DE HORMIGÓN**				
3.1	Reposición de Cordón (nuevo)	ml	30	76.967	2.309.010,00
4	**REGULARIZACIÓN ASFÁLTICA**				
4.1	Limpieza y reparación de la superficie	m2	1.370,3	4.972	6.813.131,60
4.2	Riego de liga	m2	1.370,3	6.349	8.700.034,70
4.3	Bacheo 40 Kg/m2	m2	1.370,3	20.540	28.145.962,00
4.4	Carpeta Asfaltica e=3cm.(80Kg./m2)	m2	1.370,3	37.789	51.782.266,70
5	**TRABAJOS FINALES**				
5.1	Limpieza final y entrega de obra	gl	1,00	2.428.422	2.428.422,00
5.2	Presentacion de plano y ensayo Laboratorial	gl	1,00	2.145.000	2.145.000,00
	TOTAL GUARANIES				**114.164.894,40**

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO CALLE ECUADOR

			ML	ANCHO	SUP. TOTAL
			183,40	7,50	1.375,50
Item	**DESCRIPCION**	**U.M**	**Cant.**	**P. Unitario**	**P. Total**
1.1	Colocación de Cartel (Nombre de Obra)	Un.	1,00	4.576.000	4.576.000,00
1.2	Replanteo de obra	m2	1.375,5	158	217.329,00
2	**MOVIMIENTO DE SUELO**				
2.1	Remoción y reposición de empedrado	m2	120	58.738	7.048.560,00
3	**CORDON DE HORMIGÓN**				
3.1	Reposición de Cordón (nuevo)	ml	30	76.967	2.309.010,00
4	**REGULARIZACIÓN ASFÁLTICA**				
4.1	Limpieza y reparación de la superficie	m2	1.375,5	4.972	6.838.986,00
4.2	Riego de liga	m2	1.375,5	6.349	8.733.049,50
4.3	Bacheo 40 Kg/m2	m2	1.375,5	20.540	28.252.770,00
4.4	Carpeta Asfaltica e=3cm.(80Kg./m2)	m2	1.375,5	37.789	51.978.769,50
5	**TRABAJOS FINALES**				
5.1	Limpieza final y entrega de obra	gl	1,00	2.428.422	2.428.422,00
5.2	Presentacion de plano y ensayo Laboratorial	gl	1,00	2.145.000	2.145.000,00
	TOTAL GUARANIES				**114.527.896,00**

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO CALLE PERU

			ML	ANCHO	SUP. TOTAL
			132,50	8,20	1.086,50
Item	**DESCRIPCION**	**U.M**	**Cant.**	**P. Unitario**	**P. Total**
1.1	Colocación de Cartel (Nombre de Obra)	Un.	1,00	4.576.000	4.576.000,00
1.2	Replanteo de obra	m2	1.086,5	158	171.667,00
2	**MOVIMIENTO DE SUELO**				
2.1	Remoción y reposición de empedrado	m2	120	58.738	7.048.560,00
3	**CORDON DE HORMIGÓN**				
3.1	Reposición de Cordón (nuevo)	ml	30	76.967	2.309.010,00
4	**REGULARIZACIÓN ASFÁLTICA**				
4.1	Limpieza y reparación de la superficie	m2	1.086,5	4.972	5.402.078,00
4.2	Riego de liga	m2	1.086,5	6.349	6.898.188,50
4.3	Bacheo 40 Kg/m2	m2	1.086,5	20.540	22.316.710,00
4.4	Carpeta Asfaltica e=3cm.(80Kg./m2)	m2	1.086,5	37.789	41.057.748,50
5	**TRABAJOS FINALES**				
5.1	Limpieza final y entrega de obra	gl	1,00	2.428.422	2.428.422,00
5.2	Presentacion de plano y ensayo Laboratorial	gl	1,00	2.145.000	2.145.000,00
	TOTAL GUARANIES				**94.353.384,00**

Ing. Luis Alberto Pettengill V.
CONSTRUCTORA ACARAY S.A.
RUC:80006730-4

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS
SECRETARIA GENERAL

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS
INTENDENCIA

CONTRATO Nº 43/2015

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 01/2016 "PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA – AD REFERENDUM EJERCICIO 2016"

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO CALLE SIN NOMBRE A -A6

ML	ANCHO	SUP. TOTAL
80,00	7,50	600,00

Item	DESCRIPCION	U.M	Cant.	P. Unitario	P. Total
1.1	Colocación de Cartel (Nombre de Obra)	Un.	1,00	4.576.000	4.576.000,00
1.2	Replanteo de obra	m2	600,0	158	94.800,00
2	**MOVIMIENTO DE SUELO**				
2.1	Remoción y reposición de empedrado	m2	120	58.738	7.048.560,00
3	**CORDON DE HORMIGÓN**				
3.1	Reposición de Cordón (nuevo)	ml	30	76.967	2.309.010,00
4	**REGULARIZACIÓN ASFÁLTICA**				
4.1	Limpieza y reparación de la superficie	m2	600,0	4.972	2.983.200,00
4.2	Riego de liga	m2	600,0	6.349	3.809.400,00
4.3	Bacheo 40 Kg/m2	m2	600,0	20.540	12.324.000,00
4.4	Carpeta Asfaltica e=3cm.(80Kg./m2)	m2	600,0	37.789	22.673.400,00
5	**TRABAJOS FINALES**				
5.1	Limpieza final y entrega de obra	gl	1,00	2.428.422	2.428.422,00
5.2	Presentacion de plano y ensayo Laboratorial	gl	1,00	2.145.000	2.145.000,00
	TOTAL GUARANIES				**60.391.792,00**

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO CALLE SIN NOMBRE B -A6

ML	ANCHO	SUP. TOTAL
77,00	8,00	616,00

Item	DESCRIPCION	U.M	Cant.	P. Unitario	P. Total
1.1	Colocación de Cartel (Nombre de Obra)	Un.	1,00	4.576.000	4.576.000,00
1.2	Replanteo de obra	m2	616,0	158	97.328,00
2	**MOVIMIENTO DE SUELO**				
2.1	Remoción y reposición de empedrado	m2	120	58.738	7.048.560,00
3	**CORDON DE HORMIGÓN**				
3.1	Reposición de Cordón (nuevo)	ml	30	76.967	2.309.010,00
4	**REGULARIZACIÓN ASFÁLTICA**				
4.1	Limpieza y reparación de la superficie	m2	616,0	4.972	3.062.752,00
4.2	Riego de liga	m2	616,0	6.349	3.910.984,00
4.3	Bacheo 40 Kg/m2	m2	616,0	20.540	12.652.640,00
4.4	Carpeta Asfaltica e=3cm.(80Kg./m2)	m2	616,0	37.789	23.278.024,00
5	**TRABAJOS FINALES**				
5.1	Limpieza final y entrega de obra	gl	1,00	2.428.422	2.428.422,00
5.2	Presentacion de plano y ensayo Laboratorial	gl	1,00	2.145.000	2.145.000,00
	TOTAL GUARANIES				**61.508.720,00**

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO CALLE GUARANI

ML	ANCHO	SUP. TOTAL
107,00	8,00	856,00

Item	DESCRIPCION	U.M	Cant.	P. Unitario	P. Total
1.1	Colocación de Cartel (Nombre de Obra)	Un.	1,00	4.576.000	4.576.000,00
1.2	Replanteo de obra	m2	856,0	158	135.248,00
2	**MOVIMIENTO DE SUELO**				
2.1	Remoción y reposición de empedrado	m2	120	58.738	7.048.560,00
3	**CORDON DE HORMIGÓN**				
3.1	Reposición de Cordón (nuevo)	ml	30	76.967	2.309.010,00
4	**REGULARIZACIÓN ASFÁLTICA**				
4.1	Limpieza y reparación de la superficie	m2	856,0	4.972	4.256.032,00
4.2	Riego de liga	m2	856,0	6.349	5.434.744,00
4.3	Bacheo 40 Kg/m2	m2	856,0	20.540	17.582.240,00
4.4	Carpeta Asfaltica e=3cm.(80Kg./m2)	m2	856,0	37.789	32.347.384,00
5	**TRABAJOS FINALES**				
5.1	Limpieza final y entrega de obra	gl	1,00	2.428.422	2.428.422,00
5.2	Presentacion de plano y ensayo Laboratorial	gl	1,00	2.145.000	2.145.000,00
	TOTAL GUARANIES				**78.262.640,00**

Ing. Luis Alberto Pettengill V.
CONSTRUCTORA ACARAY S.A.
RUC:80006730-4

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS — SECRETARIA GENERAL

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS — INTENDENCIA

CONTRATO Nº 43/2015

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 01/2016 "PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA – AD REFERENDUM EJERCICIO 2016"

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO CALLE SIN NOMBRE LA AMISTAD

ML	ANCHO	SUP. TOTAL
70,00	8,00	560,00

Item	DESCRIPCION	U.M	Cant.	P. Unitario	P. Total
1.1	Colocación de Cartel (Nombre de Obra)	Un.	1,00	4.576.000	4.576.000,00
1.2	Replanteo de obra	m2	560,0	158	88.480,00
2	**MOVIMIENTO DE SUELO**				
2.1	Remoción y reposición de empedrado	m2	120	58.738	7.048.560,00
3	**CORDON DE HORMIGÓN**				
3.1	Reposición de Cordón (nuevo)	ml	30	76.967	2.309.010,00
4	**REGULARIZACIÓN ASFÁLTICA**				
4.1	Limpieza y reparación de la superficie	m2	560,0	4.972	2.784.320,00
4.2	Riego de liga	m2	560,0	6.349	3.555.440,00
4.3	Bacheo 40 Kg/m2	m2	560,0	20.540	11.502.400,00
4.4	Carpeta Asfaltica e=3cm.(80Kg./m2)	m2	560,0	37.789	21.161.840,00
5	**TRABAJOS FINALES**				
5.1	Limpieza final y entrega de obra	gl	1,00	2.428.422	2.428.422,00
5.2	Presentacion de plano y ensayo Laboratorial	gl	1,00	2.145.000	2.145.000,00
	TOTAL GUARANIES				**57.599.472,00**

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO CALLE ACARAY

ML	ANCHO	SUP. TOTAL
183,50	8,00	1.468,00

Item	DESCRIPCION	U.M	Cant.	P. Unitario	P. Total
1.1	Colocación de Cartel (Nombre de Obra)	Un.	1,00	4.576.000	4.576.000,00
1.2	Replanteo de obra	m2	1.468,0	158	231.944,00
2	**MOVIMIENTO DE SUELO**				
2.1	Remoción y reposición de empedrado	m2	120	58.738	7.048.560,00
3	**CORDON DE HORMIGÓN**				
3.1	Reposición de Cordón (nuevo)	ml	30	76.967	2.309.010,00
4	**REGULARIZACIÓN ASFÁLTICA**				
4.1	Limpieza y reparación de la superficie	m2	1.468,0	4.972	7.298.896,00
4.2	Riego de liga	m2	1.468,0	6.349	9.320.332,00
4.3	Bacheo 40 Kg/m2	m2	1.468,0	20.540	30.152.720,00
4.4	Carpeta Asfaltica e=3cm.(80Kg./m2)	m2	1.468,0	37.789	55.474.252,00
5	**TRABAJOS FINALES**				
5.1	Limpieza final y entrega de obra	gl	1,00	2.428.422	2.428.422,00
5.2	Presentacion de plano y ensayo Laboratorial	gl	1,00	2.145.000	2.145.000,00
	TOTAL GUARANIES				**120.985.136,00**

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO CALLE ARGENTINA

ML	ANCHO	SUP. TOTAL
334,40	10,00	3.344,00

Item	DESCRIPCION	U.M	Cant.	P. Unitario	P. Total
1.1	Colocación de Cartel (Nombre de Obra)	Un.	1,00	4.576.000	4.576.000,00
1.2	Replanteo de obra	m2	3.344,0	158	528.352,00
2	**MOVIMIENTO DE SUELO**				
2.1	Remoción y reposición de empedrado	m2	320	58.738	18.796.160,00
2.2	Nivelacion y compactacion de base para	gl	1,00	5.004.921	5.004.921,00
3	**CORDON DE HORMIGÓN**				
3.1	Reposición de Cordón (nuevo)	ml	30	76.967	2.309.010,00
4	**REGULARIZACIÓN ASFÁLTICA**				
4.1	Limpieza y reparación de la superficie	m2	3.344,0	4.972	16.626.368,00
4.2	Riego de liga	m2	3.344,0	6.349	21.231.056,00
4.3	Bacheo 40 Kg/m2	m2	3.344,0	20.540	68.685.760,00
4.4	Carpeta Asfaltica e=3cm.(80Kg./m2)	m2	3.344,0	37.789	126.366.416,00
5	**TRABAJOS FINALES**				
5.1	Limpieza final y entrega de obra	gl	1,00	2.428.422	2.428.422,00
5.2	Presentacion de plano y ensayo Laboratorial	gl	1,00	2.145.000	2.145.000,00
	TOTAL GUARANIES				**268.697.465,00**

Ing. Luis Alberto Pettengill
CONSTRUCTORA ACARAY S.A.
RUC:80006730-4

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS SECRETARIA GENERAL

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS INTENDENCIA

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO CALLE CEDRO

			ML	ANCHO	SUP. TOTAL
			245,30	9,00	2.207,70
Item	**DESCRIPCION**	**U.M**	**Cant.**	**P. Unitario**	**P. Total**
1.1	Colocación de Cartel (Nombre de Obra)	Un.	1,00	4.576.000	4.576.000,00
1.2	Replanteo de obra	m2	2.207,7	158	348.816,60
2	**MOVIMIENTO DE SUELO**				
2.1	Remoción y reposición de empedrado	m2	120	58.738	7.048.560,00
3	**CORDON DE HORMIGÓN**				
3.1	Reposición de Cordón (nuevo)	ml	30	76.967	2.309.010,00
4	**REGULARIZACIÓN ASFÁLTICA**				
4.1	Limpieza y reparación de la superficie	m2	2.207,7	4.972	10.976.684,40
4.2	Riego de liga	m2	2.207,7	6.349	14.016.687,30
4.3	Bacheo 40 Kg/m2	m2	2.207,7	20.540	45.346.158,00
4.4	Carpeta Asfaltica e=3cm.(80Kg./m2)	m2	2.207,7	37.789	83.426.775,30
5	**TRABAJOS FINALES**				
5.1	Limpieza final y entrega de obra	gl	1,00	2.428.422	2.428.422,00
5.2	Presentacion de plano y ensayo Laboratorial	gl	1,00	2.145.000	2.145.000,00
	TOTAL GUARANIES				**172.622.113,60**

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO CALLE ÑANGAPIRY

			ML	ANCHO	SUP. TOTAL
			236,00	8,50	2.006,00
Item	**DESCRIPCION**	**U.M**	**Cant.**	**P. Unitario**	**P. Total**
1.1	Colocación de Cartel (Nombre de Obra)	Un.	1,00	4.576.000	4.576.000,00
1.2	Replanteo de obra	m2	2.006,00	158	316.948,00
2	**MOVIMIENTO DE SUELO**				0,00
2.1	Remoción y reposición de empedrado	m2	320,00	58.738	18.796.160,00
2.2	Nivelacion y compactacion de base para	gl	1,00	5.004.921	5.004.921,00
3	**CORDON DE HORMIGÓN**				
3.1	Reposición de Cordón (nuevo)	ml	30,00	76.967	2.309.010,00
4	**REGULARIZACIÓN ASFÁLTICA**				
4.1	Limpieza y reparación de la superficie	m2	2.006,00	4.972	9.973.832,00
4.2	Riego de liga	m2	2.006,00	6.349	12.736.094,00
4.3	Bacheo 40 Kg/m2	m2	2.006,00	20.540	41.203.240,00
4.4	Carpeta Asfaltica e=3cm.(80Kg./m2)	m2	2.006,00	37.789	75.804.734,00
5	**TRABAJOS FINALES**				
5.1	Limpieza final y entrega de obra	gl	1,00	2.428.422	2.428.422,00
5.2	Presentacion de plano y ensayo Laboratorial	gl	1,00	2.145.000	2.145.000,00
	TOTAL GUARANIES				**175.294.361,00**

El precio total es de Gs. 4.020.725.608 (Guaraníes Cuatro mil, veinte millones, setecientos veinte y cinco mil, seiscientos ocho) IVA incluido.-

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).

El plazo de ejecución de la obra es de **4 (cuatro) meses** contados a partir de la fecha de emisión de la Orden de Inicio para la obra, emitida por la Municipalidad de Hernandarias.----------

La **Construcción de Pavimento Tipo Carpeta Asfáltica sobre Empedrado** se ejecutará en diferentes arterias de los distintos Barrios de la Ciudad de Hernandarias, las mismas serán indicadas por la dirección de Obras y Urbanismo de la Municipalidad de Hernandarias.----------

Ing. Luis Alberto Pettengill V.
CONSTRUCTORA ACARAY S.A.
RUC:80006730-4

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS — SECRETARIA GENERAL

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS — INTENDENCIA

CONTRATO Nº 43/2015

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 01/2016 "PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA – AD REFERENDUM EJERCICIO 2016"

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).
El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.----------

9. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 f, Ley 2051).
El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.----------

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051)
La forma y términos para garantizar el Anticipo y el Cumplimiento del Contrato será de conformidad a lo estipulado en el Art. 81 del Decreto Reglamentario N° 21.909/03, y en las Condiciones Especiales y Generales del Contrato del PBC.----

11. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).
Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.----------

12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).
La **Construcción de Pavimento Tipo Carpeta Asfáltica sobre Empedrado** se ejecutará en diferentes arterias de los distintos Barrios de la Ciudad de Hernandarias, las mismas serán indicadas por la dirección de Obras y Urbanismo de la Municipalidad de Hernandarias. Las condiciones de la obra se encuentran detalladas en la Oferta Adjudicada, Resolución de Adjudicación y las Especificaciones Técnicas del Pliego de Bases y Condiciones ----------

13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).
Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.----------

14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.
Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.----------

15. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley N° 2051)
Las controversias que se susciten entre el Contratante y Contratista por motivos que no impliquen el ejercicio de las prerrogativas establecidas en el artículo 55 de la Ley N° 2051/03 podrán ser resueltas conforme a las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, o en su defecto se aplicará el procedimiento de avenimiento contemplado en el Título Octavo, Capítulo Segundo de la Ley.----------

En todo caso, si el litigio, controversia o reclamación que surja del presente Contrato o que tenga relación con el presente Contrato no fuera posible subsanar por el mecanismo establecido precedentemente, será sometido a la jurisdicción de los Tribunales del Alto Paraná de conformidad a las reglas del Código Procesal Civil.----------

En prueba de conformidad se suscriben 4 (cuatro) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Hernandarias, República del Paraguay, a los 11 (once) días del mes de Diciembre de 2015.----------

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS

Abog. LUCIA R. ESCOBAR SANTACRUZ
Secretaria General

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS INTENDENCIA

BLAS ERICO AGÜERO CASCO
Intendencia Municipal

Ing. LUIS ALBERTO PETTENGILL VACCA
CONSTRUCTORA ACARAY S.A.
Contratista