GOBERNACIÓN DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

Contrato de Adjudicación N° 34 /2022

En la Ciudad de San Juan Bautista, capital del Departamento de Misiones, entre la **GOBERNACIÓN DE MISIONES**, sito en Monseñor Gabino Rojas Nº 691 Esquina Dr. Martín María Llano, representado en este acto por el **ING. CARLOS MARIA ARRECHEA ORTIZ, con C.I. N° 1.505.649,** en su carácter de Gobernador, según Acuerdo y Sentencia N° 17/2018, emanado por el Tribunal Superior de Justicia Electoral y el **PROF. JOSE EFREN GONZALEZ JACQUET, con C.I. Nº 882.358,** en su carácter de Secretario General, denominado en adelante **"LA CONTRATANTE"**, por una parte y por la otra, la firma **"SEVERA VILLAR FERNANDEZ"**, representada para este acto por la **SRA. SEVERA VILLAR FERNANDEZ, con Cédula de Identidad N° 3.429.548,** domiciliada en el Barrio Mil Viviendas de la ciudad de Ayolas, Departamento de Misiones, denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente Contrato de **"CONSTRUCCIONES DE OBRAS VARIAS A SER REALIZADAS EN EL DEPARTAMENTO (SEGUNDA PARTE)**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. Objeto del contrato

El objeto del contrato es: la realización de **CONSTRUCCIONES DE OBRAS VARIAS A SER REALIZADAS EN EL DEPARTAMENTO (SEGUNDA PARTE).**

2. Documentos integrantes del contrato

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

1. Contrato;
2. El pliego de bases y condiciones y sus adendas o modificaciones;
3. Los aspectos generales del contrato
4. Los datos cargados en el SICP;
5. La oferta del proveedor:
6. La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

Prof. José Efrén González Jacquet
Secretario General
Gobernación de Misiones

Ing. Carlos M. Arrechea Ortiz
Gobernador de Misiones

Neli Servicios
RUC:3429548-8
Cel: 0972179522
Ayolas- Misiones

3. Documentos adicionales del contrato

Los documentos adicionales del contrato son:

Garantía de fiel cumplimiento de contrato.

4. Identificación del crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del contrato

a. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N°: 416612

b. Otras consideraciones presupuestarias: El presente llamado es de carácter Plurianual y la validez de la contratación estará sujeta a la aprobación de las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio fiscal año 2023.

5. Procedimiento de contratación

El presente contrato es el resultado del procedimiento de LPN N° 03/2022, convocado por la U.O.C. de la Gobernación de Misiones. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N° 875/2022.

6. Precio unitario y el importe total a pagar por las obras

CONSTRUCCIONES DE OBRAS VARIAS A SER REALIZADAS EN EL DEPARTAMENTO (SEGUNDA PARTE).

Prof. José Efrén González Jacquet
Secretario General
Gobernación de Misiones

Ing. Carlos M. Arrechea Ortiz
Gobernador de Misiones

Neli Servicios
RUC:3429548-8
Cel: 0972179522
Ayolas- Misiones

GOBERNACIÓN DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

LOTE N° 2

LOTE N° 2, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	**72131601-001**	**ITEM N° 1 CONSTRUCCION DE TINGLADO EN EL PATIO CENTRAL DE LA ESCUELA ALEJANDRO FALCON DE LA CIUDAD DE AYOLAS**	**Unidad**	**1**	**N/A**	**N/A**	**315.433.930**	**315.433.930**
1		TRABAJOS PRELIMINARES						
1.1.1		Cartel de Obra de 2,00x1,50m, Plancha de granito	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	3.379.214	3.379.214
1.1.2		Replanteo de Obra	Metros cuadrados	357,49	N/A	N/A	3.369	1.204.384
1.1.3		NIVELACION Y RELLENO	Metros cúbicos	71,5	N/A	N/A	64.618	4.620.187
1.2		FUNDACION Y ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO						
1.2.1		Zapata de HºAº de 2,00x2,00m h:0,35m, Incluye excavación	Metros cúbicos	11,2	N/A	N/A	2.252.201	25.224.651
1.2.2		Zapata de HºAº de 1.50x1.50m h:0,35m, Incluye excavación	Metros cúbicos	5,6	N/A	N/A	2.252.202	12.612.331
1.2.3		Pilares de HºAº de 0,40x0,30m, acabado hormigon visto, con encofrado fenólico	Metros cúbicos	3,65	N/A	N/A	2.070.524	7.557.413
1.2.4		Vigas de HºAº de 0,20x0,40m, acabado hormigon visto, con encofrado fenólico, LONG 4,30	Metros cúbicos	1,03	N/A	N/A	2.263.131	2.331.025
1.2.5		Vigas de HºAº de 0,20x0,40m, acabado hormigon visto, con encofrado fenólico, LONG 4,50	Metros cúbicos	4,32	N/A	N/A	263.131	1.136.726
1.2.6		Insertos metálicos	Unidad	12	N/A	N/A	296.964	3.563.568
1.3		TECHO METALICO						
1.3.1		Techo de Chapa Trapezoidal prepintada Nº24, Incluye estructura metálica según detalle Y MEMBRANA TERMICA	Metros cúbicos	389,99	N/A	N/A	415.415	162.007.696
1.4		CONTRAPISO Y PISOS						

Prof. José Belén González Jacquet
Secretario General
Gobernación de Misiones

Ing. Carlos M. Arrechea Ortíz
Gobernador de Misiones

Neli Servicios
RUC:3429548-8
Cel: 0972179522
Ayolas- Misiones

1.4.1		Piso CALCAREO Y CONTRAPISO esp: 0,10m	Metros cuadrados	341,57	N/A	N/A	129.000	44.062.530
1.4.2		Rampas de Acceso en HºAº p/ minusválidos con pintura de leyenda silla de ruedas	Unidad	1	N/A	N/A	970.000	970.000
1.5		DESAGUE PLUVIAL						
1.5.1		Canaleta de chapa plegada Nº24 des. 0,50m con terminación de pintura de esmalte sintético previa base antioxido	Metro lineal	46	N/A	N/A	110.825	5.097.950
1.5.2		Bajada de PVC de 100mm color blanco	Metro lineal	32	N/A	N/A	50.409	1.613.088
1.5.3		Caño de PVC de 100mm	Metro lineal	23,1	N/A	N/A	39.801	919.403
1.6		INSTALACION ELECTRICA						
1.6.1		Línea principal	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	3.732.300	3.732.300
1.6.2		Tablero Seccional, incluye provisión e instalación tablero acrílico de embutir con tapa visor , disyuntor de 25A, llaves térmicas sistema rieleras, colocación de materiales para puesta a tierra(jabalina y prensa con conductor de 4mm2).	Unidad	1	N/A	N/A	1.522.950	1.522.950
1.6.3		Toma Corrientes con tierra , incluye provisión e instalación de cajas, ductos, cableado y placas con pico tomas	Unidad	4	N/A	N/A	170.409	681.636
1.6.4		Bocas de luces	Unidad	8	N/A	N/A	141.809	1.134.472
1.6.5		Artefactos de iluminación Tipo Proyector para exterior de chapa, vapor de mercurio halogenado sodio 400W incluye ignitor y accesorios	Unidad	8	N/A	N/A	516.230	4.129.840
1.6.6		Pintura con epoxi para piso, previa base de microcemento	Metros cuadrados	357,31	N/A	N/A	75.000	26.798.250
1.7		TRABAJOS FINALES						
1.7.1		Limpieza de Obra final	Metros cuadrados	357,49	N/A	N/A	3.173	1.134.316
2	**72131601-001**	**ITEM N° 2 CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO COLEGIO VILLA PERMANENTE DE LA CIUDAD DE AYOLAS**	**Unidad**	**1**	**N/A**	**N/A**	**1.482.355.849**	**1.482.355.849**
2.1		Replanteo y marcación	Metros cuadrados	1.346	N/A	N/A	3.369	4.534.674
2.2		Desmonte, limpieza de terreno, demoliciones varias, desmonte de postes electricos Y REUBICARLOS	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	16.019.850	16.019.850
2.3		Cartel de Obra y plancha de granito de 40 x 60, cde granito con letras en bajo relieve	Unidad	0,5	N/A	N/A	3.379.214	1.689.607

Prof. José Efrén González Jacquet
Secretario General
Gobernación de Misiones

Ing. Carlos M. Arrechea Ortíz
Gobernador de Misiones

Neli Servicios
RUC:3429548-8
Cel: 0972179522
Ayolas- Misiones

2.4		Vallado de obra, con chapa de zinc, porton de acceso vehicular, altura metros	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	4.564.560	4.564.560
2.5		Contrapiso con cascostillos ceramicos de 0,07y terminación de alisada en sanitarios, pasillos y escenarios e inmediatamente colocar los pisos	Metros cuadrados	174	N/A	N/A	43.650	7.595.100
2.6		Piso CERAMICO ESMALTADO en sanitarios, camerino y escenario, PI5 DE ALTA RESISTENCIA LA DESGASTE	Metros cuadrados	174	N/A	N/A	100.167	17.429.058
2.7		Excavacion y carga de cimiento de PBC como borde perimetral del escenario, nivel terminado +0,65	Metros cúbicos	48,5	N/A	N/A	538.854	26.134.419
2.8		Acarreo de tierra para relleno y apisonado, con compactador para piso	Miligramos	351,3	N/A	N/A	80.203	28.175.314
2.9		Pilares de hormigón armado de 0,30 x 0,50*5,71 acabado hormigon visto, con encofrado fenólico, Incluye tronco	Metros cúbicos	31,55	N/A	N/A	2.678.266	84.499.292
2.10		Encadenado inferior 0,30*0,20 m	Metros cúbicos	12,86	N/A	N/A	2.678.266	34.442.501
2.11		Vigas. Intermedia acabado hormigon visto. 0,50 x 0,15	Metros cúbicos	10,98	N/A	N/A	2.263.131	24.849.178
2.12		Vigas. Superior acabado hormigon visto. 0,34 x 0,15	Metros cúbicos	7,47	N/A	N/A	2.263.131	16.905.589
2.13		Vigas. Intermedia acabado hormigon visto. 0,25 x 0,15, en sanitarios	Metros cúbicos	1,9	N/A	N/A	2.263.131	4.299.949
2.14		Loseta de hormigon armado sobre sanitarios espesor 0,10cm y en accesos	Metros cúbicos	5,1	N/A	N/A	2.529.040	12.898.104
2.15		Gradas de HºAº . (Vertical 0,10*0,35 Horizontal 0,10*0,50)	Metros cúbicos	26,7	N/A	N/A	2.678.266	71.509.702
2.16		borde perimetral de mampsoteria de 0,30 armada como base de graderias	Metros cuadrados	117,8	N/A	N/A	229.569	27.043.228
2.17		relleno con escombros y arena lavada compactada como base de graderias, compactado	Metros cúbicos	124,9	N/A	N/A	81.666	10.200.083
2.18		Zapatas. 1,50*1,50*0,30 m. Incluye excavacion y retiro de material	Metros cúbicos	5,4	N/A	N/A	2.263.131	12.220.907
2.19		Zapatas. 2,00*2,00*0,30 m. Incluye excavacion y retiro de material	Metros cúbicos	26,4	N/A	N/A	2.263.131	59.746.658
2.20		Zapatas. 0,80*0,80*0,20 m. Incluye excavacion y retiro de material.	Metros cúbicos	1,6	N/A	N/A	2.379.814	3.807.702

Prof. Jorge Efrén González Jacquet
Secretario General
Gobernación de Misiones

Ing. Carlos M. Arrechea Ortíz
Gobernador de Misiones

Neli Servicios
RUC:3429548-8
Cel: 0972179522
Ayolas- Misiones

2.21		Estructura para tinglado techo con corresas tipo C, con chapas galvanizadas No. 26 trapezoidales y accesorios, membrana isolant poliuretano y aluminio. Estructura de metal -porticos, correas incluyen las uniones según plano, admás se incluyen pintura sintética	Metros cuadrados	1.490,8	N/A	N/A	383.827	572.209.292
2.22		Mamposteria de Elevacion de ladrillos comunes a la vista ambas caras hasta altura de, 1,65 y una cara a 2,50	Metros cuadrados	630	N/A	N/A	107.989	68.033.070
2.23		Siliconado de maposteria vista	Metros cuadrados	880,8	N/A	N/A	23.040	20.293.632
2.24		Aislacion hidrofuga horizonal en U, con mortero 1>3 con hidrofugo y tres manos de pintura asfáltica a base agua	Metro lineal	161,9	N/A	N/A	88.878	14.389.348
2.25		Balancines metalicos en sanitarios de 0,40 x 0,60, con vidrios incluidos	Unidad	6	N/A	N/A	265.081	1.590.486
2.26		Estructura metálica con bastidores del mismo material con marcos metalicos colocados sobre la viga superior	Metros cuadrados	142,4	N/A	N/A	250.905	35.728.872
2.27		PROVISION Y COLOCACION DE PIEDRA TRITURADA DE 4TA - 5TA como base de piso de hormigon armado, y base de arena lavada de 3cm sobre suelo compactado	Metros cúbicos	47,82	N/A	N/A	316.495	15.134.791
2.28		ARMADO + CARGA DE LOSA (ARMADO DE PARRILLA DE VARILLA DE 6MM CADA 30X30CM), 0,05m espesor	Metros cúbicos	47,82	N/A	N/A	2.078.030	99.371.395
2.29		TERMINACION DE LOSA: LLANEADO MECANICO CON PINTURA ENDURECEDORA DE SUPERFICIE - COLOR GRIS O SIMILIAR 4KG/M2. Incluye JUNTA ASERRADA DE 3MM CON RELLENO DE MACILLA ACRILICA CADA 5,00 X 5,00 M2	Metros cuadrados	956,31	N/A	N/A	40.991	39.200.103
2.30		PINTURA DE TERMINACION DE SUPERFICIE: PINTURA DEPORTIVA DE BASE POLIURETANICA	Metros cuadrados	596,3	N/A	N/A	44.439	26.498.976
2.31		Instalacion electrica, tablero prinicpal Y SECCIONAL, LIAVES TERMOMAGNETICAS, acometida hasta 40 metros con cables prensamblados aereo, circuitos de luces,	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	7.936.775	7.936.775
2.32		Instalación eléctrica, provisión y colocación de artefactos eléctrico. 20 artefactos tipo proyectores de 100W, artefactos tipo fluorescentes 2 x 36(18 unidades), tomas varios, ductos, cajas y llaves. De acuerdo a plano de instalacion. VER DETALLE DE INSTALCIONES	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	22.164.450	22.164.450
2.33		Instalación hidraúlica de baños	Unidad	4	N/A	N/A	1.031.415	4.125.660
2.34		Instalación sanitaria en baños	Unidad	4	N/A	N/A	1.104.565	4.418.260
2.35		Construcción de cámara séptica, dos registros de 40 x 40, caños de extension al poszo absorvente.-	Unidad	1	N/A	N/A	4.418.260	4.418.260
2.36		Construcción de pozo absorvente de 1,50 de diáimetro y 3,00 metros de profundidad.-	Unidad	1	N/A	N/A	5.354.580	5.354.580
2.37		Provisión y colocación de artefactos, baño 1(un inodoro, dos lavartorios con pedestal, mampara con puerta eukatex, dos jaboboneras de embutir, dos mingitorios	Unidad	1	N/A	N/A	4.257.330	4.257.330
2.38		Provisión y colocación de artefactos, baño 2(un inodoro, tres lavartorios con pedestal, mampara con puerta eukatex, dos jaboboneras de embutir)	Unidad	1	N/A	N/A	3.598.980	3.598.980
2.39		Provisión y colocación de artefactos, baño 3(un inodoro, 1lavartorios con pedestal, una jaboboneras de embutir, barras para discapacitados)	Unidad	2	N/A	N/A	2.679.119	5.358.238

Prof. José Efrén González Jacquet
Secretario General
Gobernación de Misiones

Ing. Carlos M. Arrechea Ortiz
Gobernador de Misiones

Neli Servicios
RUC:3429548-8
Cel: 0972179522
Ayolas- Misiones

2.40		BOXES para sanitarios de eukatex con puertas						
2.40.1		Revestido de azulejos, en sanitarios hasta una altura de 1,30	Metros cuadrados	50,3	N/A	N/A	107.775	5.421.083
2.40.2		Puertas de acceso y salidas , metalicas, con marcos del mismo material, cerraduras, bisagras, de abrir hacia afuera, de 2,00 x 2,50	Unidad	4	N/A	N/A	2.205.473	8.821.892
2.40.3		Sector escenario	Metros cuadrados	58,51	N/A	N/A	88.000	5.148.880
2.40.4		Para soporte y aislación graderías	Metros cuadrados	62,84	N/A	N/A	88.000	5.529.920
2.40.5		Revoque de paredes	Metros cuadrados	275,86	N/A	N/A	25.722	7.095.671
2.40.6		Aislación vertical en graderías	Metros cuadrados	62,4	N/A	N/A	88.878	5.545.987
2.40.7		Acometida eléctrica	Metro lineal	150	N/A	N/A	45.000	6.750.000
2.40.8		Acometida agua corriente	Metro lineal	100	N/A	N/A	20.000	2.000.000
2.40.9		Aberturas de madera	Unidad	6	N/A	N/A	750.000	4.500.000
2.40.10		Pintura de paredes revocadas	Metros cuadrados	213	N/A	N/A	20.400	4.345.200
2.40.11		Pintura de aberturas de madera	Metros cuadrados	20,64	N/A	N/A	27.200	561.408
2.40.12		Pintura de aberturas metálicas	Metros cuadrados	42,88	N/A	N/A	27.200	1.166.336
2.40.13		Limpieza final de obra y retiro de escombros	Unidad	1	N/A	N/A	2.821.499	2.821.499
3	**72102802-001**	**"ITEM N° 3 REPARACIÓN Y REACONDICIONAMIENTO DE GALERÍA EN LA ESC. BÁS. Nº 1915 AGUSTÍN PIO BARRIOS DEL BARRIO MIL VIVIENDAS DE AYOLAS"**	**Unidad**	**1**	**N/A**	**N/A**	**370.532.032**	**370.532.032**
3.1		Trabajos Preliminares						
3.1.1		Plancha de granito y Cartel de Obra	Unidad	1	N/A	N/A	3.379.214	3.379.214
3.1.2		Podas varias	Unidad	3	N/A	N/A	550.000	1.650.000
3.2		Demoliciones						
3.2.1		Retiro de Tejas españolas en Techo galería	Metros cuadrados	1.015	N/A	N/A	28.000	28.420.000

Prof. José Efrén González Jacquet
Secretario General
Gobernación de Misiones

Ing. Carlos M. Arrechea Ortíz
Gobernador de Misiones

Neil Servicios
RUC:3429548-8
Cel: 0972179522
Ayolas- Misiones

3.2.2		Retiro de canaleta de chapa plegada	Metro lineal	287,41	N/A	N/A	5.000	1.437.050
3.2.3		Retiro de Instalaciones eléctricas, sin recuperación	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	2.500.000	2.500.000
3.2.4		Apuntalamiento de techo para construcción de Pilares de HºAº y retiro de pilares de madera	Metro lineal	294,2	N/A	N/A	45.000	13.239.000
3.2.5		Demolición de piso calcáreo	Metros cuadrados	84	N/A	N/A	12.000	1.008.000
3.3		Cimiento						
3.3.1		Zapata de Hormigón Armado de 0,80x0,80x0,30m con varillas de 10mm cada 15cm, incluye excavación	Unidad	16,13	N/A	N/A	2.263.131	36.504.303
3.4		Techo						
3.4.1		Construcción de techo de tejas españolas nuevas, sobre tejuelones existentes en aulas y galería	Metros cuadrados	1.015	N/A	N/A	127.000	128.905.000
3.5		Albañilería						
3.5.1		Pilar de Hormigón de 0,25x0,25m con cuatro varillas de 12mm y estribos de 6 cada 15cm	Metro lineal	298,2	N/A	N/A	205.000	61.131.000
3.5.2		Revoque de pilares de HºAº	Metro lineal	222,6	N/A	N/A	68.000	15.136.800
3.5.3		Contrapiso de cascotes	Metros cuadrados	84	N/A	N/A	36.500	3.066.000
3.5.4		Piso calcáreo y/o de cemento	Metros cuadrados	84	N/A	N/A	82.500	6.930.000
3.5.5		Zócalo Calcáreo	Metro lineal	100	N/A	N/A	32.500	3.250.000
3.6		Desagüe Pluvial						
3.6.1		Provisión y colocación de canaletas en chapa plegada Nº26	Metro lineal	287,41	N/A	N/A	75.000	21.555.750
3.6.2		Provisión y colocación de bajadas en chapa plegada Nº26	Metro lineal	156	N/A	N/A	75.000	11.700.000
3.7		Pintura						
3.7.1		Pintura de paredes con látex exterior, con reparación de bases	Metros cuadrados	222,6	N/A	N/A	13.825	3.077.445
3.7.2		Pintura de techo con esmalte sintético y tejuelitas con barniz	Metros cuadrados	501,75	N/A	N/A	36.500	18.313.875
3.7.3		Pintura de canaletas y bajadas con esmalte sintético	Metro lineal	287,41	N/A	N/A	29.500	8.478.595

Prof. José Efrén González Jacquet
Secretario General
Gobernación de Misiones

Ing. Carlos M. Arréchea Ortíz
Gobernador de Misiones

Nell Servicios
RUC:3429548-8
Cel: 0972179522
Ayolas- Misiones

GOBERNACIÓN DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

3.8		Trabajos Finales						
3.8.1		Limpieza Final de Obra	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	850.000	850.000
4	**72102802-001**	**"ITEM N° 4 REPARACIÓN Y REACONDICIONAMIENTO DE BLOQUE 1 EN LA ESC. BÁS. Nº 1915 AGUSTÍN PIO BARRIOS DEL BARRIO MIL VIVIENDAS DE AYOLAS"**	**Unidad**	**1**	**N/A**	**N/A**	**102.288.307**	**102.288.307**
4.1		Trabajos Preliminares						
4.1.1		Podas varias	Unidad	3	N/A	N/A	850.000	2.550.000
4.2		Demoliciones						
4.2.1		Retiro de Tejas españolas en Techo de aulas y galería	Metros cuadrados	118	N/A	N/A	28.000	3.304.000
4.2.2		Retiro de Puertas o Aberturas y/o marcos de madera	Unidad	4	N/A	N/A	35.000	140.000
4.2.3		Retiro de revoque con humedad, incluye armaje de andamios	Metros cuadrados	20,7	N/A	N/A	20.000	414.000
4.2.4		Retiro de canaleta de chapa plegada	Metro lineal	26,2	N/A	N/A	5.000	131.000
4.2.5		Retiro de Instalaciones eléctricas, sin recuperación	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	2.000.000	2.000.000
4.2.6		Apuntalamiento de techo para construcción de Pilares de HºAº y retiro de pilares de madera	Metro lineal	32,25	N/A	N/A	45.000	1.451.250
4.2.7		Demolición de piso calcáreo	Metros cuadrados	9	N/A	N/A	12.000	108.000
4.3		Cimiento						
4.3.1		Zapata de Hormigón Armado de 0,80x0,80x0,30m con varillas de 10mm cada 15cm, incluye excavación	Unidad	1,15	N/A	N/A	2.263.131	2.602.601
4.4		Techo						
4.4.1		Construcción de techo de tejas españolas nuevas, sobre tejuelones existentes en aulas y galería	Metros cuadrados	118	N/A	N/A	127.000	14.986.000
4.4.2		Reparación de Techo, retirar falsa viga y reposición de una nueva, tejuelones y tejas. Reconstrucción de mampostería de 0,30m con ladrillo laminado a la vista	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	800.000	800.000

Prof. José Efrén González Jacquet
Secretario General
Gobernación de Misiones

Ing. Carlos M. Arrechea Ortíz
Gobernador de Misiones

Neli Servicios
RUC:3429548-8
Cel: 0972179522
Ayolas- Misiones

4.5		Albañilería						
4.5.1		Revoque de mampostería con aislación	Metros cuadrados	20,7	N/A	N/A	42.000	869.400
4.5.2		Revoque de pilares de HºAº	Metro lineal	15,9	N/A	N/A	68.000	1.081.200
4.5.3		Aislación de Unión de pared con techo teja españolas con impermeabilizante en pasta a base de resinas estireno acrilicasl y manta no tejida de filamentos continuos de poliéster	Metro lineal	19	N/A	N/A	68.500	1.301.500
4.5.4		Reparación de fisuras con varillas de 8mm en forma de Z	Metro lineal	30	N/A	N/A	24.500	735.000
4.5.5		Pilar de Hormigón de 0,25x0,25m con cuatro varillas de 12mm y estribos de 6 cada 15cm	Metro lineal	21,3	N/A	N/A	205.000	4.366.500
4.5.6		Contrapiso de cascotes	Metros cuadrados	25	N/A	N/A	36.500	912.500
4.5.7		Piso calcáreo	Metros cuadrados	25	N/A	N/A	76.500	1.912.500
4.5.8		Zócalo Calcáreo	Metro lineal	15	N/A	N/A	32.500	487.500
4.6		Desagüe Pluvial						
4.6.1		Provisión y colocación de canaletas en chapa plegada Nº26	Metro lineal	26,5	N/A	N/A	77.500	2.053.750
4.6.2		Provisión y colocación de bajadas en chapa plegada Nº26	Metro lineal	12	N/A	N/A	77.500	930.000
4.7		Pintura						
4.7.1		Pintura de paredes con látex interior/exterior, con reparación de bases	Metros cuadrados	391,76	N/A	N/A	13.825	5.416.082
4.7.2		Pintura de paredes con esmalte sintético en aulas, h: 1,50m en el interior y 2,15 m en el exterior, con reparación de base	Metros cuadrados	166,8	N/A	N/A	28.500	4.753.800
4.7.3		Pintura de aberturas de madera y metálicas con esmalte sintético	Metros cuadrados	180,72	N/A	N/A	32.000	5.783.040
4.7.4		Pintura de techo con esmalte sintético y tejuelitas con barniz	Metros cuadrados	364,85	N/A	N/A	36.500	13.317.025
4.7.5		Pintura de canaletas y bajadas con esmalte sintético	Metro lineal	38,5	N/A	N/A	29.500	1.135.750
4.7.6		Limpieza y reparación de mampostería de ladrillo laminado a la vista y terminación con barniz sintético	Metros cuadrados	354,48	N/A	N/A	22.915	8.122.909
4.8		Aberturas de madera y metálicas						
4.8.1		Puerta tablero de 0,80x2,10m incluye cerradura	Unidad	4	N/A	N/A	1.300.000	5.200.000

Prof. José Efrén González Jacquet
Secretario General
Gobernación de Misiones

Ing. Carlos M. Arrechea Ortíz
Gobernador de Misiones

Neli Servicios
RUC:3429548-8
Cel: 0972179522
Ayolas- Misiones

4.8.2		Reparación de ventanas tipo balancín existentes.	Unidad	28	N/A	N/A	150.000	4.200.000
4.9		Vidrios						
4.9.1		Retiro de Vidrios existentes.	Metros cuadrados	24	N/A	N/A	22.000	528.000
4.9.2		Vidrio de 4mm transparente y tránslucido	Metros cuadrados	27	N/A	N/A	250.000	6.750.000
4.10		Trabajos Finales						
4.10		Piazarrones	Unidad	4	N/A	N/A	400.000	1.600.000
4.10.2		Limpieza Final de Obra	Metros cuadrados	268	N/A	N/A	8.750	2.345.000
5	**72102802-001**	**"ITEM N° 5 REPARACIÓN Y REACONDICIONAMIENTO DE BLOQUE 2 EN LA ESC. BÁS. Nº 1915 AGUSTÍN PIO BARRIOS DEL BARRIO MIL VIVIENDAS DE AYOLAS"**	**Unidad**	**1**	**N/A**	**N/A**	**117.574.527**	**117.574.527**
5.1		Trabajos Preliminares						
5.1.1		Podas varias	Unidad	2	N/A	N/A	850.000	1.700.000
5.2		Demoliciones						
5.2.1		Retiro de Tejas españolas en Techo de aulas y galeria	Metros cuadrados	152,32	N/A	N/A	28.000	4.264.960
5.2.2		Retiro de Puertas o Aberturas y/o marcos de madera	Unidad	5	N/A	N/A	35.000	175.000
5.2.3		Retiro de revoque con humedad, incluye armaje de andamios	Metros cuadrados	24,84	N/A	N/A	20.000	496.800
5.2.4		Retiro de canaleta de chapa plegada	Metro lineal	36,41	N/A	N/A	5.000	182.050
5.2.5		Retiro de Instalaciones eléctricas, sin recuperación	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	2.400.000	2.400.000
5.2.6		Apuntalamiento de techo para construcción de Pilares de HºAº y retiro de pilares de madera	Metros cuadrados	37,7	N/A	N/A	45.000	1.696.500
5.2.7		Demolición de piso calcáreo	Metros cuadrados	6	N/A	N/A	12.000	72.000
5.3		Cimiento						

Prof. José Efrén González Jacquet
Secretario General
Gobernación de Misiones

Ing. Carlos M. Arrechea Ortíz
Gobernador de Misiones

Nelu Servicios
RUC:3429548-8
Cel: 0972179522
Ayolas- Misiones

5.3.1		Zapata de Hormigón Armado de 0,80x0,80x0,30m con varillas de 10mm cada 15cm, incluye excavación	Unidad	1,73	N/A	N/A	2.263.131	3.915.217
5.4		Techo						
5.4.1		Construcción de techo de tejas españolas nuevas, sobre tejuelones existentes en aulas y galería	Metros cuadrados	152,32	N/A	N/A	127.000	19.344.640
5.5		Albañilería						
5.5.1		Revoque de mampostería con aislación	Metros cuadrados	24,84	N/A	N/A	42.000	1.043.280
5.5.[illegible]		Revoque de pilares de HºAº	Metro lineal	23,85	N/A	N/A	68.000	1.621.800
5.5.3		Aislación de Unión de pared con techo teja españolas con impermeabilizante en pasta a base de resinas estireno acrílicasl y manta no tejida de filamentos continuos de poliéster	Metro lineal	19	N/A	N/A	68.500	1.301.500
5.5.4		Reparación de fisuras con varillas de 8mm en forma de Z	Metro lineal	18	N/A	N/A	24.500	441.000
5.5.5		Pilar de Hormigón de 0,25x0,25m con cuatro varillas de 12mm y estribos de 6 cada 15cm	Metro lineal	31,95	N/A	N/A	205.000	6.549.750
5.5.6		Contrapiso de cascotes	Metros cuadrados	25	N/A	N/A	36.500	912.500
5.5.7		Piso calcáreo	Metros cuadrados	25	N/A	N/A	76.500	1.912.500
5.5.8		Zócalo Calcáreo	Metro lineal	15	N/A	N/A	32.500	487.500
5.6		Desagüe Pluvial						
5.6.1		Provisión y colocación de canaletas en chapa plegada Nº26	Metro lineal	36,5	N/A	N/A	77.500	2.828.750
5.6.[illegible]		Provisión y colocación de bajadas en chapa plegada Nº26	Metro lineal	15	N/A	N/A	77.500	1.162.500
5.7		Pintura						
5.7.1		Pintura de paredes con látex interior/exterior, con reparación de bases	Metros cuadrados	460,06	N/A	N/A	13.825	6.360.330
5.7.2		Pintura de paredes con esmalte sintético en aulas, h: 1,50m en el interior y 2,15 m en el exterior, con reparación de base	Metros cuadrados	192,9	N/A	N/A	28.500	5.497.650
5.7.3		Pintura de aberturas de madera y metálicas con esmalte sintético	Metros cuadrados	206,4	N/A	N/A	32.000	6.604.800
5.7.4		Pintura de techo con esmalte sintético y tejuelitas con barniz	Metros cuadrados	390,26	N/A	N/A	36.500	14.244.490
5.7.5		Pintura de canaletas y bajadas con esmalte sintético	Metro lineal	51,5	N/A	N/A	29.500	1.519.250

Prof. José Efrén González Jacquet
Secretario General
Gobernación de Misiones

Ing. Carlos M. Arrechea Ortíz
Gobernador de Misiones

Neli Servicios
RUC:3429548-8
Cel: 0972179522
Ayolas- Misiones

5.7.6		Limpieza y reparación de mampostería de ladrillo laminado a la vista y terminación con barniz sintético	Metros cuadrados	270,68	N/A	N/A	32.000	8.661.760
5.8		Aberturas de madera y metálicas						
5.8.1		Puerta tablero de 0,80x2,10m incluye cerradura	Unidad	5	N/A	N/A	1.300.000	6.500.000
5.8.2		Reparación de ventanas tipo balancin existentes.	Unidad	31	N/A	N/A	150.000	4.650.000
5.9		Vidrios						
5.9.1		Retiro de Vidrios existentes.	Metros cuadrados	25,5	N/A	N/A	22.000	561.000
5.9.2		Vidrio de 4mm transparente y tránslucido	Metros cuadrados	28,5	N/A	N/A	250.000	7.125.000
5.10		Trabajos Finales						
5.10.1		Piazarrones	Unidad	4	N/A	N/A	400.000	1.600.000
5.10.2		Limpieza Final de Obra	Metros cuadrados	268	N/A	N/A	6.500	1.742.000
6	**72131601-001**	**ITEM N° 6 MEJORAMIENTO DE INSTALACION ELECTRICA EN PUESTO DE DISTRIBUCIÓN PD EN LAESC. BÁS. Nº 1915 AGUSTÍN PIO BARRIOS DEL BARRIO MIL VIVIENDAS DE AYOLAS**	**Unidad**	**1**	**N/A**	**N/A**	**13.282.463**	**13.282.463**
6.1		Retiro de cable y ducto subterraneo de PD a TP	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	350.000	350.000
6.2		Excavación para nuevo ducto desde PD a TP	Metro lineal	40	N/A	N/A	55.000	2.200.000
6.3		Ducteado y cableado subterraneo desde PD a TP	Metro lineal	40	N/A	N/A	180.000	7.200.000
6.4		Reacondicionamiento de tablero principal existente, incluye cambio de llaves tm según necesidad	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	1.875.000	1.875.000
6.5		Reparación y de Pisos existentes	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	815.000	815.000
6.6		Registro de inspección eléctrico con tapa de Hormigón 40x40cm aprox.	Unidad	3	N/A	N/A	280.821	842.463

Prof. José Efrén González Jacquet
Secretario General
Gobernación de Misiones

Ing. Carlos M. Arrechea Ortíz
Gobernador de Misiones

Neli Servicios
RUC:3429548-8
Cel: 0972179522
Ayolas- Misiones

7	**72131601-001**	**ITEM N° 7 MEJORAMIENTO DE INSTALACION ELECTRICA EN BLOQUE ADMINISTRATIVO EN LAESC. BÁS. Nº 1915 AGUSTÍN PIO BARRIOS DEL BARRIO MIL VIVIENDAS DE AYOLAS**	**Unidad**	**1**	**N/A**	**N/A**	**63.902.087**	**63.902.087**
7.1		Retiro de tablero metálico, cableado y llaves Tm existentes	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	350.000	350.000
7.2		Provisión y colocación de tablero Seccional metálico de embutir con sus respectivas llaves termomágneticas según ctos	Unidad	1	N/A	N/A	4.125.000	4.125.000
7.3		Excavación para nuevo ducto desde TP a TS	Metro lineal	55	N/A	N/A	55.000	3.025.000
7.4		Ducteado y cableado subterraneo desde TP a TS	Metro lineal	55	N/A	N/A	160.000	8.800.000
7.5		Registro de inspección eléctrico con tapa de Hormigón 35X35cm aprox.	Unidad	3	N/A	N/A	250.000	750.000
7.6		Bocas de Luces, incluye revoque de ductos	Unidad	47	N/A	N/A	280.821	13.198.587
7.7		Tomacorrientes comunes, incluye revoque de ductos	Unidad	68	N/A	N/A	235.000	15.980.000
7.8		Bocas de Ventiladores de Techo, incluye revoque de ductos	Unidad	13	N/A	N/A	230.000	2.990.000
7.9		Bocas para Aire acondicionado, incluye revoque de ductos	Unidad	5	N/A	N/A	240.500	1.202.500
7.10		Artefacto tipo aplique int/ext de adosar con lampara led	Unidad	15	N/A	N/A	247.000	3.705.000
7.11		Artefacto fluorescente de 2x40watts colgado al techo	Unidad	32	N/A	N/A	305.500	9.776.000
8	**72131601-001**	**ITEM N° 8 MEJORAMIENTO DE INSTALACION ELECTRICA EN BLOQUE 1 EN LA ESC. BÁS. Nº 1915 AGUSTÍN PIO BARRIOS DEL BARRIO MIL VIVIENDAS DE AYOLAS**	**Unidad**	**1**	**N/A**	**N/A**	**64.169.556**	**64.169.556**
8.1		Provisión y colocación de tablero Seccional metálico nuevo de embutir con llaves termomágneticas	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	3.600.000	3.600.000
8.2		Excavación para nuevo ducto desde TP a TS1	Metro lineal	95	N/A	N/A	55.000	5.225.000
8.3		Ducteado y Cableado principal subterraneo nuevo desde TP a TS1	Metro lineal	95	N/A	N/A	285.000	27.075.000
8.4		Registro de inspección eléctrico con tapa de Horrmigón 35X35cm aprox.	Unidad	4	N/A	N/A	250.000	1.000.000
8.5		Bocas de Luces, incluye revoque de ductos	Unidad	40	N/A	N/A	235.000	9.400.000
8.6		Tomacorrientes comunes, incluye revoque de ductos	Unidad	20	N/A	N/A	235.000	4.700.000
8.7		Bocas de Ventiladores de Techo, incluye revoque de ductos	Unidad	12	N/A	N/A	195.000	2.340.000

Prof. José Efrén González Jacquet
Secretario General
Gobernación de Misiones

Ing. Carlos M. Arrechea Ortiz
Gobernador de Misiones

Neli Servicios
RUC:3429548-8
Cel: 0972179522
Ayolas- Misiones

8.8		Artefacto tipo aplique de adosar con lampara led, encendido con fotocélula	Unidad	4	N/A	N/A	180.000	720.000
8.9		Artefacto fluorescente de 2x40watts colgado al techo	Unidad	36	N/A	N/A	280.821	10.109.556
9	**72131601-001**	**ITEM N° 9 MEJORAMIENTO DE INSTALACION ELECTRICA EN BLOQUE 2 EN LA ESC. BÁS. Nº 1915 AGUSTÍN PIO BARRIOS DEL BARRIO MIL VIVIENDAS DE AYOLAS**	**Unidad**	**1**	**N/A**	**N/A**	**45.038.105**	**45.038.105**
9.1		Provisión y colocación de tablero Seccional metálico nuevo de embutir con llaves termomágneticas	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	3.500.000	3.500.000
9.2		Excavación para nuevo ducto desde TP a TS2	Metro lineal	40	N/A	N/A	55.000	2.200.000
9.3		Ducteado y Cableado subterraneo nuevo desde TP a TS2	Metro lineal	40	N/A	N/A	140.000	5.600.000
9.4		Registro de Inspección eléctrico con tapa de Horrmigón 35X35cm aprox.	Unidad	3	N/A	N/A	250.000	750.000
9.5		Bocas de Luces, incluye revoque de ductos	Unidad	43	N/A	N/A	235.000	10.105.000
9.6		Tomacorrientes comunes, incluye revoque de ductos	Unidad	28	N/A	N/A	235.000	6.580.000
9.7		Bocas de Ventiladores de Techo, incluye revoque de ductos	Unidad	13	N/A	N/A	235.000	3.055.000
9.8		Bocas para Aire acondicionado, incluye revoque de ductos	Unidad	1	N/A	N/A	235.000	235.000
9.9		Artefacto tipo aplique de adosar con lampara led, encendido con fotocélula	Unidad	5	N/A	N/A	280.821	1.404.105
9.10		Artefacto fluorescente de 2x40watts colgado al techo	Unidad	38	N/A	N/A	305.500	11.609.000
10	**72131601-001**	**ITEM N° 10 MEJORAMIENTO DE INSTALACION ELECTRICA EN GALERIAS EN LA ESC. BÁS. Nº 1915 AGUSTÍN PIO BARRIOS DEL BARRIO MIL VIVIENDAS DE AYOLAS**	**Unidad**	**1**	**N/A**	**N/A**	**14.785.000**	**14.785.000**
10.1		Bocas de Luces	Unidad	28	N/A	N/A	235.000	6.580.000
10.2		Artefacto fluorescente de 1x40watts adosado al techo	Unidad	28	N/A	N/A	140.000	3.920.000
10.3		Provisión y Colocación de Fotocélula (incluye ducteado, cableado y fotocélula)	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	4.285.000	4.285.000
11	**72131601-001**	**ITEM N° 11 CONSTRUCCION DE UN AULA TALLER COLEGIO NACIONAL DE LA VILLA PERMANENTE DE LA CIUDAD DE AYOLAS**	**Unidad**	**1**	**N/A**	**N/A**	**295.060.963**	**295.060.963**
11.1		Preparación de Obra						

Prof. José Efrén González Jacquet
Secretario General
Gobernación de Misiones

Ing. Carlos M. Arrechea Ortíz
Gobernador de Misiones

Neli Servicios
RUC:3429548-8
Cel: 0972179522
Ayolas- Misiones

11.1.1		Limpieza y preparación del terreno, incluye desmonte de terreno, eléctrica si fuera necesaria, obrador, pago por uso de energia electrica.	Metros cuadrados	135,32	N/A	N/A	8.500	1.150.220
11.1.2		c- Replanteo	Metros cuadrados	135,32	N/A	N/A	3.369	455.893
11.1.3		Excavación y carga de cimiento con PBC	Metros cúbicos	24,95	N/A	N/A	384.814	9.601.109
11.1.4		CARTEL DE Obra Y PLANCHA DE GRANITO GRABADO	Unidad	1	N/A	N/A	3.379.214	3.379.214
11.2		Estructura de HºAº:						
11.2.1		a- Zapatas Pilares de HºAº	Metros cúbicos	5,74	N/A	N/A	2.200.959	12.633.505
11.2.2		4 pequeñas zapatas de hormigon armado en las esquinas en los encuentros de paredes de 1 x1	Metros cúbicos	1,2	N/A	N/A	2.200.959	2.641.151
11.2.3		b- Pilares de HºAº	Metros cúbicos	1,37	N/A	N/A	2.200.959	3.015.314
11.2.4		c- Viga Cumbrera	Metros cúbicos	1,26	N/A	N/A	2.263.131	2.851.545
11.2.5		d- Encadenados	Metros cúbicos	9,32	N/A	N/A	2.263.131	21.092.381
11.2.6		e- Pórtico de HºAº	Metros cúbicos	1,9	N/A	N/A	2.263.131	4.299.949
11.2.7		f- Losa sobre puerta	Metros cúbicos	0,3	N/A	N/A	2.263.131	678.939
11.3		Muros de Nivelación h: 0,50m						
11.3.1		b- De 0,30m armada	Metros cuadrados	34,07	N/A	N/A	191.037	6.508.631
11.3.2		Relleno y apisonado de interiores y de guarda obra	Metros cuadrados	46,5	N/A	N/A	78.447	3.647.786
11.4		Aislación asfáltica de muros:						
11.4.1		a- De 0,15m - Horizontal	Metros cuadrados	16,7	N/A	N/A	91.398	1.526.347
11.5		Muros de Elevación:						
11.5.1		a- de 0,30m para revocar	Metros cuadrados	199,15	N/A	N/A	109.217	21.750.566

Prof. José Efrén González Jacquet
Secretario General
Gobernación de Misiones

Ing. Carlos M. Arrechea Ortíz
Gobernador de Misiones

Neli Servicios
RUC:3429548-8
Cel: 0972179522
Ayolas- Misiones

11.5.2		b- De 0,15m para revocar	Metros cuadrados	14	N/A	N/A	96.552	1.351.728
11.5.3		a- De 0,45 x 0,45 visto para corredor ladrillos comunes prensados	Metro lineal	8,64	N/A	N/A	216.251	1.868.409
11.5.4		c- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	31,32	N/A	N/A	22.046	690.481
11.6		Techo						
11.6.1		a- De tejas y tejuelones prensadas a máquina, con tirantes de hormigon armado y listones de boca del mismo material	Metros cuadrados	206,11	N/A	N/A	281.525	58.025.118
1[illegible]		Revoques:						
11.7.1		a- De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	426,3	N/A	N/A	33.722	14.375.689
11.7.2		d- De pilares de HºAº	Metros cuadrados	12,73	N/A	N/A	57.205	728.220
11.7.3		b- De viga cumbrera, galería y encadenado de HºAº	Metros cuadrados	85,18	N/A	N/A	59.368	5.056.966
11.7.4		Contrapiso de Hº de cascotes	Metros cuadrados	201,79	N/A	N/A	38.069	7.681.944
11.8		Piso						
11.8.1		Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cms.	Metros cuadrados	186,32	N/A	N/A	172.340	32.110.389
[illegible]		b- de baldosón de hormigon exterior para caminero de 1,50 x 5	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	2.313.740	2.313.740
11.8.3		Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cms.	Metro lineal	62	N/A	N/A	58.494	3.626.628
11.8.4		Guarda obra perimetral, muros de nivelacion, contrapiso de hormigon y pastilloes del mismo material	Metro lineal	25	N/A	N/A	143.453	3.586.325
11.9		Aberturas de madera:						
11.9.1		a- Puerta madera de 0,90 x2,10m - placa, incluye cerraduras, bisagras , contramarcos, marco y hojas del mismo material.	Unidad	3	N/A	N/A	933.238	2.799.714
11.10		Aberturas metálicas:						
11.10.1		e- Ventanas tipo balancin de 1,20x1,50m	Unidad	4	N/A	N/A	416.013	1.664.052
11.10.2		e- Ventanas tipo balancin de 1,10x1,10m	Unidad	1	N/A	N/A	316.013	316.013

Prof. José Efrén González Jacquet
Secretario General
Gobernación de Misiones

Ing. Carlos M. Arrechea Ortiz
Gobernador de Misiones

Neli Servicios
RUC:3429548-8
Cel: 0972179522
Ayolas- Misiones

11.10.3		a- Puerta metalica 1,20 x 2,10m - según diseño de plano, incluye cerraduras, bisagras , contramarcos, marco y hojas del mismo material	Unidad	2	N/A	N/A	1.414.850	2.829.700
11.10.4		a- Puerta metalica 2,1 x 0.9m - según diseño de plano, incluye cerraduras, bisagras, contramarcos, marco y hojas del mismo material	Unidad	1	N/A	N/A	1.214.851	1.214.851
11.11		Alfeizar de Ventanas:						
11.11.1		a- De revoque 1:3 (cemento: arena)	Metro lineal	12	N/A	N/A	26.645	319.740
11.11.2		VENTANAS CON PERFILERIA DE ALUMINIO Y VIDRIOS TEMPLADOS FIJOS	Metros cuadrados	8,61	N/A	N/A	650.000	5.596.500
11.12		Pintura						
11.12.1		a- De paredes a la cal, filtrado para base de latex	Metros cuadrados	426,3	N/A	N/A	11.855	5.053.787
11.12.2		a- De paredes a latex, filtrado para base de latex con enduido	Metros cúbicos	12,73	N/A	N/A	32.649	415.622
11.12.3		c- De pilares vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	15	N/A	N/A	24.179	362.685
11.12.4		d- de estructura de hormigón a la cal	Metros cuadrados	94	N/A	N/A	24.432	2.296.608
11.12.5		f- De aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	22,8	N/A	N/A	24.432	557.050
11.12.6		g- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	147,57	N/A	N/A	22.915	3.381.567
11.12.7		d- De abertura de madera con barniz	Metros cuadrados	15,12	N/A	N/A	21.993	332.534
11.12.8		h- De pintura de techo - pintura latex color A DEFINIR	Metros cuadrados	206,11	N/A	N/A	25.562	5.268.584
11.12.9		d- De abertura metalica con sintetico	Metros cuadrados	31,64	N/A	N/A	35.545	1.124.644
11.13		revestidos						
11.13.1		azulejada	Metros cuadrados	13	N/A	N/A	77.772	1.011.036
11.14		Vidrios						
11.14.1		Vidrios dobles	Metros cuadrados	7,96	N/A	N/A	144.456	1.149.870

Prof. José Efrén González Jacquet
Secretario General
Gobernación de Misiones

Ing. Carlos M. Arrechea Ortíz
Gobernador de Misiones

Neli Servicios
RUC:3429548-8
Cel: 0972179522
Ayolas- Misiones

11.15		Desague Pluvial						
11.15.1		a- Canaleta y caño de bajada Nº26 - desarrollo 33 cm	Metro lineal	53,7	N/A	N/A	66.710	3.582.327
11.16		Instalación eléctrica						
11.16.1		Tableros(readecuacion d ela existente y tablero nuevo para el comedor) mas alimentación, hasta un maximo de 30 mts. De extension de de tendido electrico con cables prensamblados con postes de carandy	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	2.155.725	2.155.725
11.16.2		Boca de luz	Unidad	19	N/A	N/A	109.820	2.086.580
11.16.3		Boca de toma corriente normal	Unidad	10	N/A	N/A	109.820	1.098.200
11.16.4		Boca de ventilador de techo	Unidad	7	N/A	N/A	109.820	768.740
11.16.5		Colocación de artefactos de iluminación	Unidad	19	N/A	N/A	89.820	1.706.580
11.16.6		circuito de AA	Unidad	4	N/A	N/A	240.000	960.000
11.17		Artefactos electricos						
11.17.1		Artefacto tipo parrilla colgante con fluores 3x40w	Unidad	10	N/A	N/A	280.821	2.808.210
11.17.2		Artefacto de adosar con fluores 1x40w para sanitarios y pasillo	Unidad	3	N/A	N/A	131.439	394.317
11.17.3		Artefacto tipo aplique para exterior	Unidad	7	N/A	N/A	287.947	2.015.629
11.17.4		Artefacto de adosar en el techo con fluores 1x40w galeria con fotocelulas	Unidad	2	N/A	N/A	131.439	262.878
11.17.5		Tablero TS 10 de 15 AG. con barra de fase y neutro	Unidad	1	N/A	N/A	453.615	453.615
11.18		Instalacion hidrosanitaria						
11.18.1		Agua Corriente, instalación de un inodoro y un lavatorio, canillas de patio(2), extension de cañeria hidraulica para provision de agua. Acometida de un maximo de 30ml y 10ml. Con los accesorios incluidos, incluye artefactos, pileta de cocina	Unidad	1	N/A	N/A	3.863.584	3.863.584
11.18.2		Desagüe Cloacal de baño completo hasta el primer registro, un registro desengrasador para cocina y su desague hasta el primer registro, mas un pozo ciego según plano, camara septica, rejilla de piso sifonada en cocina y baños, cañerias de ventilación, dos registrso de 0,40 x 0,50	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	6.998.084	6.998.084
11.18.3		PIZARRON ACRILICO	Unidad	1	N/A	N/A	1.945.000	1.945.000
11.18.4		Limpieza Final y retiro de escombros	Metros cuadrados	185	N/A	N/A	8.750	1.618.750

Prof. José Efrén González Jacquet
Secretario General
Gobernación de Misiones

Ing. Carlos M. Arrechea Ortíz
Gobernador de Misiones

Neli Servicios
RUC:3429548-8
Cel: 0972179522
Ayolas- Misiones

							Precio Total	2.884.422.819

El monto total del presente contrato asciende a la suma de GUARANIES DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE (Gs. 2.884.422.819), con todos los impuestos incluidos.

7. Vigencia del Contrato

El plazo de vigencia del presente contrato será desde su suscripción hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

El presente llamado es de carácter Plurianual y la validez de la contratación estará sujeta a la aprobación de las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio fiscal año 2023.

8. Plazo, lugar y condiciones de la obra

Los servicios deberán ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestación de Servicios del pliego de bases y condiciones.

9. Administración del Contrato

La administración de éste contrato estará a cargo de: la Secretaría de Obras Públicas de la Institución.

10. Programa de ejecución de los trabajos

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la oferta, conforme con las Condiciones Contractuales.

11. Descripción de las obras

Las obras serán como se describen a continuación:

CONSTRUCCIONES DE OBRAS VARIAS A SER REALIZADAS EN EL DEPARTAMENTO (SEGUNDA PARTE).

Prof. José Efrén González Jacquet
Secretario General
Gobernación de Misiones

Ing. Carlos M. Arrechea Ortíz
Gobernador de Misiones

Neli Servicios
RUC:3429548-8
Cel: 0972179522
Ayolas- Misiones

LOTE N° 2

12. Porcentaje, números y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones

No Aplica

13. Formas y términos para garantizar los anticipos y el cumplimiento del contrato

La garantía de fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en el pliego de bases y condiciones, la cual se presentará a más tardar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la firma del contrato.

14. Multas

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", modificado por Ley N° 6716/2021.

15. Causales y procedimientos para suspender, terminar o rescindir el contrato

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/2003 y en las condiciones contractuales.

16. Solución de Controversias

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las condiciones contractuales del presente pliego de bases y condiciones.

17. Anulación de la adjudicación

Prof. José Efrén González Jacquet
Secretario General
Gobernación de Misiones

Ing. Carlos M. Arrechea Ortíz
Gobernador de Misiones

Neli Servicios
RUC:3429548-8
Cel: 0972179522
Ayolas- Misiones

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el contrato o la parte del mismo que sea afectada por la nulidad, quedará automáticamente sin efecto de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

18. Suscripción

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de San Juan Bautista Misiones, República del Paraguay, a los 19 días del mes de Octubre de 2022.

Prof. José Efrén González Jacquet
Secretario General
Gobernación de Misiones

Ing. Carlos M. Arrechea Ortiz
Gobernador de Misiones

Neli Servicios
RUC:3429548-8
Cel: 0972179522
Ayolas- Misiones

GOBERNACIÓN VIII DEPARTAMENTO MISIONES