MUNICIPALIDAD DE LA PAZ
☎ / (0763) 20074 / 20021 / 20086 - munilapaz@hotmail.com
La Paz - Itapúa - Paraguay

CONTRATO Nº 06/2019

CONSTRUCCIÓN DE PLAZA EN EL BARRIO MARIA AUXILIADORA Y BARRIO SAN FRANCISCO – SEGUNDA ETAPA

Entre la Municipalidad de La Paz, domiciliada en la Avda. Inmigrantes e/ Mcal. José Felix Estigarribia y Juan Pablo Segundo, de la Ciudad de La Paz, Republica del Paraguay representada para este acto por la Intendente Municipal la Lic. Blanca M. Chávez Vallejos, con Cédula de Identidad N° 2.556.834 y la Secretaria General Interina Lic. Yessica M. Muller A. con Cedula de Identidad Nº 4.154.685, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma SICSA, domiciliada en la Ciudad de Fernando de la Mora, República del Paraguay, representada en este acto por la ing. Cinthia Soledad Melgarejo, con Cédula de Identidad N° 2.900.095, denominada en adelante la CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLAZA EN EL BARRIO MARIA AUXILIADORA Y BARRIO SAN FRANCISCO – SEGUNDA ETAPA", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO

EL PRESENTE CONTRATO TENDRÁ POR OBJETO LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS PREVISTOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y EN LA CARTA DE INVITACIÓN DE LA LICITACIÓN POR CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 02/2019 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLAZA EN EL BARRIO MARIA AUXILIADORA Y BARRIO SAN FRANCISCO – SEGUNDA ETAPA

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
(d) Los datos cargados en el SICP (reporte);
(d) La oferta del Proveedor;
(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;
(f) Especificaciones técnicas. -

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en éste.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03)

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 366.261.

MUNICIPALIDAD DE LA PAZ SECRETARIA
Lic. Yessica M. Müller A.
SECRETARIA GENERAL INTERINA

MUNICIPALIDAD DE LA PAZ INTENDENCIA
Lic. Blanca M. Chávez V.
INTENDENTE MUNICIPAL

ING. SOLEDAD MELGAREJO
REPRESENTANTE LEGAL
SICSA
SERVICIOS INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Contratación N° 02/2019, convocado por la Municipalidad de La Paz, según resolución N° 273/2019. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 330/2019.-

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia del presente Contrato será desde el acta de inicio hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03)

Nro. De Orden	Nro. De Ítem/ Lote	Descripción	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Monto Total
1	*1*	TRABAJO INICIAL: cartel de obra de 1,00x 1,50m. Limpieza y reparación de superficie. replanteo y marcación. Obrador. PLAZA MARIA AUXILIADORA	-	-	GL	1	**1.000.000**	**1.000.000**
2	*2*	AGUA: conexión subterránea caño pvc para fuente de agua. caño 1/2". Llave de paso. Canilla de patio fijado en tubo de pvc blanco hormigonado. Altura 60cm. Extensión subterránea desde sanitario. PLAZA MARIA AUXILIADORA	-	-	GL	1	**490.000**	**490.000**
3	*3*	Revoque de pared existente con terminación fino y pintura al látex. PLAZA MARIA AUXILIADORA	-	-	M2	50	**48.000**	**2.400.000**
4	*4*	CAMINERO: Contrapiso de cascotes espesor 10cm sobre suelo compactado con cordón de espesor 0,15m de ladrillo común revocado y pintado. Juntas de dilatación cada 3mts. PLAZA MARIA AUXILIADORA	-	-	M2	245	**38.000**	**9.310.000**
5	*5*	CAMINERO: Piso baldoson de hormigón 40x40 color marrón/cerámico con diseño y acabado superior con resina. PLAZA MARIA AUXILIADORA	-	-	M2	245	**55.000**	**13.475.000**
6	*6*	CAMINERO: Cordón de espesor 0,15 de ladrillo común. Con revoque y pintura a látex para cantero. PLAZA MARIA AUXILIADORA	-	-	ML	17	**33.000**	**561.000**
7	*7*	BANCOS: Equipamiento de bancos de hierros y madera: dimensiones 1,80ml x 50cm. PLAZA MARIA AUXILIADORA	-	-	UN	8	**1.200.000**	**9.600.000**
8	*8*	JUEGOS INFANTILES: Sube y baja de dos módulos. PLAZA MARIA AUXILIADORA	-	-	UN	2	**1.100.000**	**2.200.000**

Lic. Yessica M. Müller A.
SECRETARIA GENERAL INTERINA

Lic. Bianca M. Chávez V.
INTENDENTE MUNICIPAL

ING. SOLEDAD MELGAREJO
REPRESENTANTE LEGAL
SICSA
SERVICIOS INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.

9	*9*	JUEGOS INFANTILES: Hamaca de 3 silletas. PLAZA MARIA AUXILIADORA.	-	-	UN	1	**2.300.000**	**2.300.000**
10	*10*	JUEGOS INFANTILES: Tobogán. PLAZA MARIA AUXILIADORA	-	-	UN	1	**1.900.000**	**1.900.000**
11	*11*	ILUMINACIÓN: Farola para exterior. Tipo FATRIAL. (Tipo costanera). Difusor acrílico transparente. Dimensiones 600x620. PLAZA MARIA AUXILIADORA	-	-	UN	4	**800.000**	**3.200.000**
12	*12*	ILUMINACIÓN: Poste metálico de 2". Altura 2,20m terminación con fondo antióxido y pintura sintética color gris grafito. Base hormigón ciclopeo y registro para conexión eléctrica. PLAZA MARIA AUXILIADORA	-	-	UN	4	**234.000**	**936.000**
13	*13*	ILUMINACIÓN: Foco bajo consumo 105W E40. PLAZA MARIA AUXILIADORA	-	-	UN	4	**104.000**	**416.000**
14	*14*	ILUMINACIÓN: Cableado de 4mm con caño plástico PVC electroducto 1" subterráneo. PLAZA MARIA AUXILIADORA	-	-	ML	100	**5.500**	**550.000**
15	*15*	ILUMINACIÓN: Base para fotocélula de adhosar giratorio de plástico. PLAZA MARIA AUXILIADORA	-	-	UN	4	**24.000**	**96.000**
16	*16*	ILUMINACIÓN: Fotocélula 10A. 1000/1800VC. 220V. PLAZA MARIA AUXILIADORA	-	-	UN	4	**54.000**	**216.000**
17	*17*	ILUMINACIÓN: Registro eléctrico 30x30cm. PLAZA MARIA AUXILIADORA	-	-	UN	4	**250.000**	**1.000.000**
18	*18*	TERMINACIONES Y LIMPIEZA: Limpieza final y periódica y retiro de materiales sobrantes. PLAZA MARIA AUXILIADORA	-	-	GL	1	**350.000**	**350.000**
19	*19*	TRABAJOS INICIALES: Cartel de obra 1,00x1,50m. Limpieza y preparación de superficie. Replanteo y marcación. Obrador. PLAZA SAN FRANCISCO	-	-	GL	1	**1.000.000**	**1.000.000**
20	*20*	ÁREA DEPORTIVA: Nivelación de canchas. PLAZA SAN FRANCISCO	-	-	HORA	8	**320.000**	**2.560.000**
21	*21*	DEPÓSITO: Aislación horizontal con asfalto mas tres hiladas sucesivas con hidrofugo cerecita. PLAZA SAN FRANCISCO	-	-	ML	21	**12.000**	**252.000**
22	*22*	DEPÓSITO: Mamposteria de elevación, de espesor 0,15 de ladrillo hueco de 6 agujeros (de dimensiones 12 cm x 18 cm x 24 cm). Dintel sobre aberturas, 2 Ø 8mm. Visto ambas caras. Tabado con columnas existentes con dos varillas de 8mm cada 3 hiladas. PLAZA SAN FRANCISCO	-	-	M2	60	**95.000**	**5.700.000**

MUNICIPALIDAD DE LA PAZ SECRETARIA

Lic. Yessica M. Müller A.
SECRETARIA GENERAL INTERINA

MUNICIPALIDAD DE LA PAZ INTENDENCIA

Lic. Blanca M. Chávez V.
INTENDENTE MUNICIPAL

ING. SOLEDAD MELGAREJO
REPRESENTANTE LEGAL
SICSA
SERVICIOS INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.

23	*23*	DEPOSITO: Encadenado superior HºAº varillas 4 Ø 8 mm. (Dimensiones 15x22cm). PLAZA SAN FRANCISCO	-	-	ML	21	**90.000**	**1.890.000**
24	*24*	DEPOSITO: Puerta metálica de chapa doblada de dimensiones 0,90x2,10m. Pintura sintética con fondo antióxido. Cerraduras. PLAZA SAN FRANCISCO	-	-	UN	1	**750.000**	**750.000**
25	*25*	DEPOSITO: Ventana de dos hojas batienes de madera de dimensiones 1,20mx1,00m. Pintura sintética. Cerraduras. PLAZA SAN FRANCISCO	-	-	UN	1	**450.000**	**450.000**
26	*26*	DEPOSITO: Instalación de agua con extensión subterránea desde la red de agua existente. Una llave de paso. Una canilla. PLAZA SAN FRANCISCO	-	-	GL	1	**850.000**	**850.000**
27	*27*	DEPOSITO: Provisión y colocación de pileta de lavar de fibrocemento de una bacha sobre mamposteria de ladrillos huecos revocado y pintado. Carilla y llave de paso. Azulejado 0,60m sobre pileta. PLAZA SAN FRANCISCO	-	-	UN	1	**1.040.000**	**1.040.000**
28	*28*	DEPOSITO: Desagüe de pileta de lavatorio. Pozo absorbente de diámetro 1,50m. Profundidad 2,50m. Con tapa de HºAº. De espesor 10cm. varillas 8mm. PLAZA SAN FRANCISCO	-	-	GL	1	**3.088.000**	**3.088.000**
29	*29*	DEPOSITO: Instalación eléctrica artefacto de iluminación foco bajo consumo. Electroductos antillama. Cableado 2mm desde el tablero seccional. PLAZA SAN FRANCISCO	-	-	UN	2	**140.000**	**280.000**
30	*30*	DEPOSITO: Instalación de tablero seccional con llaves TM. PLAZA SAN FRANCISCO	-	-	UN	1	**280.000**	**280.000**
31	*31*	DEPOSITO: Tomacorrientes y llave de luz. De embutir en pared. Electroductos antillama. Cableado 4mm. PLAZA SAN FRANCISCO	-	-	UN	2	**130.000**	**260.000**
32	*32*	BANCOS: Equipamiento de bancos de hierro y madera: Dimensiones 1,80 ml x 50 cm. PLAZA SAN FRANCISCO	-	-	UN	2	**1.200.000**	**2.400.000**
33	*33*	ILUMINACIÓN: Poste de HºAº para alumbrado. Tipo ANDE altura 9,00m. PLAZA SAN FRANCISCO	-	-	UN	6	**1.200.000**	**7.200.000**
34	*34*	ILUMINACIÓN: Proyector LED VCP 100W 4000K para exterior. Luz fría. PLAZA SAN FRANCISCO	-	-	UN	6	**1.600.000**	**9.600.000**
35	*35*	ILUMINACIÓN: Cable preensamblado 2x16. Caño subterráneo PVC. Excavación y colocación. PLAZA SAN FRANCISCO	-	-	ML	250	**21.000**	**5.250.000**
36	*36*	ILUMINACIÓN: Registro eléctrico 30x30cm. PLAZA SAN FRANCISCO	-	-	UN	6	**250.000**	**1.500.000**

MUNICIPALIDAD DE LA PAZ SECRETARIA
Lic. Yessica M. Müller A.
SECRETARIA GENERAL INTERINA

MUNICIPALIDAD DE LA PAZ INTENDENCIA
Lic. Blanca M. Chavez V.
INTENDENTE MUNICIPAL

ING. SOLEDAD MELGAREJO
REPRESENTANTE LEGAL
SICSA
SERVICIOS INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.

37	*37*	JUEGOS INFANTILES: Sube y baja de dos módulos. PLAZA SAN FRANCISCO	-	-	UN	1	**1.100.000**	**1.100.000**
38	*38*	JUEGOS INFANTILES: Hamaca de 3 silletas. PLAZA SAN FRANCISCO	-	-	UN	1	**2.300.000**	**2.300.000**
39	*39*	JUEGOS INFANTILES: Tobogán. PLAZA SAN FRANCISCO	-	-	UN	1	**1.900.000**	**1.900.000**
40	*40*	TERMINACIONES Y LIMPIEZA: Limpieza final y periódica y retiro de materiales sobrantes. PLAZA SAN FRANCISCO	-	-	GL	1	**350.000**	**350.000**

TOTAL: **100.000.000.-**

TOTAL: CIEN MILLONES. ----------

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03)

Plazo: 120 (ciento veinte) días.

CONSTRUCCIÓN DE PLAZA EN EL BARRIO MARIA AUXILIADORA Y BARRIO SAN FRANCISCO – SEGUNDA ETAPA

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03)

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

9. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 inc. f) Ley N° 2051/03)

Contra certificación de obras, el contratista deberá presentar un avance del 40% para el cobro del 40% (Gs. 40.000.000) del monto total del contrato, luego la segunda certificación deberá presentar un avance del 30% para el cobro siguiente cobro del 30% (Gs. 30.000.000) y por último el 100% de avance para el cobro del 20% (Gs. 20.000.000) del monto total, y finalmente con la recepción definitiva el cobro del 10% (Gs. 10.000.000) restante.-

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03)

El porcentaje de la **Garantía de Cumplimiento de Contrato** será de 10% conforme a la Ley 2051/03

11. MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)

Él método de cálculo de la multa diaria por retraso en la ejecución de la obra es el siguiente: 0.05% del monto total del contrato por cada día de atraso.

12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)

CONSTRUCCIÓN DE PLAZA EN EL BARRIO MARIA AUXILIADORA Y BARRIO SAN FRANCISCO – SEGUNDA ETAPA

13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03)

MUNICIPALIDAD DE LA PAZ SECRETARIA
Lic. Yessica M. Müller A.
SECRETARIA GENERAL INTERINA

MUNICIPALIDAD DE LA PAZ INTENDENCIA
Lic. Blanca M. Chávez V.
INTENDENTE MUNICIPAL

ING. SOLEDAD MELGAREJO
REPRESENTANTE LEGAL
SICSA
SERVICIOS INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

15. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l) Ley N° 2051/03)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

Cualquier tipo de discrepancia entre las partes con referencia al presente contrato, serán ventilados en las instancias de los tribunales de la Tercera Circunscripción Judicial de la República, con asiento en la ciudad de Encarnación, previo agotamiento de la Instancia Administrativa Municipal.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de La Paz, República del Paraguay, a los 28 días del mes de Junio del 2019.-

MUNICIPALIDAD DE LA PAZ SECRETARIA

Lic. Yessica M. Muller A.
Secretaria General Interina

MUNICIPALIDAD DE LA PAZ INTENDENCIA

Lic. Blanca Chávez V.
Intendente Municipal

Ing. Cinthia Soledad Melgarejo
SICSA

ING. SOLEDAD MELGAREJO
REPRESENTANTE LEGAL
SICSA
SERVICIOS INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.