CONTRATO N° 241/2019 EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 36/2019 RESTAURACIÓN DEL COLEGIO DE POLICÍA "SGTO. AYDTE. JOSÉ MERLO SARAVIA" CENTRAL Y FILIALES – PLURIANUAL - ID – 357188.

Entre la POLICÍA NACIONAL, domiciliada en las calles El Paraguayo Independiente N° 289 entre Chile y Nuestra Señora de la Asunción, de la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, representada para este acto por el Comisario General Inspector FRANCISCO RESQUIN CHAMORRO, Comandante Interino de la Policía Nacional, con Cédula de Identidad Civil N° 1.357.846, nombrado por Decreto del Poder Ejecutivo N° 2494, de fecha 12 de setiembre del 2019, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma CX CONSTRUCCIONES, con RUC N° 80054337-8, domiciliada en 8 de junio N° 3541 c/ Sgto. Esteban Martínez, de la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, teléfono N° (021) 338-2978, dirección de correo electrónico: juanxifra@cxconstruccionessa.com.py / licitaciones@cxconstruccionessa.com.py, representada para este acto por el Señor JUAN FRANCISCO XIFRA DOUTRELEAU, con Cédula de Identidad N° 1.433.066, en su calidad de Representante Legal, según Poder Especial otorgado en Escritura Pública de fecha 18 de marzo de 2019, pasado ante la Notaria Pública Elizabeth Lina Delgado de Ayala, titular del Registro N° 271, denominada en adelante la "EMPRESA", denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente Contrato para la "RESTAURACIÓN DEL COLEGIO DE POLICÍA "SGTO. AYDTE. JOSÉ MERLO SARAVIA" CENTRAL Y FILIALES - PLURIANUAL", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

COMANDANCIA

1. OBJETO.

El objeto del presente Contrato para la "RESTAURACIÓN DEL COLEGIO DE POLICÍA "SGTO. AYDTE. JOSÉ MERLO SARAVIA" CENTRAL Y FILIALES - PLURIANUAL", cuyas características y cantidades se describen en la Planilla de Precios y en las Especificaciones Técnicas que están incluidas en la Sección III – Suministros Requeridos - del Pliego de Bases y Condiciones del Llamado de referencia, y que se adjuntan al presente Contrato.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
(d) Los datos cargados en el SICP (reporte);
(e) La oferta del Proveedor;
(f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 357188.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Licitación Pública Nacional N° 36/2019, convocado por Policía Nacional, según Resolución N° 691. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 875.

CX Construcciones S.A.
Ing. Juan F. Xifra
Director

CONTRATO N° 241/2019 EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 36/2019 RESTAURACIÓN DEL COLEGIO DE POLICÍA "SGTO. AYDTE. JOSÉ MERLO SARAVIA" CENTRAL Y FILIALES – PLURIANUAL - ID – 357188.

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia de este Contrato será desde la suscripción hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051).

El monto total del presente contrato es de Gs. 2.036.785.282 (guaraníes dos mil treinta y seis millones setecientos ochenta y cinco mil doscientos ochenta y dos), de los cuales corresponde al Ejercicio Fiscal 2019 el monto de Gs. 1.886.785.282 (guaraníes mil ochocientos ochenta y seis millones setecientos ochenta y cinco mil doscientos ochenta y dos) y al Ejercicio Fiscal 2020 corresponde el monto de Gs. 150.000.000 (guaraníes ciento cincuenta millones), en los Lotes N° 1 y N° 3.

El Banco y Número de cuenta, del Contratista/Proveedor, en el que se realizará el pago, vía acreditación en cuenta Bancaria es 9003048 3-1 (aplicable a la Administración Central).

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).

Descripción Lotes	Plazo de Ejecución	Lugar
LOTE 1 - COLEGIO DE POLICÍA SGTO. AYDTE. JOSÉ MERLO SARAVIA FILIAL AGRUPACIÓN TURÍSTICO Y URBANA- CONSTRUCCIÓN DE AULAS Y SANITARIOS	Los plazos máximos de ejecución de los trabajos será 95 días corridos (noventa y cinco) a partir del inicio de los trabajos	Colegio de Policía KM 23 Ruta II Mcal José F. Estigarribia Distrito de Capiatá
LOTE 3- COLEGIO DE POLICÍA SGTO. AYDTE. JOSÉ MERLO SARAVIA FILIAL CORONEL OVIEDO - CONSTRUCCIÓN DE AULAS, DORMITORIOS Y SANITARIOS	Los plazos máximos de ejecución de los trabajos será 95 días corridos (noventa y cinco) a partir del inicio de los trabajos	Colegio de Policía Filial Coronel Oviedo ruta Nº 8 Blas Garay - Coronel Oviedo

COMANDANCIA

Procedimiento de Solicitud: La Tesorería del Programa 2.1.6 Formación y Capacitación emitirá la Órdenes de Inicio de Obra, dentro de los tres días posterior a la firma del contrato, una vez recepcionado el documento por parte de la contratista, los trabajos deberán iniciarse dentro de los 10 (días) días corridos.

Una vez realizado la totalidad de los servicios, el contratista notificara por escrito simultáneamente a la Administradora del Contrato y al Fiscal sobre la finalización de los mismos y dentro de los cinco días corrido posteriores de haberse dado por notificado, la administradora del contrato con el Fiscal y el Adjudicado procederá a las operaciones previas a la recepción de los servicios, donde se realizara una inspección física a fin de constatar posibles imperfecciones o defectos, en caso que se detectara alguno de estos, se labrara acta donde se dispondrá el plazo para salvar los defectos, que no será mayor a 5 (cinco) días calendario.

Una vez subsanado los defectos e imperfecciones se podrá realizar la recepción provisoria de los trabajos,

La recepción definitiva será realizada en un plazo máximo de (90 noventa) días posterior a la recepción provisoria

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del contrato estará a cargo de la Tesorería del Programa 2-1-6 Formación y Capacitación.

La Unidad Administradora del Contrato tiene la responsabilidad de la gestión de éste, monitoreando el cumplimiento de las condiciones pactadas, los plazos, el seguimiento continuo al Contrato con el acompañamiento necesario, además de realizar las acciones necesarias para asegurar una correcta

CX Construcciones S.A.
Ing. Juan F. Xifra
Director

CONTRATO N° 241/2019 EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 36/2019 RESTAURACIÓN DEL COLEGIO DE POLICÍA "SGTO. AYDTE. JOSÉ MERLO SARAVIA" CENTRAL Y FILIALES – PLURIANUAL - ID – 357188.

ejecución contractual, con un plazo de 10 días hábiles posterior a la recepción de la orden de Inicio de Obra.

Corresponderá al Departamento de la Unidad Operativa de Contrataciones, de manera enunciativa y no limitativa, gestionar garantías, adendas, realizar el seguimiento de la ejecución contractual de conformidad a las condiciones pactadas, gestionar aplicación de multas, sanciones y la rescisión del contrato cuando corresponda.

La Dirección General de Administración y Finanzas a través de la Tesorería es responsable de la administración del Contrato y deberán contar con un Informe de los trabajos realizados, así como el porcentaje de ejecución del Contrato, de manera a que esta cuente con todas las documentaciones respaldatorias necesarias para la obligación contable y la orden de pago respectiva.

9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).
El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

10. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 f, Ley N° 2051).
La EMPRESA deberá garantizar el Anticipo Financiero, el 20% del precio del Contrato, con la presentación de una Garantía de Anticipo por el 100% (cien por ciento) del anticipo, con una vigencia al 30 de marzo de 2020. La no presentación de la Garantía en tiempo y forma, y la consecuente no entrega del Anticipo, no prorrogará el plazo contractual.

11. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).
Generales y Especiales del Contrato, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 10 % del monto total del contrato, con vigencia hasta el 30 de marzo de 2020.

Será de exclusiva responsabilidad de El Proveedor mantener vigente la póliza por el término requerido en el contrato, sin que para ello medie solicitud expresa de la Convocante. En caso de ampliaciones de plazos contractuales, el período de validez de la póliza deberá indefectiblemente ser ajustada al nuevo período de vigencia contractual treinta (30) días calendario antes del vencimiento de la última garantía vigente. La vigencia de la garantía renovada, deberá ser a partir del día siguiente del vencimiento de la última garantía vigente.

La falta de constitución y entrega oportuna de las garantías será causal de rescisión del contrato por culpa de El Proveedor, en cuyo caso la Convocante podrá adjudicar el contrato en la forma prevista en el segundo párrafo del Art. 36 de la ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

12. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).
Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. El valor de las multas será: 0,5 % por cada día de atraso en la entrega de los bienes o prestación de los servicios contratados. Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato (10%), la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "*De Contrataciones Públicas*", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

CX Construcciones S.A.
Ing. Juan F. Xifra
Director

CONTRATO N° 241/2019 EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 36/2019 RESTAURACIÓN DEL COLEGIO DE POLICÍA "SGTO. AYDTE. JOSÉ MERLO SARAVIA" CENTRAL Y FILIALES – PLURIANUAL - ID – 357188.

La Contratante queda debidamente autorizada a deducir la multa, en forma automática y sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial alguna, de la factura presentada por el Proveedor. Para el efecto servirá de base para el cobro de la multa el informe realizado por la Tesorería respectiva y la Auditoría Interna. La deducción se hará al momento de la obligación de la factura respectiva por parte del Departamento de Contabilidad.

13. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).

LOTE N° 1 - COLEGIO DE POLICÍA SGTO. AYDTE. JOSÉ MERLO SARAVIA FILIAL AGRUPACIÓN TURÍSTICA Y URBANA BLOQUE AULAS Y SANITARIOS					
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	Preparacion de obra marcacion y replanteo	Metros cuadrados	680,84	2.550	1.736.142
2	Servicios de limpieza de terrenos	Metros cuadrados	680,84	4.250	2.893.570
3	Preparacion de obra construccion de obrador	Unidad Medida Global	1	6.120.000	6.120.000
4	Preparacion de obra vallado de obra	Metro lineal	161,5	52.700	8.511.050
5	Preparacion de obra cartel de obra, con iluminacion	Metros cuadrados	8	217.855	1.742.840
6	Estudio de suelo	Unidad	1	2.125.000	2.125.000
7	Preparacion de obra calculos estructurales	Unidad	1	2.992.000	2.992.000
8	Colocacion de hormigon armado pilotes de perforados de Ø 0,30 m	Metro lineal	165	127.500	21.037.500
9	Colocacion de hormigon armado	Metros cúbicos	45	1.572.500	70.762.500
10	Colocacion de hormigon armado vigas de fundación de H° A°	Metro lineal	248,6	119.000	29.583.400
11	Colocacion de hormigon armado pilares de H°A° 27x27	Metros cúbicos	12,03	1.445.000	17.383.350
12	Colocacion de hormigon armado Vigas de fundación de H° A°	Metro lineal	248,6	119.000	29.583.400
13	Colocacion de hormigon armado Losa de H° A° de 10 CM	Metros cúbicos	66,63	1.445.000	96.280.350
14	Colocacion de hormigon armado escalera de H° A°	Unidad Medida Global	1	1.836.000	1.836.000
15	Colocacion de hormigon armado	Unidad Medida Global	3	259.250	777.750
16	Mamposteria de nivelación	Metros cuadrados	57,9	106.250	6.151.875
17	Mamposteria de elevación	Metros cuadrados	533,25	117.300	62.550.225
18	Mamposteria de aislación horizontal	Metro lineal	193	21.250	4.101.250
19	Revoques interior con hidrofugo	Metros cuadrados	715,65	21.675	15.511.714
20	Revoques de paredes, pilares y vigas con hidrofugo	Metros cuadrados	444,45	23.800	10.577.910
21	Revoques de Losa - cielorraso previo salpicado	Metros cuadrados	605,54	30.430	18.426.582
22	Revoques bajo y costado de escalera	Metros cuadrados	30	21.675	650.250
23	Colocacion de pisos - contrapisos	Metros cuadrados	605,54	30.218	18.298.208
24	Colocacion de pisos - contrapisos carpeta de asiento de piso ceramico	Metros cuadrados	605,54	18.105	10.963.302
25	Colocacion de pisos - contrapisos provision y colcocacion de piso ceramico o porcelanato PI5	Metros cuadrados	553,04	56.950	31.495.628
26	Colocacion de pisos - contrapisos provision y colocacion de zocalo ceramico	Metro lineal	255,7	13.430	3.434.051

COMANDANCIA

CX Construcciones S.A.
Ing. Juan F. Xifra
Director

CONTRATO N° 241/2019 EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 36/2019 RESTAURACIÓN DEL COLEGIO DE POLICÍA "SGTO. AYDTE. JOSÉ MERLO SARAVIA" CENTRAL Y FILIALES – PLURIANUAL - ID – 357188.

27	Colocacion de pisos - contrapisos provision y colocacion de piso ceramico en el sanitarios P15	Metros cuadrados	52,5	56.950	2.989.875
28	Aberturas envarrillado sobre aberturas	Metro lineal	45,7	12.750	582.675
29	Instalacion o colocacion de zocalo revestido ceramico	Metros cuadrados	86,1	57.375	4.939.988
30	Revoques, revestido de escalera hormigon de cascotes, alisado, huella, contrahuella y zocalo	Metros cuadrados	22,1	57.375	1.267.988
31	Desmontaje y,o Colocacion de puertas y ventanas marcos cerraduras	Unidad	2	862.750	1.725.500
32	Desmontaje y,o Colocacion de puertas y ventanas mascos cerraduras	Unidad	7	1.147.500	8.032.500
33	Desmontaje y,o Colocacion de puertas y ventanas provision y colocacion de ventana tipo balancin	Unidad	14	318.750	4.462.500
34	Desmontaje y,o Colocacion de puertas y ventanas provision y colocacion de ventana tipo balancin	Unidad	2	153.000	306.000
35	Desmontaje y,o Colocacion de mamparas provision y colocacion de mampara de eucatex con estructura de aluminio en baños	Metros cuadrados	33	272.000	8.976.000
36	Desmontaje y,o Colocacion de mamparas provision y colocacion de puerta de eucatex	Unidad	12	786.250	9.435.000
37	Escalera de techo	Metro lineal	8,75	195.500	1.710.625
38	Construccion e instalaciones electricas extension de linea trifasica desde el	Metro lineal	50	55.250	2.762.500
39	Construccion e instalaciones electricas tablero general	Unidad Medida Global	1	1.878.500	1.878.500
40	Construccion e instalaciones electricas tablero seccional inclutye cableado y llaves	Unidad Medida Global	1	1.292.000	1.292.000
41	Construccion e instalaciones electricas bocas de lamparas incluye colocacion de electroductos cableados y artefactos de iluminacion	Unidad	64	136.000	8.704.000
42	Construccion e instalaciones electricas bocas de toma corriente incluye colocacion de eletroductos, cableado y tomas	Unidad	25	106.250	2.656.250
43	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	28	66.300	1.856.400
44	Construccion e instalaciones electricas bocas para acondicionador de aire incluye electroductos y cableado	Unidad	7	191.250	1.338.750
45	Construccion e instalaciones electricas punto de combinacion	Unidad	2	110.500	221.000
46	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios, rejillas de piso	Unidad	6	85.340	512.040
47	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios, colocacion de lavatorios	Unidad	12	624.750	7.497.000
48	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios, colocacion de inodoros con sisterna alta incluye conexiones y tapa para inodoro	Unidad	12	1.190.000	14.280.000
49	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios provision y colocacion de mingitorios	Unidad	3	565.250	1.695.750
50	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios alimentacion de agua - cxañeria PVC	Metro lineal	80	31.170	2.493.600
51	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios cañeria de PVC	Metro lineal	50	16.086	804.300
52	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios llaves de paso	Unidad	5	72.522	362.610
53	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios bocas de agua para artefactos en baños	Unidad	27	97.750	2.639.250
54	Reparacion de desague cloacal provision y colocacion de caño desague	Metro lineal	10	15.300	153.000
55	Reparacion de desague cloacal provision y colocacion de caño desague	Metro lineal	30	13.175	395.250
56	Reparacion de desague cloacal provision y colocacion de caño desague	Metro lineal	15	11.475	172.125

COMANDANCIA

CX Construcciones S.A.
Ing. Juan F. Xifra
Director

CONTRATO N° 241/2019 EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 36/2019 RESTAURACIÓN DEL COLEGIO DE POLICÍA "SGTO. AYDTE. JOSÉ MERLO SARAVIA" CENTRAL Y FILIALES – PLURIANUAL - ID – 357188.

57	Reparacion de desague cloacal provision y colocacion de caño desague para artefactos es baños	Unidad	27	106.675	2.880.225
58	Reparacion de desague cloacal pozo ciego	Unidad	2	1.955.000	3.910.000
59	Reparacion de desague cloacal camara septica	Unidad Medida Global	2	1.530.000	3.060.000
60	Reparacion de desague cloacal registro 40 x 40	Unidad	4	194.276	777.104
61	Reparacion de desague cloacal registro 60 x 60	Unidad	4	258.400	1.033.600
62	Reparacion de desague pluvial provision y colocacion de caño de 100mm	Metro lineal	100	15.300	1.530.000
63	Reparacion de desague pluvial registro 40 x 40	Unidad	9	187.000	1.683.000
64	Servicio de pintura al latex interior	Metros cuadrados	629,55	25.670	16.160.549
65	Servicio de pintura al latex exterior acrilico	Metros cuadrados	444,45	26.775	11.900.149
66	Servicio de pintura de losa	Metros cuadrados	605,54	28.050	16.985.397
67	Servicio de pintura de aberturas con barniz	Metros cuadrados	46,62	20.400	951.048
68	Servicio de pintura de barandas con esmalte sintetico previo antioxido	Metro lineal	8,75	15.300	133.875
69	Colocacion de hormigon armado pilares de H°A° 27X27	Metros cúbicos	12,03	1.445.000	17.383.350
70	Colocacion de hormigon armado vigas de seccion variable (superior - encadenado)	Metro lineal	249,15	119.000	29.648.850
71	Mamposteria de elevación, con ladrillo comun	Metros cuadrados	588,31	117.300	69.008.763
72	Revoques interior con hidrofugo	Metros cuadrados	682,56	21.675	14.794.488
73	Revoques de paredes, pilares y vigas con hidrofugo	Metros cuadrados	509,06	23.800	12.115.628
74	Colocacion de pisos - contrapisos, carpeta de asiento de piso ceramico	Metros cuadrados	611,84	18.105	11.077.363
75	Colocacion de pisos - contrapisos, ceramico o porcelanato	Metros cuadrados	506,84	56.950	28.864.538
76	Colocacion de pisos - contrapisos, zocalo ceramico	Metro lineal	174,5	13.430	2.343.535
77	Colocacion de pisos - contrapisos, ceramico en sanitarios	Metros cuadrados	105	56.950	5.979.750
78	Aberturas	Metro lineal	37,6	12.750	479.400
79	Colocacion de pisos - contrapisos, revestido ceramico en abños	Metros cuadrados	271,74	57.375	15.591.083
80	Desmontaje y,o Colocacion de puertas y ventanas, puerta placa, hojas c, marco y cerraduras	Unidad	4	1.721.250	6.885.000
81	Desmontaje y,o Colocacion de puertas y ventanas, puerta placa, hojas c, marco y cerraduras	Unidad	2	1.147.500	2.295.000
82	Desmontaje y,o Colocacion de puertas y ventanas, ventana tipo balancin	Unidad	8	318.750	2.550.000
83	Desmontaje y,o Colocacion de puertas y ventanas, ventana tipo balancin	Unidad	4	157.250	629.000
84	Desmontaje y,o Colocacion de mamparas, provison y colocacion de lampara de eucatex con estructutra de aluminio en baños	Metros cuadrados	30	272.000	8.160.000
85	Desmontaje y,o Colocacion de mamparas, provison y colocacion de puerta de eucatex con estructutra de aluminio herrajes y herradura en baños	Unidad	9	786.250	7.076.250
86	Escalera de techo	Metro lineal	68,2	195.500	13.333.100
87	Construccion e instalaciones electricas, provision y colocacion de linea trifasica	Metro lineal	50	55.250	2.762.500

COMANDANCIA

CX Construcciones S.A.
Ing. Juan F. Xifra
Director

CONTRATO N° 241/2019 EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 36/2019 RESTAURACIÓN DEL COLEGIO DE POLICÍA "SGTO. AYDTE. JOSÉ MERLO SARAVIA" CENTRAL Y FILIALES – PLURIANUAL - ID – 357188.

88	Construccion e instalaciones electricas, provision y colocacion tablero general	Unidad Medida Global	1	1.878.500	1.878.500
89	Construccion e instalaciones electricas, provision y colocacion tablero seccional incluye cableado y llaves	Unidad Medida Global	1	1.292.000	1.292.000
90	Construccion e instalaciones electricas, provision y colocacion bocas de lamparas incluye colocacion electroductos, cableado y artefactos de iluminacion	Unidad	84	136.000	11.424.000
91	Construccion e instalaciones electricas, provision y colocacion bocas de toma corriente incluye colocacion de electroducto cableado y tomas	Unidad	41	106.250	4.356.250
92	Construccion e instalaciones electricas, provision y colocacion bocas para duchas electrica, incluye electroductos y cableado	Unidad	24	191.250	4.590.000
93	Construccion e instalaciones electricas, provision y colocacion boca para ventilador de techo incluye electroductos y cableado	Unidad	20	66.300	1.326.000
94	Construccion e instalaciones electricas, provision y colocacion boca para acondicionador de aire incluye electroductos y cableado	Unidad	8	191.250	1.530.000
95	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios, rejilla de piso	Unidad	28	85.340	2.389.520
96	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios,lavatorios incluye griferias y conexiones	Unidad	12	624.750	7.497.000
97	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios, colocacion de inodoro con sisterna alta, incluye conexiones y tapa para inodoros	Unidad	9	1.190.000	10.710.000
98	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios, colocacion de mingitorios tipo deca	Unidad	3	565.250	1.695.750
99	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios, colocacion de ducha electrica incluye griferias y conexiones	Unidad	24	153.000	3.672.000
100	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios, alimentacion de agua	Metro lineal	80	31.170	2.493.600
101	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios, cañeria PVC	Metro lineal	50	16.086	804.300
102	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios, llaves de paso	Unidad	9	72.522	652.698
103	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios, bocas de agua para artefactos en baños	Unidad	42	97.750	4.105.500
104	Reparacion de desague cloacal, caño de desague 100mm	Metro lineal	10	15.300	153.000
105	Reparacion de desague cloacal, caño de desague 50 mm	Metro lineal	30	13.175	395.250
106	Reparacion de desague cloacal, caño de desague 40mm	Metro lineal	15	11.475	172.125
107	Reparacion de desague cloacal, bocas de desague para artefactos en baños	Unidad	42	106.675	4.480.350
108	Reparacion de desague pluvial, provision y colocacion canaleta alero	Metro lineal	66,3	27.200	1.803.360
109	Reparacion de desague pluvial, provision y colocacion canaleta de bajada	Metro lineal	64	27.200	1.740.800
110	Servicio de pintura, al latex interior	Metros cuadrados	410,82	25.670	10.545.749
111	Servicio de pintura, al latex acrilico para exterior	Metros cuadrados	509,06	26.775	13.630.082
112	Servicio de pintura, con barniz	Metros cuadrados	43,68	20.400	891.072
113	Servicio de pintura, de barandas con esmalte sintetico previo antioxido	Metro lineal	68,2	15.300	1.043.460
114	Servicio de pintura de canaleta	Metro lineal	130,3	15.300	1.993.590
115	Construccion,Colocacion de techo,tinglado, techo de chapa pendiente	Metros cuadrados	713,45	187.000	133.415.150
116	Limpieza de obra, y retiro de obradores y vallado	Unidad Medida Global	1	1.997.500	1.997.500
				Precio Total	1.116.329.974

COMANDANCIA

CX Construcciones S.A.
Ing. Juan E. Xifra
Director

CONTRATO N° 241/2019 EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 36/2019 RESTAURACIÓN DEL COLEGIO DE POLICÍA "SGTO. AYDTE. JOSÉ MERLO SARAVIA" CENTRAL Y FILIALES – PLURIANUAL - ID – 357188.

LOTE N° 3 COLEGIO DE POLICIA SGTO. AYDTE. JOSÉ MERLO SARAVIA FILIAL CORONEL OVIEDO - CONSTRUCCIÓN DE AULAS, DORMITORIOS Y SANITARIOS

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	Servicios de limpieza de terrenos	Metros cuadrados	510,43	6.375	3.253.991
2	Relleno y compactacion de terreno	Metros cúbicos	408,34	80.750	32.973.455
3	Preparacion de obra	Unidad Medida Global	1	8.670.000	8.670.000
4	Preparacion de obra, provsion y colocacion de vallado de obra	Metro lineal	150	52.700	7.905.000
5	Preparacion de obra, confeccion y colocacion de cartel de obra con iluminacion	Metros cuadrados	8	217.855	1.742.840
6	Estudio de suelo	Unidad	1	2.125.000	2.125.000
7	Preparacion de obra	Unidad	1	2.992.000	2.992.000
8	Colocacion de hormigon armado, pilotes de hormigon	Metro lineal	80,2	892.500	71.578.500
9	Colocacion de hormigon armado	Metros cúbicos	31,23	1.870.000	58.400.100
10	Colocacion de hormigon armado, de columnas cuadradas, rectangulares y redondas	Metros cúbicos	21,06	1.428.000	30.073.680
11	Colocacion de hormigon armado, de vigas de seccion variables (superior, interior)	Metros cúbicos	30,7	1.428.000	43.839.600
12	Colocacion de hormigon armado, losa	Metros cúbicos	42,98	1.428.000	61.375.440
13	Colocacion de hormigon armado, escalera	Unidad	1	5.406.000	5.406.000
14	Aberturas, (envarillado sobre aberturas)	Metro lineal	42,1	13.770	579.717
15	Mamposteria de elevación	Metros cuadrados	41,4	63.750	2.639.250
16	Mamposteria de elevación, con ladrillo comun	Metros cuadrados	361,08	110.500	39.899.340
17	Colocacion de pisos - contrapisos, de cascotes	Metros cuadrados	442,09	30.175	13.340.066
18	Revoques interior con hidrofugo	Metros cuadrados	457,98	22.525	10.316.000
19	Revoques interior con hidrofugo	Metros cuadrados	329,88	22.525	7.430.547
20	Revoque de pared, de losa - cielorraso previo salpicado	Metros cuadrados	442,09	30.388	13.434.231
21	Colocacion de pisos - contrapisos, carpeta de asiento de piso ceramino	Metros cuadrados	442,09	18.275	8.079.195
22	Colocacion de pisos - contrapisos, provision y colocacion de piso ceramico o porcelanato	Metros cuadrados	413,98	59.500	24.631.810
23	Colocacion de pisos - contrapisos, provision y colocacion zocalo ceramico	Metro lineal	159	13.770	2.189.430
24	Colocacion de pisos - contrapisos, provision y colocacion de piso en sanitorios	Metros cuadrados	28,11	57.800	1.624.758
25	Colocacion de pisos - contrapisos, provision y colocacion de azulejo ceramico en sanitarios	Metros cuadrados	60,06	57.800	3.471.468
26	Colocacion de pisos - contrapisos, revestido antideslizante de escalera - piso ceramico	Metros cuadrados	7,7	57.800	445.060
27	Colocacion de pisos - contrapisos, revestido de contra huellas	Metros cuadrados	12	57.800	693.600
28	Desmontaje y,o Colocacion de puertas y ventanas, puerta placa	Unidad	2	782.000	1.564.000
29	Desmontaje y,o Colocacion de puertas y ventanas, puerta tablero	Unidad	5	1.147.500	5.737.500
30	Desmontaje y,o Colocacion de mamparas, de eucatex con estructura de aluminio en baños	Metros cuadrados	24	272.000	6.528.000
31	Desmontaje y,o Colocacion de mamparas, provision y colocacion de puerta eucatex	Unidad	8	786.250	6.290.000

COMANDANCIA

CX Construcciones S.A.
Ing. Juan F. Xifra
Director

CONTRATO N° 241/2019 EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 36/2019 RESTAURACIÓN DEL COLEGIO DE POLICÍA "SGTO. AYDTE. JOSÉ MERLO SARAVIA" CENTRAL Y FILIALES – PLURIANUAL - ID – 357188.

32	Escalera de techo, baranda de escalera con pasamanos circular	Metro lineal	8,75	198.263	1.734.801
33	Desmontaje y,o Colocacion de puertas y ventanas, provision y colocacion de ventana corediza	Unidad	15	811.750	12.176.250
34	Desmontaje y,o Colocacion de puertas y ventanas, provision y colocacion de ventana corediza de 1,00M X 0,4M de 4 hojas	Unidad	2	454.750	909.500
35	Desmontaje y,o Colocacion de puertas y ventanas, provision y colocacion de ventana corediza de 1,00M X 1,00 M de 2 hojas	Unidad	1	539.750	539.750
36	Construccion e instalaciones electricas, provision y extencion de linea trifasica	Metro lineal	50	55.250	2.762.500
37	Construccion e instalaciones electricas, provision y colocacion de tablero general	Unidad Medida Global	1	1.878.500	1.878.500
38	Construccion e instalaciones electricas	Unidad Medida Global	1	1.292.000	1.292.000
39	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	50	136.000	6.800.000
40	Construccion e instalaciones electricas, provision y colocacion de toma corriente incluye colocacion de electroductos cableado y tomas	Unidad	32	106.250	3.400.000
41	Construccion e instalaciones electricas, provision y colocacion bocas para ventilador de techo incluyecolocacion de electroductos y cableado	Unidad	20	66.300	1.326.000
42	Construccion e instalaciones electricas, provision y colocacion de bocas para acondicionar de aire acondiiconado incluye electroductos y cableado	Unidad	5	191.250	956.250
43	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios, provision y colocacion de rejillas	Unidad	2	85.412	170.824
44	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios, baños damas, provision y colocacion de lavatorios incluye griferias y conexiones	Unidad	3	624.750	1.874.250
45	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios, baños damas, provision y colocacion de inodoros con cisterna alta incluye conexiones y tapas para inodoro	Unidad	5	1.190.000	5.950.000
46	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios,baños caballeros, provision y colocacion de lavatorios incluye griferias y conexiones	Unidad	3	624.750	1.874.250
47	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios, baños caballeros, provision y colocacion de inodoros con cisterna alta incluye conexiones y tapas para inodoro	Unidad	3	1.190.000	3.570.000
48	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios, baños caballeros, provision y colocacion de mingitoriosincluye griferias y conexiones	Unidad	2	565.250	1.130.500
49	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios, provision e instalacion de alimentacion de agua, cañeria de PVC	Metro lineal	100	31.170	3.117.000
50	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios, provison e instalacion de cañeria de PVC	Metro lineal	69	16.086	1.109.934
51	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios, instalacion de llaves de paso	Unidad	2	72.522	145.044
52	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios, boca de agua para artefactos en baños (material + mano de obra)	Unidad	16	97.750	1.564.000

CX Construcciones S.A.
Ing. Juan F. Xifra
Director

CONTRATO N° 241/2019 EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 36/2019 RESTAURACIÓN DEL COLEGIO DE POLICÍA "SGTO. AYDTE. JOSÉ MERLO SARAVIA" CENTRAL Y FILIALES – PLURIANUAL - ID – 357188.

53	Reparacion de desague cloacal, instalcion de caño de desague 100mm	Metro lineal	12	15.150	181.800
54	Reparacion de desague cloacal, instalcion de caño de desague 50mm	Metro lineal	35	12.883	450.905
55	Reparacion de desague cloacal, instalcion de caño de desague 40	Metro lineal	18	11.382	204.876
56	Reparacion de desague cloacal, instalacion de bocas de desague para artefactos en baños	Unidad	16	106.675	1.706.800
57	Reparacion de desague cloacal, constrauccion de pozo ciego	Unidad	2	1.955.000	3.910.000
58	Reparacion de desague cloacal, constrauccionde camara septica	Unidad Medida Global	2	1.526.657	3.053.314
59	Reparacion de desague cloacal, registro 60x60, para inspeccion de desgues	Unidad	4	258.318	1.033.272
60	Reparacion de desague pluvial, cañeria de bajada	Metro lineal	18	15.300	275.400
61	Reparacion de desague pluvial, registro 40x40 colectora de piso c, rejilla	Unidad	6	169.230	1.015.380
62	Servicio de pintura, al latex interior	Metros cuadrados	397,92	25.670	10.214.606
63	Servicio de pintura, al latex acrilico para exterior	Metros cuadrados	329,88	26.775	8.832.537
64	Servicio de pintura, de losa al latex interior	Metros cuadrados	442,09	28.050	12.400.625
65	Servicio de pintura, abertura con barniz	Metros cuadrados	34,02	20.400	694.008
66	Servicio de pintura, de barandas con esmalte sintetico previo antioxido	Metro lineal	8,75	15.300	133.875
67	Servicio de pintura, de canaletas de bajada	Metro lineal	18	15.300	275.400
68	Colocacion de hormigon armado, de columnas cuadradas, rectangulares y redondas	Metros cúbicos	10,26	1.428.000	14.651.280
69	Colocacion de hormigon armado, de vigas deseccion variable (superior encadenado)	Metros cúbicos	13,82	1.428.000	19.734.960
70	Aberturas,(envarillado sobre aberturas)	Metro lineal	42,1	13.770	579.717
71	Mamposteria de elevación, con ladrillo comun	Metros cuadrados	41,4	63.750	2.639.250
72	Mamposteria de elevación, con ladrillo comun	Metros cuadrados	361,08	110.500	39.899.340
73	Revoques interior con hidrofugo	Metros cuadrados	457,98	22.525	10.316.000
74	Revoques exterior con hidrofugo	Metros cuadrados	329,88	22.525	7.430.547
75	Colocacion de pisos - contrapisos	Metros cuadrados	442,09	18.275	8.079.195
76	Colocacion de pisos - contrapisos, ceramico o porcelanato	Metros cuadrados	413,98	59.500	24.631.810
77	Colocacion de pisos - contrapisos, zocalo ceramico	Metro lineal	159	13.770	2.189.430
78	Colocacion de pisos - contrapisos, ceramico en sanitarios	Metros cuadrados	28,11	57.800	1.624.758
79	Colocacion de pisos - contrapisos, de azulejo ceramico en sanitarios	Metros cuadrados	60,06	57.800	3.471.468
80	Desmontaje y,o Colocacion de puertas y ventanas, puerta placa	Unidad	2	782.000	1.564.000
81	Desmontaje y,o Colocacion de puertas y ventanas, puerta tablero	Unidad	5	1.147.500	5.737.500
82	Desmontaje y,o Colocacion de mamparas	Metros cuadrados	24	272.000	6.528.000
83	Desmontaje y,o Colocacion de mamparas	Unidad	8	786.250	6.290.000
84	Escalera de techo, provision y colocacion de baranda de escalera - con pasamanos circular	Metro lineal	47,9	195.500	9.364.450
85	Desmontaje y,o Colocacion de puertas y ventanas, de ventana corrediza de 1,50M X 1,00M de 2 hojas	Unidad	15	811.750	12.176.250
86	Desmontaje y,o Colocacion de puertas y ventanas, de ventana corrediza de 1,00M X 0,4M de 4 hojas	Unidad	2	454.750	909.500

COMANDANCIA

CX Construcciones S.A.
Ing. Juan F. Xifra
Director

CONTRATO N° 241/2019 EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 36/2019 RESTAURACIÓN DEL COLEGIO DE POLICÍA "SGTO. AYDTE. JOSÉ MERLO SARAVIA" CENTRAL Y FILIALES – PLURIANUAL - ID – 357188.

87	Desmontaje y,o Colocacion de puertas y ventanas, de ventana corrediza de 1,00M X 1,00 M de 2 hojas	Unidad	1	539.750	539.750
88	Construccion e instalaciones electricas, provision y exrencion de linea trifasica	Metro lineal	50	55.250	2.762.500
89	Construccion e instalaciones electricas, provision y colocacion de tablero general	Unidad Medida Global	1	1.878.500	1.878.500
90	Construccion e instalaciones electricas, provision y colocacion de tablero secional incluye cableado y llaves	Unidad Medida Global	1	1.292.000	1.292.000
91	Construccion e instalaciones electricas, provision y colocacion de bocas de lamparas incluye colocacion de electroductos, cableado y artefacto de iluminacion.	Unidad	50	136.000	6.800.000
92	Construccion e instalaciones electricas, provision y colocacion bocas de tomacorriente incluye colocacion de electroductos, cableado y tomas	Unidad	32	106.250	3.400.000
93	Construccion e instalaciones electricas, bocas para ventilador de techo incluye electroductos y cableado	Unidad	20	66.300	1.326.000
94	Construccion e instalaciones electricas, bocas para acondiiconador de aire incluye electroducto y cableado	Unidad	5	191.250	956.250
95	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios, rejilla de piso sifonada	Unidad	2	85.412	170.824
96	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios, baños damas - provision y colocacion de lavatorios incluye griferias y conexiones	Unidad	3	624.750	1.874.250
97	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios, baños damas - provision y colocacion de inodoro con cisterna alta incluye conexiones y tapa para inodoro	Unidad	5	1.190.000	5.950.000
98	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios, baños caballeros - provision y colocacion de lavatorios incluye griferias y conexiones	Unidad	3	624.750	1.874.250
99	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios, baños caballeros - provision y colocacion de inodoros con cisterna alta incluye conexiones y tapa para inodoros	Unidad	3	1.190.000	3.570.000
100	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios, baños caballeros - colocacion de mingitorios tipo DECA incluye griferias y conexiones	Unidad	2	565.250	1.130.500
101	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios, instalacion de alimentacion de agua cxañeria de PVC	Metro lineal	100	31.170	3.117.000
102	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios, instalacion de cañeria de PVC.	Metro lineal	69	16.086	1.109.934
103	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios	Unidad	2	72.522	145.044
104	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios, colocacion de bocas de agua para artefactos en baños (material + mano de obra)	Unidad	16	97.750	1.564.000
105	Reparacion de desague cloacal, instalacion caño de desgue	Metro lineal	15	15.150	227.250
106	Reparacion de desague cloacal, instalacion caño de desgue	Metro lineal	35	12.883	450.905

POLICIA NACIONAL PARAGUAY COMANDANCIA

CX Construcciones S.A.
Ing. Juan F. Xifra
Director

CONTRATO N° 241/2019 EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 36/2019 RESTAURACIÓN DEL COLEGIO DE POLICÍA "SGTO. AYDTE. JOSÉ MERLO SARAVIA" CENTRAL Y FILIALES – PLURIANUAL - ID – 357188.

107	Reparacion de desague cloacal, instalacion caño de desgue	Metro lineal	18	11.382	204.876
108	Reparacion de desague cloacal, instalacion boca de desgue para artefactos en baños	Unidad	16	106.675	1.706.800
109	Reparacion de desague pluvial, colocacion de canaleta moldurada	Metro lineal	31,2	27.200	848.640
110	Reparacion de desague pluvial, colocacion de canaleta limahoya	Metro lineal	18	27.200	489.600
111	Reparacion de desague pluvial, colocacion de cañeria de bajada	Metro lineal	18	27.200	489.600
112	Servicio de pintura, al latex interior	Metros cuadrados	397,92	25.670	10.214.606
113	Servicio de pintura, al latex acrilico para exterior	Metros cuadrados	329,88	26.775	8.832.537
114	Servicio de pintura, de aberturas con barniz	Metros cuadrados	34,02	20.400	694.008
115	Servicio de pintura, de barandas con esmalte sintetico previo antioxido	Metro lineal	47,9	15.300	732.870
116	Servicio de pintura, de canela y bajada	Metro lineal	68,1	15.300	1.041.930
117	Construccion,Colocacion de techo,tinglado, techo de chpa pendiente	Metros cuadrados	520,6	187.000	97.352.200
118	Limpieza de obra, y retiro de obradores y vallado	Unidad Medida Global	1	1.997.500	1.997.500
				Precio Total	920.455.308
				Precio Total Gral.	2.036.785.282

14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).
Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.
Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

16. OBLIGATORIEDAD DE DECLARAR INFORMACIÓN DEL PERSONAL DEL PROVEEDOR EN EL SICP.
El PROVEEDOR deberá proporcionar los datos de identificación de sus subcontratistas, así como de las personas físicas por medio de las cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta días posteriores a la obtención del Código de Contratación, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato, con las especificaciones respecto a cada una de ellas, para ello el Contratista deberá consignar dichos datos en el Formulario de Información del Personal (FIP) y en el Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS), disponibles a través del SIPE, en la dependencia de la Administradora del Contrato según corresponda.

Cuando ocurra algún cambio en la nómina del personal o de los subcontratistas propuestos, el PROVEEDOR está obligado a actualizar el (FIP).

Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores, la CONTRATANTE, a través del procedimiento establecido para el efecto por la entidad previsional, verificará que el PROVEEDOR se encuentre al día en el cumplimiento con sus obligaciones para con el IPS.

CX Construcciones S.A.
Ing. Juan F. Xifra
Director

CONTRATO N° 241/2019 EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 36/2019 RESTAURACIÓN DEL COLEGIO DE POLICÍA "SGTO. AYDTE. JOSÉ MERLO SARAVIA" CENTRAL Y FILIALES – PLURIANUAL - ID – 357188.

La CONTRATANTE podrá realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que prestan servicios personales en relación de dependencia para el PROVEEDOR y eventuales subcontratistas se encuentren debidamente individualizados en los listados recibidos.

El PROVEEDOR deberá permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero patronal, tanto los que fueran realizados por la CONTRATANTE como los realizados por el Instituto de Previsión Social, así como por funcionarios de la DNCP. La negativa expresa o tácita se considerará incumplimiento del Contrato por causa imputable al PROVEEDOR.

En caso de detectarse que el PROVEEDOR o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al día con el cumplimiento de sus obligaciones para con el IPS, deberán ser emplazados por la CONTRATANTE para que en diez (10) días hábiles cumplan con sus obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerará incumplimiento del Contrato por causa imputable al PROVEEDOR.

17. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley N° 2051)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay a los 07 días del mes de OCTUBRE del año 2019.

JUAN FRANCISCO XIFRA DOUTRELEAU
Cédula de Identidad N° 1.433.066
Representante Legal

CX Construcciones S.A.
Ing. Juan F. Xifra
Director

FRANCISCO RESQUIN CHAMORRO
Comisario General Inspector
Comandante Interino de la Policía Nacional

PARAGUAY
COMANDANCIA