Encarnación
GOBIERNO MUNICIPAL

CONTRATO N.º 86/2023 – LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 08/2023 "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS EN LOS BARRIOS DE LA CIUDAD DE ENCARNACIÓN - FONACIDE - PLURIANUAL" - ID N° 434.831 – LOTE 4 Y 15.-

Entre **LA MUNICIPALIDAD DE ENCARNACIÓN**, domiciliada sobre las calles Mcal. Estigarribia e/ Padre Kreusser, República del Paraguay, con R.U.C. N° 80000004-8 representada para este acto por el por el **INTENDENTE MUNICIPAL DON ALFREDO LUIS YD SANCHEZ** proclamado por el Tribunal Electoral de Itapúa, según A y S N° 64/2021 de fecha 11 de octubre del 2021, refrendado por el **SECRETARIO GENERAL ABG. FEDERICO MARCEL UBEDA CORTTI** designado por Resolución N°2816/2023, del Ejecutivo Municipal, denominada en adelante la **CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la **EMPRESA UNIPERSONAL DEL ING. JORGE ALBERTO CARDOZO GIMÉNEZ, con C.I. N.º 3.023.918 Y R.U.C. N°3.023.918-4**, con domicilio en Rio Pilcomayo a una cuadra y media de la iglesia Católica, Barrio San Pedro (Casco Antiguo), de la ciudad de Encarnación, denominada en adelante el **CONTRATISTA**, identificadas en conjunto como "**LAS PARTES**" e, individualmente, "**PARTE**", acuerdan celebrar el presente **"CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS EN LOS BARRIOS DE LA CIUDAD DE ENCARNACIÓN - FONACIDE - PLURIANUAL"**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:----------

1. OBJETO

El presente contrato tendrá por objeto la ejecución de las obras previstas en las especificaciones técnicas y en el pliego de bases y condiciones del procedimiento por **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 08/2023 I.D. N° 434.831 CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS EN LOS BARRIOS DE LA CIUDAD DE ENCARNACIÓN - FONACIDE - PLURIANUAL.**----------

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Los Aspectos Generales del Contrato;
(d) Los datos cargados en el SICP;
(e) La oferta del Proveedor;
(f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.----------

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03)

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 434.831.----------

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 08/2023 I.D. N° 434.831 CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS EN LOS BARRIOS DE LA CIUDAD DE ENCARNACIÓN - FONACIDE - PLURIANUAL,** convocado por la **UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE ENCARNACIÓN**. La adjudicación fue realizada según Acto Administrativo N° 3189/2023 de fecha 14 de noviembre del 2023, dictada por el Ejecutivo Municipal y aprobada por la Junta

ING. JORGE A. CARDOZO
Reg. MOPC N° 1791

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACIÓN SECRETARÍA GENERAL
Abog. Federico Ubeda Cortti
Secretario General
Encarnación
Gobierno Municipal

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACIÓN INTENDENCIA
INTENDENTE
Luis Yd
Encarnación
GOBIERNO MUNICIPAL

Municipal mediante Resolución N°684/2023 de fecha 21 de noviembre del 2023 y promulgada en fecha 23 de noviembre del 2023.----------

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia del presente Contrato será desde la firma del mismo hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras. ----------

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03)

Los precios unitarios se detallan a continuación:

LOTE N° 4					
SECTOR 1: Barrio Curupayty / Picada Pyta					
Ubicación:	**Calle 2 e/ Calle 5 y Calle Cont. Julio Oreggioni**				
DESCRIPCIÓN:	**Calle SN 2 e/ Cont. Julio Oreggioni (Fracción San Valentín)**				
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**Cómputo**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
1	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	394,88	19.982	7.890.492
2	Terraplén (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	17,80	28.766	512.035
3	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	1.817,60	35.154	63.895.910
4	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empedrado (1m3/75 m2)	Metros cuadrados	1.817,60	2.743	4.985.677
5	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2 - A= 0,075 m2	Metros cúbicos	33,30	991.872	33.029.338
6	PROTECCIÓN DE LA PLATAFORMA: Badén doblemente armado Fck: 210 Kg/cm2 (LONGx2,00x0,18)	Metros cúbicos	34,45	2.219.146	76.449.580
7	Cordón de Cierre de Hormigón pre elaborado fck: 180 kg/cm2	Metros lineales	70,00	48.624	3.403.680
8	Señalización de obra	Metros cuadrados	4,00	391.660	1.566.640
9	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.817,60	898	1.632.205
SECTOR 2: Barrio Curupayty / Picada Pyta					
Ubicación: Calle 3 e/ Calle 5 y Calle Cont. Julio Oreggioni					
DESCRIPCIÓN: Calle SN 3 e/ Cont. Julio Oreggioni (Fracción San Valentín)					
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**Cómputo**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
10	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	391,04	18.921	7.398.868
11	terraplén (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	18,20	28.714	522.595
12	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	1.800,80	35.154	63.305.323

ING. JORGE A. CARDOZO
Reg. MOPC N° 1791

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACIÓN
Abog. Federico Ubeda Cortti
Secretario General
Encarnación
Gobierno Municipal
SECRETARIA GENERAL

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACIÓN
INTENDENCIA

INTENDENTE Luis Yd
Encarnación
GOBIERNO MUNICIPAL

13	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empedrado (1m3/75 m2)	Metros cuadrados	1.800,80	2.743	4.939.594
14	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2 - A= 0,075 m2	Metros cúbicos	32,91	991.872	32.642.508
15	PROTECCIÓN DE LA PLATAFORMA: Badén doblemente armado Fck: 210 Kg/cm2 (LONGx2,00x0,18)	Metros cúbicos	34,45	2.219.146	76.449.580
16	Cordón de Cierre de Hormigón pre elaborado fck: 180 kg/cm2	Metros lineales	70,00	48.624	3.403.680
17	Señalización de obra	Metros cuadrados	4,00	391.660	1.566.640
18	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.800,80	898	1.617.118
SECTOR 3: Barrio San Antonio Ypekuru					
Ubicación: CALLE SN T2 e/ cont. Julio Oreggioni y Calle SN					
DESCRIPCIÓN: Calle SN Tramo 2 e/ Cont. Julio Oreggioni acceso a Fracción Este (costado viviendas MUVH)					
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**Cómputo**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
19	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	404,40	18.750	7.582.500
20	terraplén (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	14,20	28.766	408.477
21	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	1.819,25	35.154	63.953.915
22	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empedrado (1m3/75 m2)	Metros cuadrados	1.819,25	2.743	4.990.203
23	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2 - A= 0,075 m2	Metros cúbicos	35,81	991.872	35.518.936
24	Badén doblemente armado Fck: 210 Kg/cm2 (LONGx2,00x0,18)	Metros cúbicos	15,12	2.219.146	33.553.488
25	Cordón de cierre/escondido de hormigón pre elaborado Fck: 180 Kg/cm2	Metros lineales	49,00	50.079	2.453.871
26	Levantamiento de tapa cloacal de Hº Aº a rasante final de empedrado	Unidad	4,00	262.501	1.050.004
27	Señalización de obra	Metros cuadrados	4,00	391.660	1.566.640
28	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.819,25	898	1.633.687
SECTOR 4: Barrio San Antonio Ypekuru					
Ubicación: CALLE SN T3 e/ cont. Julio Oreggioni y Calle SN					
DESCRIPCIÓN: Calle SN Tramo 3 e/ Cont. Julio Oreggioni acceso a Fracción Este (costado viviendas MUVH)					
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**Cómputo**	**Precio Unitario**	**Precio Total**

ING. JORGE A. CARDOZO
Reg. MOPC Nº 11791

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACIÓN
SECRETARIA GENERAL
Abog. Federico Ubeda Cortti
Secretario General
Encarnación
Gobierno Municipal

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACIÓN
INTENDENCIA

INTENDENTE
Luis Yd
Encarnación
GOBIERNO MUNICIPAL

29	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	391,25	18.750	7.332.000
30	terraplén (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	14,40	28.766	414.230
31	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	1.719,71	35.154	60.454.685
32	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empedrado (1m3/75 m2)	Metros cuadrados	1.719,71	2.743	4.717.165
33	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2 - A= 0,075 m2	Metros cúbicos	33,98	991.872	33.703.811
34	Badén doblemente armado Fck: 210 Kg/cm2 (LONGx2,00x0,18)	Metros cúbicos	15,12	2.219.146	33.553.488
35	Levantamiento de tapa cloacal de Hº Aº a rasante final de empedrado	Unidad	3,00	262.501	787.503
36	Cordón de cierre/escondido de hormigón pre elaborado Fck: 180 Kg/cm2	Metros lineales	49,00	50.060	2.452.940
37	Señalización de obra	Metros cuadrados	4,00	391.660	1.566.640
38	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.719,71	898	1.544.300
Total					**684.449.943**

LOTE N° 15					
SECTOR 1: Barrio Santa María/Chaipe					
Ubicación: Entre Calle Gral. Delgado y Calle Sin Nombre - Paralela a Ruta Nº 6					
DESCRIPCIÓN: Colectora Norte (Lado Condor-Taller Juank-La Flia Villalba)					
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**Cómputo**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
1	Remoción y reposición de empedrado en Colectora **Sector "A"**	m2	364,80	35.078	12.796.454
2	Remoción y reposición de empedrado en Colectora **Sector "B"**	m2	261,50	35.078	9.172.897
3	Remoción y reposición de empedrado en Colectora **Sector "C"**	m2	513,00	35.078	17.995.014
4	Remoción y reposición de empedrado en Colectora **Sector "D"**	m2	295,00	35.078	10.348.010
5	Remoción y reposición de empedrado en Colectora **Sector "E"**	m2	200,00	35.078	7.015.600
6	Remoción y reposición de empedrado en Colectora **Sector "F"**	m2	150,00	35.078	5.261.700

ING. JORGE A. CARDOZO
Reg. MOPC N° 1791

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACIÓN
SECRETARÍA GENERAL
Abog. Federico Ubeda Cartti
Secretario General
Encarnación
Gobierno Municipal

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACIÓN
INTENDENCIA

INTENDENTE
Luis Yd
Encarnación
GOBIERNO MUNICIPAL

7	Remoción y reposición de empedrado en Colectora **Sector "G"**	m2	1.025,00	35.078	35.954.950
8	Remoción y reposición de empedrado en Colectora **Sector "H"**	m2	194,00	35.078	6.805.132
9	Remoción y reposición de empedrado en Colectora **Sector "I"**	m2	816,00	35.078	28.623.648
10	Remoción y reposición de empedrado en Colectora **Sector "J"**	m2	605,00	35.078	21.222.190
11	Remoción y reposición de empedrado en Colectora **Sector "K"**	m2	537,70	35.078	18.861.441
12	Badén de Hº Aº (Costado del Semáforo) **Nº 1 + Nº 2 esquina Diesa**	m3	5,04	2.219.146	11.184.496
13	Señalización de obra	m2	6,00	391.660	2.349.960
SECTOR 2: Barrio Santa María/Chaipe					
Ubicación: Colectora Sur (Sector Trociuk - Censu S.A.-Gorostiaga-Pandolfo-Record Eléctric)					
DESCRIPCIÓN: Colectora Sur (incluye reparación de muro de piedra/canal					
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**Cómputo**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
14	Remoción y reposición de empedrado	Metros cuadrados	1.635,00	35.078	57.352.530
15	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empedrado (1m3/75 m2)	Metros cuadrados	1.635,00	2.743	4.484.805
16	Reparación de muro de PBC: Muro de PBC (incluye caños para drenaje) 15 ml	Metros cúbicos	15,75	364.454	5.740.151
17	Reparación de piso de canal de Hº	Metros cúbicos	0,75	1.203.136	902.352
18	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2 (sector reparación de muro de canal de PBC)	Metros cúbicos	1,20	998.090	1.197.708
19	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.635,00	898	1.468.230
20	Señalización de obra	Metros cuadrados	3,00	391.660	1.174.980
Total					**259.912.247**

El monto total del presente contrato es de Gs. 944.362.190 (GUARANÍES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA). ----------

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03)

La obra será ejecutada en las siguientes instituciones educativas:

ING. JORGE A. CARDOZO
Reg. MOPC N° 1791

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACIÓN
Abog. Federico Ubeda Cortti
Secretario General
Encarnación
Gobierno Municipal

INTENDENTE
Encarnación
GOBIERNO MUNICIPAL
INTENDENCIA

LOTE 4: 180 (ciento ochenta) días corridos, contados a partir de la firma del contrato. ----------

Sitio donde se ejecutará la obra:		
Lote	**Barrios**	**Dirección**
4	Picada Pyta	Calle SN 2 e/ Cont. Julio Oreggioni (Fracción San Valentín)
	Picada Pyta	Calle SN 3 e/ Cont. Julio Oreggioni (Fracción San Valentín)
	Picada Pyta	Calle SN Tramo 2 e/ Cont. Julio Oreggioni acceso a Fracción Este (costado viviendas MUVH)
	Picada Pyta	Calle SN Tramo 3 e/ Cont. Julio Oreggioni acceso a Fracción Este (costado viviendas MUVH)

LOTE 15: 180 (ciento ochenta) días corridos, contados a partir de la firma del contrato. ----------

15	Santa María/Chaipe	Colectora Norte (Lado Condor-Taller Juank-La Flia Villalba)
	Santa María/Chaipe	Colectora Sur (incluye reparación de muro de piedra/canal

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO. -

La administración del contrato estará a cargo del Director de Infraestructura Pública y Servicios, Ing. René Miglio. ----------

9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03)

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las Condiciones Contractuales.----------

10. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 inc. f) Ley N° 2051/03)

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Contractuales.----------

11. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03)

El Proveedor dentro de los 10 (diez) días calendarios siguientes a la firma del contrato, deberá entregar a la Convocante una Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, cuyo valor será del 10 % (diez por ciento) del monto adjudicado, por el cual se garantice a ésta el fiel cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del Proveedor. El plazo de esta garantía será desde la firma del contrato hasta 30 (treinta) días posteriores a la recepción definitiva y/o prorrogada por el término de una eventual extensión del plazo de entrega.----------

11.2 A tal efecto, deberá presentar a la Convocante una Garantía de Cumplimiento de Contrato bajo la forma de Póliza de seguro.----------

12. MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.----------

ING. JORGE A. CARDOZO
Reg. MOPC N° 1791

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACIÓN
SECRETARÍA GENERAL

Abog. Federico Ubeda Cortti
Secretario General
Encarnación
Gobierno Municipal

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACIÓN
INTENDENCIA

INTENDENTE
Luis Yd
Encarnación
GOBIERNO MUNICIPAL

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", modificado por Ley N° 6716/2021. ----------

14. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)

LOTE N° 4			
SECTOR 1: Barrio Curupayty / Picada Pyta			
Ubicación:	**Calle 2 e/ Calle 5 y Calle Cont. Julio Oreggioni**		
DESCRIPCIÓN:	**Calle SN 2 e/ Cont. Julio Oreggioni (Fracción San Valentín)**		
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**Cómputo**
1	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	394,88
2	Terraplén (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	17,80
3	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	1.817,60
4	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empedrado (1m3/75 m2)	Metros cuadrados	1.817,60
5	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2 - A= 0,075 m2	Metros cúbicos	33,30
6	PROTECCIÓN DE LA PLATAFORMA: Badén doblemente armado Fck: 210 Kg/cm2 (LONGx2,00x0,18)	Metros cúbicos	34,45
7	Cordón de Cierre de Hormigón pre elaborado fck: 180 kg/cm2	Metros lineales	70,00
8	Señalización de obra	Metros cuadrados	4,00
9	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.817,60
SECTOR 2: Barrio Curupayty / Picada Pyta			
Ubicación: Calle 3 e/ Calle 5 y Calle Cont. Julio Oreggioni			
DESCRIPCIÓN: Calle SN 3 e/ Cont. Julio Oreggioni (Fracción San Valentín)			
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**Cómputo**
10	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	391,04
11	terraplén (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	18,20
12	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	1.800,80
13	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empedrado (1m3/75 m2)	Metros cuadrados	1.800,80
14	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2 - A= 0,075 m2	Metros cúbicos	32,91
15	PROTECCIÓN DE LA PLATAFORMA: Badén doblemente armado Fck: 210 Kg/cm2 (LONGx2,00x0,18)	Metros cúbicos	34,45
16	Cordón de Cierre de Hormigón pre elaborado fck: 180 kg/cm2	Metros lineales	70,00
17	Señalización de obra	Metros cuadrados	4,00
18	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.800,80
SECTOR 3: Barrio San Antonio Ypekuru			
Ubicación: CALLE SN T2 e/ cont. Julio Oreggioni y Calle SN			

ING. JORGE A. CARDOZO
Reg. MOPC N° 1791

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACIÓN
SECRETARIA GENERAL
Abog. Federico Ilbeda Cortti
Secretario General
Encarnación
Gobierno Municipal

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACIÓN
INTENDENCIA
INTENDENTE
Luis Yd
Encarnación
GOBIERNO MUNICIPAL

DESCRIPCIÓN: Calle SN Tramo 2 e/ Cont. Julio Oreggioni acceso a Fracción Este (costado viviendas MUVH)			
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**Cómputo**
19	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	404,40
20	terraplén (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	14,20
21	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	1.819,25
22	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empedrado (1m3/75 m2)	Metros cuadrados	1.819,25
23	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2 - A= 0,075 m2	Metros cúbicos	35,81
24	Badén doblemente armado Fck: 210 Kg/cm2 (LONGx2,00x0,18)	Metros cúbicos	15,12
25	Cordón de cierre/escondido de hormigón pre elaborado Fck: 180 Kg/cm2	Metros lineales	49,00
26	Levantamiento de tapa cloacal de Hº Aº a rasante final de empedrado	Unidad	4,00
27	Señalización de obra	Metros cuadrados	4,00
28	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.819,25
SECTOR 4: Barrio San Antonio Ypekuru			
Ubicación: CALLE SN T3 e/ cont. Julio Oreggioni y Calle SN			
DESCRIPCIÓN: Calle SN Tramo 3 e/ Cont. Julio Oreggioni acceso a Fracción Este (costado viviendas MUVH)			
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**Cómputo**
29	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	391,25
30	terraplén (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	14,40
31	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	1.719,71
32	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empedrado (1m3/75 m2)	Metros cuadrados	1.719,71
33	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2 - A= 0,075 m2	Metros cúbicos	33,98
34	Badén doblemente armado Fck: 210 Kg/cm2 (LONGx2,00x0,18)	Metros cúbicos	15,12
35	Levantamiento de tapa cloacal de Hº Aº a rasante final de empedrado	Unidad	3,00
36	Cordón de cierre/escondido de hormigón pre elaborado Fck: 180 Kg/cm2	Metros lineales	49,00
37	Señalización de obra	Metros cuadrados	4,00
38	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.719,71

LOTE N° 15			
SECTOR 1: Barrio Santa María/Chaipe			
Ubicación: Entre Calle Gral. Delgado y Calle Sin Nombre - Paralela a Ruta Nº 6			
DESCRIPCIÓN: Colectora Norte (Lado Condor-Taller Juank-La Flia Villalba)			
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**Cómputo**

ING. JORGE A. CARDOZO
Reg. MOPC N° 1791

Abog. Federico Ubeda Cortti
Secretario General
Encarnación
Gobierno Municipal

INTENDENTE
Luis Yd
Encarnación
GOBIERNO MUNICIPAL

1	Remoción y reposición de empedrado en Colectora **Sector "A"**	m2	364,80
2	Remoción y reposición de empedrado en Colectora **Sector "B"**	m2	261,50
3	Remoción y reposición de empedrado en Colectora **Sector "C"**	m2	513,00
4	Remoción y reposición de empedrado en Colectora **Sector "D"**	m2	295,00
5	Remoción y reposición de empedrado en Colectora **Sector "E"**	m2	200,00
6	Remoción y reposición de empedrado en Colectora **Sector "F"**	m2	150,00
7	Remoción y reposición de empedrado en Colectora **Sector "G"**	m2	1.025,00
8	Remoción y reposición de empedrado en Colectora **Sector "H"**	m2	194,00
9	Remoción y reposición de empedrado en Colectora **Sector "I"**	m2	816,00
10	Remoción y reposición de empedrado en Colectora **Sector "J"**	m2	605,00
11	Remoción y reposición de empedrado en Colectora **Sector "K"**	m2	537,70
12	Badén de Hº Aº (Costado del Semáforo) **Nº 1 + Nº 2 esquina Diesa**	m3	5,04
13	Señalización de obra	m2	6,00
SECTOR 2: Barrio Santa María/Chaipe			
Ubicación: Colectora Sur (Sector Trociuk - Censu S.A.-Gorostiaga-Pandolfo-Record Eléctric)			
DESCRIPCIÓN: Colectora Sur (incluye reparación de muro de piedra/canal			
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**Cómputo**
14	Remoción y reposición de empedrado	Metros cuadrados	1.635,00
15	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empedrado (1m3/75 m2)	Metros cuadrados	1.635,00
16	Reparación de muro de PBC: Muro de PBC (incluye caños para drenaje) 15 ml	Metros cúbicos	15,75
17	Reparación de piso de canal de Hº	Metros cúbicos	0,75

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACIÓN
SECRETARIA GENERAL
Abog. Federico Ubeda Cortti
Secretario General
Encarnación
Gobierno Municipal

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACIÓN
INTENDENCIA

INTENDENTE
Encarnación
GOBIERNO MUNICIPAL

ING. JORGE A. CARDOZO
Reg. MOPC Nº 1791

18	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2 (sector reparación de muro de canal de PBC)	Metros cúbicos	1,20
19	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.635,00
20	Señalización de obra	Metros cuadrados	3,00

15. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03)

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales. ---------

16. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.----------

17. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l) Ley N° 2051/03)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales. ----------
Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay. ----------

En prueba de conformidad se suscriben 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Encarnación, República del Paraguay, a los 30 (treinta) días del mes de noviembre del 2023. ----

Abg. Federico Marcel Ubeda Cortti
Secretario General

Don Alfredo Luis Yd Sánchez
Intendente Municipal

ING. JORGE A. CARDOZO
Reg. MOPC N° 1791
Ing. Jorge Alberto Cardozo Giménez