MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA
Dpto. de Misiones – Rca. del Paraguay
Cuna de Mangore
Telefax.: (595 081) 212235

REPÚBLICA DEL PARAGUAY

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 1/2016 – AD-REFERENDUM.-

"CONSTRUCCION DE CENTRO DEPORTIVO DE SAN JUAN BAUTISTA – MISIONES

ID N°: 321.108.-

CONTRATO

Contrato N°01/2017

Entre la Municipalidad de San Juan Bautista – Misiones, domiciliada en la ciudad de San Juan Bautista - Misiones, República del Paraguay, representada para este acto por el **Dr. Juan Carlos Meza Medina**, de Nacionalidad Paraguaya con C. I. N° 1.831.732, en carácter de Intendente Municipal y el **Abog. Javier Paredes**, con C. I. N° 2.868.556, en su carácter de Secretario General, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **EXODO S.A**, R.U.C 80023231-3 domiciliada en la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada en este acto por el Señor **Emilio Sanabria Rojas**, con Cédula de Identidad N° 3.637.781, según Poder Especial otorgado por LA FIRMA EXODO S.A, denominada en adelante la CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO

"CONSTRUCCION DE CENTRO DEPORTIVO DE SAN JUAN BAUTISTA – MISIONES"

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;

(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;

(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;

(d) La oferta del Proveedor;

(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

(f) Planilla de Computo Métrico Adjudicado.

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en éste.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03)

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el **ID N°321.108.**

Exodo S.A.

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA MISIONES INTENDENCIA

Juan Carlos Meza Medina
Intendente Municipal
San Juan Bautista, Misiones

Abg. Javier Paredes
Secretario General
Municipalidad de San Juan Bta

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de *Contratación N°21/2017*, convocado por MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA, según *Resolución N°835/2016/2.017*. La adjudicación fue realizada por *Resolución N°* 183/2017/*2.017 y refrendada por la Junta Municipal según Resolución N° 059/2017*.-

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia del presente Contrato será desde la Firma del Contrato hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

5.2. EL PLAZO CONTRACTUAL SERA DESDE LA FIRMA DEL CONTRATO HASTA LA RECEPCION DEFINITIVA DE LA OBRA.

EL PLAZO DE EJECUCION SERA DE 150 (CIENTO CINCUENTA) DIAS LABORALES CORRIDOS A SER CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE INICIO ESTABLECIDO EN EL LIBRO DE OBRAS DE LA CONSTRUCCION.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03)

Se Adjunta la Planilla de Computo Métrico Adjudicado.-

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03).-

"CONSTRUCCION DE CENTRO DEPORTIVO DE SAN JUAN BAUTISTA – MISIONES"

EL PLAZO DE EJECUCION SERA DE 150 (CIENTO CINCUENTA) DIAS LABORALES CORRIDOS A SER CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE INICIO ESTABLECIDO EN EL LIBRO DE OBRAS DE LA CONSTRUCCION

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03)

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

9. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 inc. f) Ley N° 2051/03).-

Porcentaje de anticipo: 20 % (VEINTE).-

Documentos requeridos para la solicitud de anticipo:

- Póliza de Anticipo.-
- Póliza de Fiel Cumplimiento Contractual.-

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA MISIONES INTENDENCIA

Dr. Juan Carlos Meza Medina
Intendente Municipal
San Juan Bautista, Misiones

Adp. Javier Paredes
Secretario General
Municipalidad de San Juan Bta

Éxodo S.A.

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03)

Para acceder al anticipo, el Contratista deberá presentar dentro de los 8(ocho) días calendarios posteriores a la firma del contrato la solicitud de pago de anticipo, acompañada de:

a) El Plan de inversión del anticipo, conforme al formulario incluido para el efecto.

b) Garantía de anticipo, en alguna de las formas establecidas en el Artículo 81 del Decreto Reglamentario N° 21909/03;

c) La Factura correspondiente.

11. MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)

"CONSTRUCCION DE CENTRO DEPORTIVO DE SAN JUAN BAUTISTA – MISIONES"

14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03)

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

16. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l) Ley N° 2051/03)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

"Para el caso que las Partes no resuelvan las controversias mediante negociación directa o avenimiento, éstas se obligan a someter sus diferencias a arbitraje conforme a las disposiciones de la Ley N° 1879/02 de Arbitraje y Mediación y de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas, siempre que la materia sea arbitrable. A tales efectos, las Partes someterán el arbitraje ante un tribunal arbitral conformado por tres

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA MISIONES INTENDENCIA

Dr. Juan Carlos Meza Medina
Intendente Municipal
San Juan Bautista, Misiones

Abog. Javier Paredes
Secretario General
Municipalidad de San Juan Bta

Éxodo S.A.

árbitros designados de la lista del Cuerpo Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo vinculante para las Partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regulen dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las Partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato".

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de San Juan Bautista - Misiones, República del Paraguay, a los 22 días del mes de Marzo de 2.017.

ABOG. JAVIER PAREDES
Secretario General

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA MISIONES
INTENDENCIA

DR. JUAN CARLOS MEZA
Intendente Municipal

Éxodo S.A.

SR. EMILIO SANBRIA ROJAS
EXODO S.A

Ítems del llamado Construcción de centro deportivo San Juan Btta Misiones con ID: 321108

LOTE NRO: 1

Construcción de centro deportivo San Juan Btta Misiones, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
1	72131601-002	TRABAJOS PRELIMINARES	Unidad Medida Global	1,00	-	-
1.1		Limpieza del Terreno	Unidad Medida Global	1,00	4.162.368	4.162.368
1.2		Cartel de Obra	Unidad	1,00	1.560.888	1.560.888
1.3		Obrador	Unidad Medida Global	1,00	8.324.736	8.324.736
1.4		Vallado de Obra(a determinar por la Municipalidad)	Unidad Medida Global	1,00	5.202.960	5.202.960
1.5		Arborizacion	Unidad Medida Global	1,00	3.538.013	3.538.013
1.6		Movimiento de Suelo	Metros cuadrados	6.000,00	2.081	12.486.000
1.7		Limpieza Final	Unidad Medida Global	1,00	3.121.776	3.121.776
1.8		MAMPOSPOTERIA PERIMETRAL DE ESP:0,30 M Y ALTURA PROMEDIO DE 0,50 M REVOCADO CARA EXTERIOR 1:2:8 CON HIDROFUGO.	Metro lineal	300,00	71.045	21.313.500
2	72131601-9986	CANCHA MULTIUSO H°A°	Unidad Medida Global	1,00	-	-
2.1		REPLANTEO DE OBRA	Metros cuadrados	1.296,00	1.561	2.023.056
2.2		PREPARACION DEL SUELO - NIVELACION Y COMPATACION	Metros cuadrados	1.296,00	2.081	2.696.976
2.3		BORDE PERIMETRAL DE MAMPOSTERIA DE LADRILLO COMUNESP:0,15M Y ALTURA DE 0,20 M REVOCADO CARA EXTERIOR 1:2:8 CON HIDROFUGO	Metro lineal	150,00	18.655	2.798.250
2.4		PROVISION Y COLOCACION DE PIEDRA TRITURADA DE 4TA-5TA	Metros cúbicos	64,80	222.479	14.416.639
2.5		ARMADO + CARGA DE LOSA (ARMADO DE PARRILLA DE VARILLA DE 6MM CADA 30X30CM)	Metros cúbicos	129,60	880.341	114.092.194
2.6		TRMINACION DE LOSA: LLANEADO MECANICO CON PINTURA ENDURECEDORA DE SUPERFICIE - PAVICRON COLOR GRIS O SIMILIAR 4KG/M2.	Metros cuadrados	1.296,00	24.350	31.557.600
2.7		JUNTA ASERRADA DE 3MM CON RELLENO DE MACILLA ACRILICA CADA 5,00 X 5,00 M2	Metro lineal	414,00	11.447	4.739.058
2.8		PINTURA DE TERMINACION DE SUPERFICIE: PINTURA DEPORTIVA DE BASE POLIURETANICA	Metros cuadrados	1.296,00	20.812	26.972.352
2.9		PROVISION Y COLOCACION DE ARCOS Y RED PARA HANDBALL	Unidad	2,00	1.352.770	2.705.540
2.10		PROVISION DE AROS DE BASQUET CON ESTRUCTURA MOVIL (DOS UNIDADES) DEBE INCLUIR RED PARA LOS AROS	Unidad	2,00	3.381.924	6.763.848
2.11		PROVISION DE POSTES Y RED DESMONTABLE PARA VOLLEY BALL	Unidad Medida Global	1,00	1.014.578	1.014.578
2.12		VALLA DE ALAMBRE TEJIDO 160X4MTS, FABRICACION EN CAÑOS DE ACERO AISI 020 DE 21/2 Y 2 ALAMBRE TEJIDO NUMERO 14 2 1/2 X 2 21/2 ROMBOIDAL, ACABADO CON PINTURA ANTIOXIDANTE PREVIA LIMPIEZA DEL MATERIAL CON DESEGRASANTE. CON BASE DE MAMPOSTERIA ARMADA DE 50 CM DE PROFUNDIDAD.	Metros cuadrados	600,00	72.841	43.704.600
2.13		COLUMNA DE ALUMBRADO FABRICADO EN CAÑO DE ACERO AISI 1020, DIMENCIONES 0,40 X 2MM X600 CON SOPORTE PARA LUMINARIA FABRICADOS EN ANGULO DE ACERO AISI 1020 2X1/8" ACABADO CON PINTURA ANTIOXIDANTE PREVIA LIMPIEZA CON MATERIAL ANTIOXIDANTE	Unidad	10,00	749.226	7.492.260
2.14		INSTALACION ELECTRICA PARA ILUMINACION CON COXEION A TABLERO MAS PROXIMO	Unidad Medida Global	1,00	14.568.288	14.568.288
2.15		ARTEFACTOS PROYECTOR DE VAPOR DE 400 WATTS EXTERNA DOS COLUMNAS	Unidad	20,00	483.876	9.677.520
3	72131601-9986	CANCHA DE FUTBOL SUIZO	Unidad Medida Global	1,00	-	-
3.1		REPLANTEO DE OBRA	Metros cuadrados	1.504,00	2.081	3.129.824
3.2		RELLENO Y COMPACTACION DE 35CM CON MAQUINARIAS	Metros cúbicos	526,40	67.430	35.495.152
3.3		PORTON METALICO DE ACCESO DE 1,00X2,30	Unidad	2,00	520.296	1.040.592
3.4		CESPED ESPECIAL FIBRILADO ADECUADO PARA CANCHA DE FUTBOL. INCLUYE LA BASE Y EL CORDONAMIENTO PERIMETRAL	Metros cuadrados	1.504,00	103.019	154.940.576
3.5		MARCACION DE CANCHA	Unidad Medida Global	1,00	1.057.658	1.057.658

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA MISIONES * INTENDENCIA *

Dr. Juan Carlos Meza Medina
Intendente Municipal
San Juan Bautista, Misiones

Abo. Javier Paredes
Secretario General
Municipalidad de San Juan Btta

Exodo S.A.

3.6		VALLA DE ALAMBRE TEJIDO 160X4MTS, FABRICACION EN CAÑOS DE ACERO AISI 020 DE 21/2 Y 2 ALAMBRE TEJIDO NUMERO 14 2 1/2 X 2 21/2 ROMBOIDAL, ACABADO CON PINTURA ANTIOXIDANTE PREVIA LIMPIEZA DEL MATERIAL CON DESEGRASANTE. CON BASE DE MAMPOSTERIA ARMADA DE 50 CM DE PROFUNDIDAD.	Metros cuadrados	600,00	72.841	43.704.600
3.7		DRENAJE DE CANCHA CON CAÑOS DE DRENAJE RANURADOS.	Metros cuadrados	1.504,00	62.436	93.903.744
3.8		REGISTROS DE DESAGUE PLUVIAL CON REJILLA METALICA DE 60x60	Unidad	6,00	233.329	1.399.974
3.9		ARCOS FABRICADOS CON CAÑOS DE ACERO AISI1020 DE 04 Y 02 DIMENSIONES 3X2,10 CON SOPORTES DE RED, ACABADO CON PINTURA ANTIOXIDANTE PREVIA LIMPIEZA CON MATERIAL DESENGRASANTE	Unidad	2,00	5.291.411	10.582.822
3.10		PROVISION Y COLOCACION DE RED PARA ARCOS	Unidad	2,00	551.514	1.103.028
3.11		COLUMNAS DE ALUMBRADO, FABRICADOS EN CAÑO DE ACERO AISI120, DIMENSIONES 04x2MM x600 CON SOPORTES PARA LUMINARIA FABRICADOS EN ANGULO DE ACERO AISI1020 2X1/8 ACABADO CON PINTURA ANTIOXIDANTE PREVIA LIMPIEZA CON MATERIAL ANTIOXIDANTE	Unidad	10,00	749.226	7.492.260
3.12		INSTALACION ELECTRICA PARA ILUMINACION DE CANCHA DE FUTBOL CON TABLERO MAS PROXIMO	Unidad Medida Global	1,00	14.568.288	14.568.288
3.13		ARTEFACTOS PROYECTOR DE VAPOR DE 400 WATTS EXTERNA DOS COLUMNAS	Unidad	20,00	484.395	9.687.900
4	**72131601-9984**	**CONSTRUCCION DE RAMPA PEATONAL(PASEO)**	**Unidad Medida Global**	**1,00**	-	-
4.1		PISO TIPO BALDOSON DE HORMIGON (40X40X3CM) INCLUYE CONTRAPISO DE 10 CM	Metros cuadrados	936,80	87.410	81.885.688
4.2		CANTERO PARA ARBOLES (MAMPOSTERIA DE 0,15M Y ALTURA DE 0,20 M REVOCADO CARA EXTERIOR 1:2:8 CON HIDROFUGO	Metro lineal	88,00	18.655	1.641.640
4.3		DESAGUE PLUVIAL HASTA EL PERIMETRO MEDIANTE TUBOS DE PVC DE 100	Metro lineal	274,00	29.137	7.983.538
4.4		REGISTROS DE DESAGUE PLUVIAL CON REJILLA METALICA DE 40x40CM	Unidad	22,00	181.103	3.984.266
4.5		COLUMNAS DE ALUMBRADO, FABRICADOS EN CAÑO DE ACERO AISI120, DIMENSIONES 04x2MM x600 CON SOPORTES PARA LUMINARIA FABRICADOS EN ANGULO DE ACERO AISI1020 2X1/8 ACABADO CON PINTURA ANTIOXIDANTE PREVIA LIMPIEZA CON MATERIAL ANTIOXIDANTE	Unidad	12,00	749.226	8.990.712
4.6		ARTEFACTOS PROYECTOR DE VAPOR DE 400 WATTS EXTERNA DOS COLUMNAS	Unidad	12,00	484.395	5.812.740
4.7		ARTEFACTOS PROYECTOR DE VAPOR DE 400 WATTS EXTERNA (DE PISO)	Unidad	12,00	484.395	5.812.740
4.8		INSTALACION ELECTRICA PARA ILUMINACION DE PATIO	Unidad Medida Global	1,00	15.608.880	15.608.880
4.9		CANILLAS DE PATIO PARA USO DEL PERIMETRO INTERIOR	Unidad	8,00	31.218	249.744
4.10		TUBO DE PVC PARA AGUA CORRIENTE A CANILLAS DE PATIO	Metro lineal	132,00	17.691	2.335.212
5	**72131601-998**	**CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DEPORTIVA(AREA CUBIERTA) VESTUARIO MASCULINO Y FEMENINO, OFICINA Y GALERIA**	**Unidad Medida Global**	**1,00**	-	-
5.1		REPLANTEO	Metros cuadrados	171,00	3.122	533.862
5.2		CIMIENTO DE PBC	Metros cúbicos	22,12	282.744	6.254.297
5.3		MANPOSTERIA DE NIVELACION 30	Metros cuadrados	4,70	111.938	526.109
5.4		MANPOSTERIA DE NIVELACION 45	Metros cuadrados	4,95	159.339	788.728
5.5		AISLACION HIDROFUGA HORIZONTAL	Metro lineal	50,00	22.893	1.144.650
5.6		ENVARILLADO DE MUROS	Metro lineal	97,00	15.609	1.514.073
5.7		MANPOSTERIA DE ELEVACION DE 30 CON UNA CARA A LA VISTA	Metros cuadrados	76,00	110.619	8.407.044
5.8		MAMPOSTERIA DE 0,15 LADRILLO COMUN REVOCADO AMBAS CARAS	Metros cuadrados	72,70	58.471	4.250.842
5.9		REVOQUES DE MUROS	Metros cuadrados	220,00	26.639	5.860.580
5.10		CONTRAPISOS	Metros cuadrados	162,00	26.310	4.262.220
5.11		CARPETA DE ASIENTOS DE PISOS	Metros cuadrados	162,00	22.772	3.689.064
5.12		PISOS CERAMICOS	Metros cuadrados	162,00	56.713	9.187.506
5.13		REVESTIMIENTO DE AZULEJOS CERAMICO	Metros cuadrados	80,00	53.435	4.274.800
5.14		TECHO DE CHAPAS TRAPEZOIDAL CON ESTRUCTURA METALICA (CON PIARES METALICOS)	Metros cuadrados	173,00	208.118	36.004.414

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA MISIONES INTENDENCIA

Dr. Juan Carlos Meza Medina
Intendente Municipal
San Juan Bautista, Misiones

Abg. Javier Paredes
Secretario General
Municipalidad de San Juan Bta

EXODO S.A.

5.15		CIELORRASO DE CARTON DE YESO	Metros cuadrados	31,50	154.216	4.857.804
5.16		ABEERTURAS DE NADERA CON MARCOS METALICOS 80X210	Unidad	2,00	572.326	1.144.652
5.17		PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO 10MM 120X210 DOS HOJAS	Unidad	1,00	2.809.598	2.809.598
5.18		VENTANA DE VIDRIO TEMPLADO 8MM CON BRAZO DE EMPUJE 100X50	Unidad	6,00	312.178	1.873.068
5.19		VENTANA DE VIDRIO 8MM CON BRAZO DE EMPUJE 100X110	Unidad	2,00	520.296	1.040.592
5.20		CANALETAS PLUVIALES EN CHAPA 24 Y BAJADA EN CHAPA 26	Metro lineal	26,00	62.436	1.623.336
6	72102304-002	INSTALACION SANITARIA	Unidad Medida Global	1,00	-	-
6.1		DESAGUES CLOACALES INTERIORES	Unidad	16,00	83.247	1.331.952
6.2		INSTALACION HIDRAULICA INTERNA	Unidad	18,00	88.451	1.592.118
6.3		C.I 60X60	Unidad	1,00	233.329	233.329
6.4		C.I 40X40	Unidad	1,00	181.103	181.103
6.5		ARTEFACTO Y ACCESORIOS - INODOROS CON TAPA, CISTERNA, TORNILLOS DE FIJACION, CONEXION, ENCHUFE	Unidad	6,00	263.270	1.579.620
6.6		ARTEFACTO Y ACCESORIOS - MESADA LAVATORIO DE LOSA DE H°A° Y GRANITO ARRIBA DE 1,2 X 0,60 CON ZOCALO CON ZOCALO C/ 2 BACHAS ENLOSADAS	Unidad	1,00	1.196.681	1.196.681
6.7		ARTEFACTO Y ACCESORIOS - MESADA LAVATORIO DE LOSA DE H°A° Y GRANITO ARRIBA DE 2 X 0,60 CON ZOCALO CON ZOCALO C/ 3 BACHAS ENLOSADAS	Unidad	1,00	1.716.977	1.716.977
6.8		ARTEFACTO Y ACCESORIOS - MINGITORIOS SIFONADOS, CONEXIONES, TORNILLOS Y ARUGOS	Unidad	2,00	156.089	312.178
6.9		ARTEFACTO Y ACCESORIOS - GRIFERIAS PARA LAVATORIO POR MESADA, CONEXIONES	Unidad	5,00	72.841	364.205
6.10		ARTEFACTO Y ACCESORIOS - DUCHAS ELECTRICAS CON BRAZO DUCHA	Unidad	4,00	78.045	312.180
6.11		ARTEFACTO Y ACCESORIOS -PORTARROLLOS, JABONERAS, PERCHERO	Unidad	14,00	26.015	364.210
6.12		ARTEFACTO Y ACCESORIOS - ASIENTOS DE MADERA DE MADERA CON BASE H°A° 3,00X0,60 CON RESPALDO	Unidad	2,00	676.385	1.352.770
6.13		ARTEFACTO Y ACCESORIOS - MDO. COLOCACION	Unidad Medida Global	1,00	988.562	988.562
6.14		ARTEFACTO Y ACCESORIOS - MAMPARAS DE BOXES EN BAÑO DEL TIPO EUKATEX CON PUERTAS	Unidad Medida Global	1,00	3.590.042	3.590.042
7	72131601-001	INSTALACIONES ELECTRICA	Unidad Medida Global	1,00	-	-
7.1		PUNTOS DE LUZ	Unidad	18,00	88.451	1.592.118
7.2		TOMAS	Unidad	7,00	88.451	619.157
7.3		VT	Unidad	1,00	104.059	104.059
7.4		TS	Unidad Medida Global	1,00	572.326	572.326
7.5		AA(SOLO DUCTOS)	Unidad	1,00	52.030	52.030
7.6		ARTEFACTOS FLUORESCENTES 2X40	Unidad	8,00	83.247	665.976
7.7		ARTEFACTOS FLUORESCENTES 1X40	Unidad	10,00	62.436	624.360
7.8		VENTILADOR DE TECHO	Unidad	1,00	362.225	362.225
7.9		MDO COLOCACION	Unidad	19,00	31.218	593.142
8	72131601-012	PINTURA	Unidad	1,00	-	-
8.1		MUROS DE REVOCADOS	Metros cuadrados	140,00	19.772	2.768.080
8.2		LADRILLOS VISTOS CON TRATAMIENTO ANTI HONGOS	Metros cuadrados	76,00	12.487	949.012
8.3		ABERTURAS DE MADERA AL SINTETICO	Metros cuadrados	8,00	20.812	166.496
8.4		DE TECHO Y ESTRUCTURA METALICAOS AL SINTETICO	Metros cuadrados	173,00	23.934	4.140.582
8.5		DE CIELORRASO AL LTX	Metros cuadrados	32,00	20.812	665.984
9	72102303-003	POZO CIEGO Y CAMARA SEPTICA	Unidad	1,00	4.266.427	4.266.427
					Precio Total	990.649.718

Son Guaraníes novecientos noventa millones seiscientos cuarenta y nueve mil setecientos diez y ocho.-

Dr. Juan Carlos Meza Medina
Intendente Municipal
San Juan Bautista, Misiones

Abg. Javier Paredes
Secretario General
Municipalidad de San Juan Bta

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA MISIONES
INTENDENCIA

Exodo S.A.