# CONTRATO Nº 49/2012

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO TRAMO 2028, 2046, 2047, 9264 Y 9289, CÑIA. 9 ROJAS CAÑADA.

En la Ciudad de Capiatá, República del Paraguay, a los 14 días del mes de diciembre del año dos mil doce, entre la Municipalidad de Capiatá, en adelante LA MUNICIPALIDAD, con domicilio en la calle Ruta II Mcal. Estigarribia Km. 20, representada en este acto por el Intendente Municipal, Señor Abg. PEDRO ANTONIO GALEANO AQUINO y el Secretario General Sr. JULIO CESAR LEDESMA CACERES, por una parte; y por la otra parte, el Sr. ALBERTO C. RUIZ C. con C.I. Nº 522892, representa de la firma SANTA TERESA CONSTRUCCIONES - RUC: 522892-1, con domicilio en Balneario Camboriu Nº 666 de la ciudad de Luque, suscriben el presente Contrato para la CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO TRAMO 2028, 2046, 2047, 9264 Y 9289, CÑIA. 9 ROJAS CAÑADA", que se regirá conforme a las cláusulas siguientes: ----------

**CLAUSULA PRIMERA: IDENTIFICACIÓN DEL CREDITO PRESUPUESTARIO.** La ejecución del presente Contrato será solventado con recursos provenientes del Rubro 520 30 11 debidamente presupuestado para el Ejercicio 2012.----------

**CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO.**

El Intendente, en nombre y representación de la Municipalidad de Capiatá, contrata los servicios de la firma SANTA TERESA CONSTRUCCIONES - RUC: 808253-7 para la CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO TRAMO 2028, 2046, 2047, 9264 Y 9289, CÑIA. 9 ROJAS CAÑADA", por un monto de Gs. 89.300.000.- (Guaraníes ochenta y nueve millones trescientos mil). Según se detallan en el Anexo "A", Cuadro de Precios Adjudicados.----------

**CLAUSULA TERCERA: PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN.**

La Adjudicación de la presente se llevó a cabo a través del procedimiento de Contratación Directa según Resolución I.M.C. N° 7376/2012 del 30 de noviembre de 2012.----------

**CLAUSULA CUARTA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO.**

Forma parte del Contrato los siguientes documentos:

a. El presente texto del Contrato.
b. Planilla Cuadro de Precios Adjudicados. ANEXO A
c. Programa de Ejecución de Obras. ANEXO B
d. La Oferta del CONTRATISTA, debidamente firmada y demás documentos remitidos por el mismo.-
e. Los planos componentes.
f. La Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato.-

En el caso de existir discrepancia o diferencia entre las Cláusulas del presente Contrato o entre éste y los demás documentos del Contrato, prevalecerá el orden de prelación establecido en esta cláusula.----------

El CONTRATISTA será el único responsable de la ejecución eficiente y satisfactoria de los trabajos, y no podrá eludir sus responsabilidades por no haber solicitado a su debido tiempo las instrucciones o aclaraciones necesarias con relación a los documentos del Contrato. ----------

SANTA TERESA
DEP. DE MATERIAL DE CONST.
Y CONSTRUCCIONES EN GRAL
de Alberto C. Ruiz C.
RUC: 522892-1
Bal. Camboriu Nº 666 | Luque

EL CONTRATISTA es exclusivamente el único responsable de las reclamaciones de cualquier carácter por daños causados a las personas, propiedades, instalaciones o equipos de EL PROPIETARIO o de terceros, como consecuencia de la ejecución de los trabajos, por falta de cuidado en el trabajo o cualquier otra causa que le sea imputable, debiendo en consecuencia, reparar o indemnizar el daño o el perjuicio ocasionado.----------

**CLAUSULA QUINTA: VIGENCIA DEL CONTRATO**

El presente contrato tendrá una vigencia de 60 (sesenta) días corridos.----------

El plazo para la terminación de la obra CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO TRAMO 2028, 2046, 2047, 9264 Y 9289, CÑIA. 9 ROJAS CAÑADA", es de 45 (cuarenta y cinco) días corridos a partir de la fecha de Orden de Inicio de Obra. La Orden de Inicio de Obra será emitida por la Dirección de Obras y Proyectos, dentro de los diez días posteriores a firma del contrato.----------

**CLÁUSULA SEXTA: GARANTÍAS.**

El contratista deberá garantizar el cumplimiento del contrato, a través de: ***a) Garantía Bancaria y/o b) Póliza de Seguros*** de fiel cumplimiento. Esta garantía deberá ser del 10% del monto total del contrato, con un periodo de validez de 60 (sesenta) días y deberá presentar a más tardar dentro de los diez días calendarios siguientes a la firma del contrato. ART. 39 inc. C de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas.----------

**CLAUSULA SEPTIMA: MODALIDAD DEL PAGO.**

La Municipalidad de Capiatá, abonará a la firma **SANTA TERESA CONSTRUCCIONES - RUC: 808253-7** para la CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO TRAMO 2028, 2046, 2047, 9264 Y 9289, CÑIA. 9 ROJAS CAÑADA", hasta un monto de Gs. 89.300.000.- (Guaraníes ochenta y nueve millones trescientos mil). IVA incluido.----------

La condición de pago será **PLURIANUAL**, a crédito con un anticipo del 50% (cincuenta por ciento) en el año 2012 a la empresa adjudicada, previa Constitución ***a) Garantía Bancaria y/o b) Póliza de Seguros,*** por el 100 por ciento del Anticipo y por un plazo de 60 (sesenta) días. El saldo será abonado por Avance de Obra durante el ejercicio fiscal correspondiente al año 2013, previa certificación del fiscal de obras y la Dirección de Obras y Proyectos. La cancelación del pago se abonará con el Certificado de Recepción provisoria expedido por la Dirección de Obras y Proyectos. ----------

**CLAUSULA OCTAVA: DE LA HABILITACIÓN OBLIGATORIA DE UN LIBRO DE OBRAS.**

El Contratista está obligado a habilitar un libro de obras foliado y rubricado por la Administración Municipal, en ella deberá registrar desde el primer día todos los pormenores referentes a la ejecución de las Obras objeto del Contrato.----------

**CLAUSULA NOVENA: TERMINACIÓN Y RESCISIÓN DEL CONTRATO.**

Motivarán la terminación del Contrato las causas y situaciones previstas en los artículos 57° y 58° de la Ley N° 2.051/03. ------

Motivarán la rescisión del Contrato las causas y situaciones previstas en los artículos 59° y 60° de la Ley N° 2.051/03. En estas hipótesis, deberá seguirse el procedimiento establecido en los mismos. ----------

SANTA TERESA
DEP. DE MATERIAL DE CONST.
Y CONSTRUCCIONES EN GRAL.
de Alejandro Ruiz C.
RUC: 522892-1
Bal. Camboriu Nº 666 - Tel. 643.263

**CLAUSULA DECIMA: DE LA MULTA POR INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DEL CONTRATO (Art. 37 i, Ley Nº 2051/03.**

En el caso de que el contratista no ejecutare los trabajos en los plazos fijados en el contrato, pagará a la Municipalidad, en concepto de multa, por cada día de atraso, la suma equivalente al 0,25 por ciento del valor total del contrato. La aplicación de esta multa es independiente a la ejecución de la Garantía del Fiel Cumplimiento y de Anticipo y del derecho de la Municipalidad a eventuales reclamaciones por daños y perjuicios como consecuencia del atraso. El monto total de las multas no sobrepasará el diez por ciento (10%) del monto del contrato----------

**CLAUSULA DECIMA PRIMERA: DOMICILIO ENTRE LAS PARTES.**

Los domicilios fijados más arriba por las partes, regirán para todos los casos de este Contrato y, en consecuencia, los avisos, notas, etc. que hayan sido remitidos serán válidos. ----------

**CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: JURISDICCIÓN.**

En caso de discrepancia, se recurrirá al ADVENIMIENTO entre las partes, artículo 85 y siguientes de la Ley N° 2.051/03. Agotado y de no resolverse mediante este procedimiento, se recurrirá a los Tribunales de la República, estableciéndose para el efecto el de la Ciudad de Capiatá.----------

En aceptación de cuanto antecede, a cuyo fiel cumplimiento se obligan, previa lectura y ratificación de su contenido, suscriben las partes en dos ejemplares de un mismo tenor y efecto en el lugar y fecha indicada más arriba.----------

**JULIO CESAR LEDESMA CACERES**
**Secretario General**

**Abg. PEDRO ANTONIO GALEANO AQUINO**
**Intendente Municipal**

**SANTA TERESA CONSTRUCCIONES**
**Bal. Camboriu Nº 666 - Tel. 643.263**

## ANEXO "A"

**MUNICIPALIDAD DE CAPIATA**

*Unidad Operativa de Contrataciones*

Anexo al Decreto 3866/2010

**Código SICP:** 1163 | **ANEXO B - 02 - 09**

**Institución:** MUNICIPALIDAD DE CAPIATA

**Adjudicado:** SANTA TERESA CONSTRUCCIONES **RUC:** 522892-1

### Cuadro de Precios Adjudicados

**CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO TRAMO 2028, 2046, 2047, 9264 Y 9289, CÑIA. 9 ROJAS CAÑADA**

| ITEM | CÓDIGO DE CATALOGO | DESCRIPCION | MARCA | PROCEDENCIA | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | UNITARIO | TOTAL |
| | | **TRABAJOS PRELIMINARES** | | | | | | |
| 1 | 72131701-002 | RELEVAMIENTO TOPOGRÁFICO | | | m2 | 2.250 | 500 | 1.125.000 |
| 2 | 72131701-002 | CARTEL INDICADOR MEDIDA (1,50 x 2,50) m CHAPA Nº 18, BASTIDOR CAÑO DE (25 X 25)m, BASE: DOS ESTRUCTURAS METALICAS TRIANGULAR DE 15 cm, ALTURA 4 m. (SIN ECEPCIÓN) | | | UNI | 1 | 500.000 | 500.000 |
| 3 | 72131701-002 | MARCACIÓN Y REPLANTEO | | | m2 | 2.250 | 500 | 1.125.000 |
| | | **MOVIMIENTO DE SUELO** | | | | | | |
| 4 | 72131701-002 | EXCAVACION Y PERFILADO CON MOTO NIVELADORA (CAJA D EMPEDRADO) | | | m3 | 450 | 500 | 225.000 |
| 5 | 72131701-002 | PREPARACIÓN DE TERRENO PARA EMPEDRADO | | | GL | 1 | 350.000 | 350.000 |
| 6 | 72131701-002 | PRERACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO | | | m2 | 2.250 | 1.000 | 2.250.000 |
| 7 | 72131701-002 | PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADO de altura: 30 cm, largo: 50 cm, ancho: 8 cm, DOSAJE: 1:3:5 | | | ml | 670 | 12.000 | 8.040.000 |
| | | **EMPEDRADO** | | | | | | |
| 8 | 72131701-002 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION Y NO METEORIZADA S/ COLCHON DE ARENA LAVADA DE RIO DE 20CM. | | | m2 | 2.250 | 18.000 | 40.500.000 |
| 9 | 72131701-002 | COMPACTACIÓN Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO CON PRIORIDAD DE EJECUTARLO CADA 10 M LINEALES DE PIEDRA COLOC. Y A AMBOS LADOS DE LA CALZADA Y 5 PASADAS EN EL FINAL. | | | m2 | 2.250 | 14.000 | 31.500.000 |
| 10 | 72102504-002 | ENCALADO Y PINTURA A LA CAL DE CORDONES DE VEREDA | | | m2 | 168 | 12.000 | 2.016.000 |
| | | **LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRAS** | | | | | | |
| 11 | 72131701-002 | RETIRO DE ESCOMBRO Y LIMPIEZA FINAL | | | GL | 1 | 1.669.000 | 1.669.000 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | **Total Adjudicado:** | **89.300.000** |

**Son Guaraníes: OCHENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS MIL.**

SANTA TERESA
DEP. DE MATERIAL DE CONST.
Y CONSTRUCCIONES EN GRAL.
de Alberto C. Ruiz C.
RUC: 522892-1
Bal. Camboriu Nº 666 - Tel. 643.263

INTENDENCIA MUNICIPAL CAPIATA

# ANEXO B

# PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRAS.

**OBRA : CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO TRAMO 2028, 2046, 2047, 9264 Y 9289, CÑIA. 9 ROJAS CAÑADA**
**UBICACIÓN : DISTRITO DE CAPIATÁ**

| *SEMANAS* | | 1ª y 3ª SEMANA | | | | | 4ª y 6ª SEMANA | | | | | 7ª y 8ª SEMANA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *DÍAS* | | **1º día** | **2º día** | **3º día** | **4º día** | **5º día** | **1º-2º día** | **3º-4º día** | **5º-6º día** | **7º-8º día** | **9º-10º día** | **1º día** | **2º día** | **3º día** | **4º día** | **5º día** |
| | **TRABAJOS** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Replanteo | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Preparación de terreno para empedrado | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Provisión y colocación de cordones | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Pavimento tipo Empedrado | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Compactación | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Limpieza final | | | | | | | | | | | | | | | |

SANTA TERESA
DEP. DE MATERIAL DE CONST.
Y CONSTRUCCIONES EN GRAL.
de Alberto C. Ruiz C.
RUC: 522892-1
Bal. Camboriu Nº 666 - Tel. 643.263

INTENDENCIA MUNICIPAL CAPIATÁ