CONTRATO N° 20/2016

Entre la Municipalidad de San Pedro de Ycuamandyyú, domiciliada en la Avda. Braulio Zelada Esq./ Jóvenes por la Democracia de la Ciudad de San Pedro de Ycuamandyyú, República del Paraguay, representada para este acto por el **Intendente Municipal Prof. Gustavo Adolfo Rodríguez Leguizamón**, con Cédula de Identidad N° 3.932.325, y el **Secretario General Abg. Hugo Ever Aquino Noguera,** con Cedula de Identidad N° 2.066.015 denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la **Empresa M.T. Sociedad Anónima con RUC 80064825-0**, domiciliada en la Ciudad de Coronel Oviedo, República del Paraguay, representada para este acto por la **Sra. Myriam kathiana Villar, con Cédula de Identidad N° 3.780.439** denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "Construcción Aulas LCO N° 05/16" , el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

Construcción de Aulas y Baños

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
(d) La oferta del Proveedor;
(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N°309798.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de licitación por concurso de ofertas N°05/2016, convocado por la Municipalidad de San Pedro de Ycuamandyyú, según resolución N°497/16 La adjudicación fue realizada por Resolución I.M. N°611/2016y aprobada por Resolución Junta Municipal N°167/2016 y avalado para la suscripción del contrato por dictamen de Asesoría Jurídica N° 27/2016

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia de este Contrato será desde la firma hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

Moviment Traiding S.A.
R.U.C. 80064825-0

MYRIAM KATHIANA VILLAR
REPRESENTANTE LEGAL
MOVIMENT TRAIDING S.A.
RUC: 80064825-0

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE YCUAMANDYYÚ * INTENDENCIA *

Prof. Gustavo A. Rodríguez L.
INTENDENTE MUNICIPAL

Abog. Hugo Ever Aquino N.
Secretario General

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051)

El monto del anticipo: 30%

El pago parcial de los trabajos se realizara de acuerdo al avance de obra previa aprobación del Fiscal de Obra y el Responsable del Dpto. de obras.

El pago total por la cancelación de los servicios se realizará con la presentación del acta de recepción definitiva según informe del fiscal de obra de la Municipalidad.

1	2	3	4	5	6	7
Item No	**Código de Catálogo**	**Descripción**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**Precio Total**
1	72131601-002	Letrero de obra Escuela Básica Nº 2102 Santa Rosa de Lima 1 AULA ESTANDAR 5,80 X 6,80	UN	1	600.000	600.000
2	72131601-002	Limpieza y preparación del terreno	M2	63,7	8.000	509.600
3	72131601-002	Replanteo	M2	63,7	8.000	509.600
4	72131601-003	Excavación y carga de cimiento con PBC.	M3	14	300.000	4.200.000
5	72131601-004	Vigas y dado de HºAº	M3	0,82	1.350.000	1.107.000
6	72131601-004	Encadenados de HºAº	M3	2,17	1.100.000	2.387.000
7	72131601-005	Muros de nivelación de 0,45 cm.	M2	3,6	180.000	648.000
8	72131601-005	Muros de nivelación de 0,30 cm.	M2	7,5	160.000	1.200.000
9	72131601-005	Muros de nivelación de 0,60 cm.	M2	0,6	330.000	198.000
10	72131601-005	Relleno y apisonado de interiores	M3	23,3	300.000	6.990.000
11	72131601-006	Aislación asfáltica de paredes	M2	6,4	70.000	448.000
12	72131601-005	Muros de elevación de 0, 15 para revocar	M2	3,4	70.000	238.000
13	72131601-005	Muros de elevación de 0, 30 visto ambas caras de ladrillos comunes	M2	34,5	150.000	5.175.000
14	72131601-005	Muros de elevación de 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	13,5	150.000	2.025.000
15	72131601-005	Muros de elevación de 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	34,3	70.000	2.401.000
16	72131601-005	Envarillado bajo aberturas 2/8 por hilada (2 hiladas)	ML	12	10.000	120.000
17	72131601-015	Pilares de 0,45 x 0,45 visto para corredor	ML	6,6	100.000	660.000
18	72131601-007	Techo de tejas y tejuelones prensadas a maquina	M2	90,5	185.000	16.742.500
19	72131601-007	Viga de HºAº	GL.	1	1.500.000	1.500.000

MYRIAM KATHIANA VILLAR
REPRESENTANTE LEGAL
MOVIMENT TRAIDING S.A.
RUC: 80064825-0

Moviment Traiding S.A.
R.U.C. 80064825-0

Abog. Hugo Ever Aquino N.
Secretario General

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DEL YCUAMANDYYU * INTENDENCIA *

Prof. Gustavo A. Rodriguez L.
INTENDENTE MUNICIPAL

	72131601-007	Tirantes 2x 6 de HºAº y Liston de Boca de 1,5x1,5 de Madera	M2	77,3	60.000	4.638.000
21	72131601-008	Revoque de paredes interior y exterior a una capa	M2	64,3	20.000	1.286.000
22	72131601-008	Revoque de viga cumbrera de HºAº	M2	10,3	20.000	206.000
23	72131601-009	Contrapiso de cascotes	M2	58	45.000	2.610.000
24	72131601-009	Piso granito	M2	58	125.000	7.250.000
25	72131601-009	Zocalo Granito	ML	34	50.000	1.700.000
26	72131601-010	Puerta Metática de 1,20x2,10	UN	1	1.000.000	1.000.000
27	72131601-010	Ventanas metálicas tipo Balancines 1,20x1,50	UN	4	300.000	1.200.000
28	72131601-010	Alfeizar de ventanas de revoque 1:3(cemento - arena)	ML	5	10.000	50.000
29	72131601-012	Pinturas de paredes a LATEX	M2	64,3	25.000	1.607.500
30	72131601-012	Pinturas de pilares vistos con antimoho incoloro	M2	11,9	15.000	178.500
31	72131601-012	Pinturas de viga cumbrera a LATEX	M2	10,3	25.000	257.500
32	72131601-012	Pintura de abertura metalicas con pintura sintetica	M2	6,84	30.000	205.200
33	72131601-012	Pintura de ladrillos vistos con antimoho incoloro	M2	111,3	15.000	1.669.500
34	72131601-012	Pintura de Maderamen y tejuelones con barniz	M2	90,5	20.000	1.810.000
35	72131601-012	Pintura de abertura metalicas con pintura sintetica	M2	5,1	35.000	178.500
36	72131601-010	Vidrios dobles	M2	6,84	120.000	820.800
37	72131601-007	Canaleta y caño de bajada Nº 26 -desarrollo 33cms	ML	23	90.000	2.070.000
38	72131601-001	Instalación Electrica	GL.	1	4.000.000	4.000.000
39	72131601-001	Artefactos eléctricos	GL.	1	3.000.000	3.000.000
40	72131601-008	Pizarron fijo por la pared	UN	1	750.000	750.000
41	72131601-013	Limpieza Final	GL	1	1.000.000	1.000.000
		Sub Total				**85.146.200**
42	72131601-002	Letrero de obra Escuela Básica Nº 397 Vicente Ignacio Iturbe 2 AULA ESTANDAR 5,80 X 6,80	UN	2	600.000	1.200.000
43	72131601-002	Limpieza y preparación del terreno	M2	127,4	8.000	1.019.200
44	72131601-002	Replanteo	M2	127,4	8.000	1.019.200
45	72131601-003	Excavación y carga de cimiento con PBC.	M3	28	300.000	8.400.000

MYRIAM KATHIANA VILLAR
REPRESENTANTE LEGAL
MOVIMENT TRAIDING S.A.
RUC: 80064825-0

Moviment Traiding S.A.
R.U.C. 80064825-0

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DEL YCUAMANDYYU
INTENDENCIA

Prof. Gustavo A. Rodriguez L.
INTENDENTE MUNICIPAL

Abog. Hugo Ever Aquino N.
Secretario General

	72131601-004	Vigas y dado de HºAº	M3	1,64	1.350.000	2.214.000
47	72131601-004	Encadenados de HºAº	M3	4,34	1.100.000	4.774.000
48	72131601-005	Muros de nivelación de 0,45 cm.	M2	7,2	180.000	1.296.000
49	72131601-005	Muros de nivelación de 0,30 cm.	M2	15	160.000	2.400.000
50	72131601-005	Muros de nivelación de 0,60 cm.	M2	1,2	330.000	396.000
51	72131601-005	Relleno y apisonado de interiores	M3	46,6	300.000	13.980.000
52	72131601-006	Aislación asfáltica de paredes	M2	12,8	70.000	896.000
53	72131601-005	Muros de elevación de 0, 15 para revocar	M2	6,8	70.000	476.000
54	72131601-005	Muros de elevación de 0, 30 visto ambas caras de ladrillos comunes	M2	69	150.000	10.350.000
55	72131601-005	Muros de elevación de 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	27	150.000	4.050.000
56	72131601-005	Muros de elevación de 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	68,6	70.000	4.802.000
57	72131601-005	Envarillado bajo aberturas 2/8 por hilada (2 hiladas)	ML	24	10.000	240.000
58	72131601-015	Pilares de 0,45 x 0,45 visto para corredor	ML	13,2	100.000	1.320.000
59	72131601-007	Techo de tejas y tejuelones prensadas a maquina	M2	181	185.000	33.485.000
60	72131601-007	Viga de HºAº	GL.	2	1.500.000	3.000.000
61	72131601-007	Tirantes 2x 6 de HºAº y Liston de Boca de 1,5x1,5 de Madera	M2	154,6	60.000	9.276.000
62	72131601-008	Revoque de paredes interior y exterior a una capa	M2	128,6	20.000	2.572.000
63	72131601-008	Revoque de viga cumbrera de HºAº	M2	20,6	20.000	412.000
64	72131601-009	Contrapiso de cascotes	M2	116	45.000	5.220.000
65	72131601-009	Piso granito	M2	116	125.000	14.500.000
66	72131601-009	Zocalo Granito	ML	68	50.000	3.400.000
67	72131601-010	Puerta Metática de 1,20x2,10	UN	2	1.000.000	2.000.000
68	72131601-010	Ventanas metálicas tipo Balancines 1,20x1,50	UN	8	300.000	2.400.000
69	72131601-010	Alfeizar de ventanas de revoque 1:3(cemento - arena)	ML	10	10.000	100.000
70	72131601-012	Pinturas de paredes a LATEX	M2	128,6	25.000	3.215.000
71	72131601-012	Pinturas de pilares vistos con antimoho incoloro	M2	23,8	15.000	357.000
72	72131601-012	Pinturas de viga cumbrera a LATEX	M2	20,6	25.000	515.000

MYRIAM KATHIANA VILLAR
REPRESENTANTE LEGAL
MOVIMENT TRAIDING S.A.
RUC: 80064825-0

Moviment Traiding S.A.
R.U.C. 80064825-0

Abog. Hugo Javier Aquino N.
Secretario General

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE YCUAMANDYYU
INTENDENCIA

Prof. Gustavo A. Rodriguez L.
INTENDENTE MUNICIPAL

	72131601-012	Pintura de abertura metálicas con pintura sintética	M2	13,68	30.000	410.400
74	72131601-012	Pintura de ladrillos vistos con antimoho incoloro	M2	222,6	15.000	3.339.000
75	72131601-012	Pintura de Maderamen y tejuelones con barniz	M2	181	20.000	3.620.000
76	72131601-012	Pintura de abertura metálicas con pintura sintética	M2	10,2	35.000	357.000
77	72131601-010	Vidrios dobles	M2	13,68	120.000	1.641.600
78	72131601-007	Canaleta y caño de bajada Nº 26 -desarrollo 33cms	ML	46	90.000	4.140.000
79	72131601-001	Instalación Eléctrica	GL.	2	4.000.000	8.000.000
80	72131601-001	Artefactos eléctricos	GL.	2	3.000.000	6.000.000
81	72131601-008	Pizarrón fijo por la pared	UN	2	750.000	1.500.000
82	72131601-013	Limpieza Final	GL	2	1.000.000	2.000.000
Sub Total						**170.292.400**
83	72131601-002	Limpieza y Preparación de la obra Escuela Básica Nº 6609 Santa Rosa 1 AULA PRE-ESCOLAR 5,80 X 6,80	M^2	81,39	8.000	651.120
84	72131601-002	Replanteo	M^2	81,39	8.000	651.120
85	72131601-003	Excavación y carga de cimiento c/ P. B. C.	M^3	17,26	600.000	10.356.000
86	72131601-004	Viga de HºAº cumbrera y dado de HºAº y galería	M^3	1,4	1.800.000	2.520.000
87	72131601-004	Encadenado HºAº (inferior y superior)	M^3	3,15	2.000.000	6.300.000
88	72131601-005	Muros de nivelación h=0,50 de 0,45	M^2	6,1	240.000	1.464.000
89	72131601-005	Muros de nivelación h=0,50 de 0,30	M^2	17,15	190.000	3.258.500
90	72131601-005	Relleno y compactación	M^3	32,3	60.000	1.938.000
91	72131601-006	Aislación asfáltica de muros de 0,15 horizontal	M^2	8,43	50.000	421.500
92	72131601-006	Aislación asfaltica de muros de 0,30 horizontal	M^2	4,2	100.000	420.000
93	72131601-006	Aislación asfaltica de muros de Canteros	M^2	5,25	50.000	262.500
94	72131601-005	Muros de elevación De 0,30 para revocar	M^2	19,52	140.000	2.732.800
95	72131601-005	Muros de elevación De 0,15 para revocar	M^2	39,4	90.000	3.546.000
96	72131601-005	Muros de elevación De 0,30 visto 1 cara de ladrillo común	M^2	28,62	150.000	4.293.000
97	72131601-005	Muros de elevación De 0,15 visto 1 cara de ladrillo común c/ cantero - parapeto	M^2	20,4	120.000	2.448.000
98	72131601-005	Muros de Elevación Envarillado 2 hiladas con 3 varillas Ø 8 mm.	ML	40,25	100.000	4.025.000

MYRIAM KATHIANA VILLAR
REPRESENTANTE LEGAL
MOVIMENT TRAIDING S.A.
RUC: 80064825-0

Moviment Traiding S.A.
R.U.C. 80064825-0

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE YCUAMANDYYU * INTENDENCIA *

Abog. Hugo Eyer Aquino N.
Secretario General

Prof. Gustavo A. Rodriguez L.
INTENDENTE MUNICIPAL

99	72131601-015	Pilares De 0,30 x 0,45 para revocar	ML	9	75.000	675.000
100	72131601-007	Techo De tejas y tejuelones prensados a máquina c/ tirantes de madera	M²	98,55	215.000	21.188.250
101	72131601-008	Revoques Interior- exterior a 1 capa	M²	154	40.000	6.160.000
102	72131601-008	Revoques De pilares de mampostería	ML	9	68.000	612.000
103	72131601-008	Revoques De viga cumbrera y voladizo de encadenado de HºAº	M²	15,46	36.000	556.560
104	72131601-008	Revoques De nivelación	M²	16,7	30.000	501.000
105	72131601-009	Contrapiso de Hº de cascote	M²	65,75	25.000	1.643.750
106	72131601-009	Piso Baldosa calcárea en aula, galería y SSHH	M²	60,47	90.000	5.442.300
107	72131601-009	Zocalo Calcáreo	ML	37,05	28.000	1.037.400
108	72131601-010	Colocación de aberturas de madera De marco 0,15 y puerta de 0,70 x 2,10 tablero	UN	1	500.000	500.000
109	72131601-010	Colocación de aberturas de madera De marco 0,15 y puerta para boxes - baño 0,60 x 1,20	UN	2	370.000	740.000
110	72131601-010	Colocación de aberturas metálicas Marco y puerta 1.10 x 2,50 (2 hojas)	UN	1	1.200.000	1.200.000
111	72131601-010	Colocación de aberturas metálicas Ventanas tipo balancín de 1,50 x 1,70	UN	4	500.000	2.000.000
112	72131601-010	Colocación de aberturas metálicas Ventanas tipo balancín de 1,50 x 1,00 p/ SS. HH.	UN	4	450.000	1.800.000
113	72131601-010	Alféizar de ventana De ladrillos comunes curvosa a sardinel en cantero	ML	2,5	70.000	175.000
114	72131601-010	Alféizar de ventana Mocheta de revoque	ML	49,6	20.000	992.000
115	72131601-012	Pintura De paredes revocadas interiores a la cal - blanco o color	M²	131,14	10.000	1.311.400
116	72131601-012	Pintura De aberturas de madera c/ barniz	M²	3,36	15.000	50.400
117	72131601-012	Pintura De viga cumbrera y galería a la cal	M²	15,46	10.000	154.600
118	72131601-012	Pintura De pintuta de techo (maderamen) al barniz	M²	98,55	15.000	1.478.250
119	72131601-012	Pintura De mampostería visto común Enras. Latex color vino	M²	48,89	19.000	928.910
120	72131601-012	Pintura De revoque común latex, exterior color mostaza	M²	52,36	19.000	994.840
121	72131601-012	Pintura de Aberturas metálicas Balancines	M²	16,8	13.000	218.400
122	72131601-012	Pintura de Abertura - Puerta metálica de acceso	M²	5,06	13.000	65.780
123	72131601-008	Revestimientos- Azulejo	M²	19,5	50.000	975.000
124	72131601-010	Colocación de vidrios en aberturas	M²	16,77	29.000	486.330

MYRIAM KATHIANA VILLAR
REPRESENTANTE LEGAL
MOVIMENT TRAIDING S.A.
RUC: 80064825-0

Moviment Traiding S.A.
R.U.C. 80064825-0

Abog. Hugo Ever Aquino
Secretario General

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE YCUAMANDYYU * INTENDENCIA *

Don Gustavo A. Rodríguez L.
INTENDENTE MUNICIPAL

125	72131601-003	Pastillones de patio en rampa	M²	5,28	80.000	422.400
126	72131601-007	Colocación de planchuelas de hierro en techo	UN	34	28.000	952.000
127	72131601-003	Construcción de mezada azulejada de 1,80 x 0,50 x 0,70	GL	1	330.000	330.000
128	72131601-001	Instalación eléctrica de aula y baño	GL	1	1.800.000	1.800.000
129	72131601-001	Instalación de artefactos eléctricos y accesorios	GL	1	2.600.000	2.600.000
130	72131601-011	Instalación de agua corriente en baño con dos (2) inodoros, tres (3) lavatorios y una (1) ducha eléctrica	GL	1	1.000.000	1.000.000
131	72131601-011	Desagüe cloacal de un (1) baño con dos (2) inodoros, tres (3) lavatorios y una (1) ducha, con registros (0,60 x 0,60) con tapa de HºAº, cámara séptica (0,75 x 1,50) y pozo ciego (2,00 x 2,50)	GL	1	2.000.000	2.000.000
132	72131601-011	Colocación de artefactos y accesorios de baño (jabonera - portarrollo - toallero - perchero)	GL	1	1.900.000	1.900.000
133	72131601-013	Limpieza	M²	66,76	6.000	400.560
		Sub Total				**108.579.670**
134	72131601-002	Limpieza y preparación del terreno Escuela Básica Nº 4961 Primer Gobernador 2 AULAS TIPO 7,20 X 7,20 PLANTA BAJA	M2	142,6	8.000	1.140.800
135	72131601-002	Replanteo	M2	142,6	8.000	1.140.800
136	72131601-003	Excavación y carga de cimiento con PBC.	M3	9,75	350.000	3.412.500
137	72131601-004	Excavación y carga de zapatas de HºAº	M3	10,35	2.000.000	20.700.000
138	72131601-004	Pilares de HºAº	M3	2,7	1.900.000	5.130.000
139	72131601-004	Vigas de HºAº	M3	12,5	2.300.000	28.750.000
140	72131601-004	Losa de HºAº	M3	12,35	2.000.000	24.700.000
141	72131601-005	Muros de nivelación de 0,30 cm.	M2	5,9	160.000	944.000
142	72131601-005	Relleno y apisonado de interiores	M3	51	135.000	6.885.000
143	72131601-006	Aislación asfaltica de paredes	M2	14,6	90.000	1.314.000
144	72131601-006	Aislación asfaltica de techo con membrana asfaltica	M2	142,6	120.000	17.112.000
145	72131601-005	Muros de elevación de 0,30 para revocar	M2	10,8	140.000	1.512.000
146	72131601-005	Muros de elevación de 0,15 para revocar	M2	2,6	98.000	254.800
147	72131601-005	Muros de elevación de 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	M2	99	140.000	13.860.000
148	72131601-005	Muros de elevación de 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	3	160.000	480.000

Moviment Traiding S.A.
R.U.C. 80064825-0

MYRIAM KATHIANA VILLAR
REPRESENTANTE LEGAL
MOVIMENT TRAIDING S.A.
RUC: 80064825-0

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DEL YCUAMANDYYÚ * INTENDENCIA *

Prof. Gustavo A. Rodriguez L.
INTENDENTE MUNICIPAL

Abog. Hugo Ever Aquino
Secretario General

149	72131601-005	Envarillado bajo aberturas 208por hilada (2 hiladas)	ML	50,4	17.000	856.800
150	72131601-015	Pilares de 0,30 x 0,30 para revocar	ML	11,52	75.000	864.000
151	72131601-008	Revoques de paredes interiores y exteriores a una capa	M2	47,2	20.000	944.000
152	72131601-008	Revoques de pilares de 0,30 x 0,30 cm.	ML	11,52	60.000	691.200
153	72131601-008	Revoques de pilares de HºAº	ML	31	65.000	2.015.000
154	72131601-008	Revoques de losas y vigas de HºAº	M2	172	35.000	6.020.000
155	72131601-009	Contrapiso de Hº de cascotes	M2	127,6	45.000	5.742.000
156	72131601-009	Piso de baldosa de calcarea	M2	127,6	90.000	11.484.000
157	72131601-009	Zocalocalcareo	ML	66,5	25.000	1.662.500
158	72131601-010	Puerta madera de 1,20 x 2,10	UN.	2	1.600.000	3.200.000
159	72131601-010	Ventanas tipo balancines	M2	30,96	330.000	10.216.800
160	72131601-010	Alfeizar de ventanas de revoque 1,3 (cemento - arena)	ML	32	14.000	448.000
161	72131601-010	Alfeizar de ventanas de ladrillos comunes tipo sardinel	ML	12	56.000	672.000
162	72131601-012	Pinturas de paredes a la cal	M2	47,2	13.000	613.600
163	72131601-012	Pinturas de pilares a la cal	M2	39,6	13.000	514.800
164	72131601-012	Pinturas de losas y vigas a la cal	M2	172	13.000	2.236.000
165	72131601-012	Pinturas de aberturas metálicas con pintura sintética	M2	30,96	30.000	928.800
166	72131601-012	Pinturas de ladrillos vistos con antimoho incoloro	M2	192	15.000	2.880.000
167	72131601-012	Pinturas de aberturas de madera con barniz	M2	11	24.000	264.000
168	72131601-010	Vidrios dobles	M2	30,96	120.000	3.715.200
169	72131601-001	Instalación eléctrica	GL.	1	11.000.000	11.000.000
170	72131601-001	Artefactos eléctricos	GL.	1	9.000.000	9.000.000
171	72131601-008	Mobiliarios Pizarrones	UN.	2	1.000.000	2.000.000
172	72131601-013	Limpieza final	M2	140	12.000	1.680.000
		Sub Total				**206.984.600**
173	72131601-002	Limpieza y preparación del terreno Escuela Básica Nº 994 Virgen María 1 BAÑO SEXADO 2,55 X 4,00	M2	7,6	12.000	91.200
174	72131601-002	Replanteo	M2	7,6	12.000	91.200

Moviment Traiding S.A.
R.U.C. 80064825-0

MYRIAM KATHIANA VILLAR
REPRESENTANTE LEGAL
MOVIMENT TRAIDING S.A.
RUC: 80064825-0

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE YCUAMANDYYÚ * INTENDENCIA *

Prof. Gustavo A. Rodriguez L.
INTENDENTE MUNICIPAL

Abog. Hugo Ever Aquino
Secretario General

175	72131601-003	Excavación y carga de cimiento de PBC.	M3	2,2	650.000	1.430.000
176	72131601-004	Encadenado de HºAº superior de (0,11 x 0,27)	M3	0,54	2.200.000	1.188.000
177	72131601-005	Muros de nivelación h= 0,30 m de 0,30 armado con 4 Ø 6	M2	5,5	180.000	990.000
178	72131601-005	Relleno y apisonado de interiores	M3	1,5	150.000	225.000
179	72131601-006	Aislación asfaltica de muros de 0,15 Horizontal	M2	8,23	130.000	1.069.900
180	72131601-005	Muros de elevación de 0,15 para revocar	M2	20,5	120.000	2.460.000
181	72131601-005	Muros de elevación de 0,15 visto 1 cara de ladrillos comunes	M2	35,6	140.000	4.984.000
182	72131601-005	Envarillado bajo aberturas 2 ø 8 por hilada (2 hiladas)	GL	1	280.000	280.000
183	72131601-007	Techo de tejas y tejuelones prensadas a máquina (pendiente 35%)	M2	17	260.000	4.420.000
184	72131601-007	Maderamen y planchuela	GL	1	2.000.000	2.000.000
185	72131601-008	Revoque de paredes interior y exterior a 1 capa	M2	75	25.000	1.875.000
186	72131601-009	Contrapiso de Hº de cascotes	M2	16,6	46.000	763.600
187	72131601-009	Piso de baldosa calcarea	M2	16,6	90.000	1.494.000
188	72131601-009	Zocalocalcareo	ML	16,5	28.000	462.000
189	72131601-003	Guarda Obra de alisada de cemento de 0,50 ancho	ML	14	90.000	1.260.000
190	72131601-010	Marco de 0,15 y Puerta de madera de 0,70 x 2,10 TABLERO	UN	2	1.100.000	2.200.000
191	72131601-010	Marco de 0,15 (parante) y puerta de 0,60 x 1,60	UN	3	400.000	1.200.000
192	72131601-010	Ventanas tipo balancin 0,60 x0,40 con vidrios	UN	2	170.000	340.000
193	72131601-010	Alfeizar de ventanas - Mocheta de Revoque en aberturas	ML	12,5	25.000	312.500
194	72131601-012	Pinturas de paredes revocadas a la cal	M2	40	15.000	600.000
195	72131601-012	Pinturas de aberturas de madera con barniz	M2	8,5	26.000	221.000
196	72131601-012	Pinturas exterior con silicona	M2	35,6	20.000	712.000
197	72131601-012	Pinturas de maderamen y tejuelones con barniz	M2	17	26.000	442.000
198	72131601-012	Pintura de Balancines	UN	2	20.000	40.000
199	72131601-008	Provisión y colocación de azulejos blancos h=1,20	M2	23	60.000	1.380.000
200	72131601-011	Instalación de agua corriente en baños con 3 inodoros, 2 lavatorios y mingitorio colectivo	GL	1	1.300.000	1.300.000

Moviment Traiding S.A.
R.U.C. 80064825-0

MYRIAM KATHIANA VILLAR
REPRESENTANTE LEGAL
MOVIMENT TRAIDING S.A.
RUC: 80064825-0

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE YCUAMANDYYU * INTENDENCIA *

Prof. Gustavo A. Rodríguez L.
INTENDENTE MUNICIPAL

Abog. Hugo Meyer Aquino N.
Secretario General

201	72131601-011	Desague cloacal (registros, camara séptica de 0,75 x 1,50 y pozo ciego de 1,50 x 2,50)	GL	1	1.500.000	1.500.000
202	72131601-011	Instalación de artefactos sanitarios y accesorios con materiales	GL	1	2.200.000	2.200.000
203	72131601-001	Instalacion de artefactos electricos y accesorios	GL	1	1.200.000	1.200.000
204	72131601-011	Espejo de 0,40 x 0,50	UN	2	150.000	300.000
205	72131601-013	Limpieza final	GL	1	1.200.000	1.200.000
Sub Total						**40.231.400**
PRECIO TOTAL :						**611.234.270**

El monto total del presente contrato asciende a la suma de: Gs. **611.234.270 (Guaraníes Seiscientos Once Millones Doscientos Treinta y Cuatro Mil Doscientos Setenta)**

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).

El plazo, lugar y condiciones de las obras, serán conforme lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones que es parte de este Contrato, según se detalla en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato insertas en el PBC.

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).

El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

9. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 f, Ley N° 2051).

El monto del anticipo: Se realizará un pago de anticipo del 30% del valor del contrato, lo cual estará sujeta a la disponibilidad presupuestaria de la Municipalidad, dependiente de las transferencias correspondientes para el desembolso; para lo cual el oferente adjudicado deberá presentar una Garantía de Anticipo por el 100% del valor del anticipo.

El pago total por la cancelación de los servicios se realizará con la presentación del acta de recepción definitiva según informe del fiscal de obra de la Municipalidad.

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).

El tipo de Garantía de Anticipo y de Fiel Cumplimiento de Contrato que deberá presentar el oferente adjudicado podrá optar por uno de los tipos garantía que a continuación se detalla:

a) Una póliza de seguros emitida por una Compañía de Seguros autorizada a operar y emitir pólizas de seguros de caución en la República del Paraguay; o

b) Una garantía bancaria otorgada por un banco establecido en la República del Paraguay, y con autorización para operar emitida por el Banco Central del Paraguay.

El contratista deberá presentar una pólizade Fiel cumplimiento de contrato por el valor del 5 (cinco) por ciento del monto total adjudicado dentro de los 10 días calendarios posteriores a la firma del contrato.

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, la cual se presentará a más tardar

Moviment Traiding S.A.
R.U.C. 80064825-0

MYRIAM KATHIANA VILLAR
REPRESENTANTE LEGAL
MOVIMENT TRAIDING S.A.
RUC: 80064825-0

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DEL YCUAMANDYYÚ * INTENDENCIA *

Abog. Hugo Ever Aquino
Secretario General

Prof. Gustavo A. Rodríguez L.
INTENDENTE MUNICIPAL

dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato y tendrá una vigencia de 30 días posteriores a la fecha de fenecimiento del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 5% del monto total del contrato.-

11. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).
Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).

Construcción de Aulas y Baños.

13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).
Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.
Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

15. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley N° 2051)
Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 3 (TRES) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de San Pedro de Ycuamandyyú República del Paraguay al día07del mes de Noviembredel año 2016.

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE YCUAMANDYYU * Secretaría General *

.....
Abg. Hugo Ever Aquino Noguera
Secretario General

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE YCUAMANDYYU * INTENDENCIA *

.....
Prof. Gustavo Adolfo Rodríguez Arévalos
Intendente Municipal

.....
Myriam Kathiana Villar
Representante Legal
M.T. Sociedad Anónima

Moviment Traiding S.A.
R.U.C. 80064825-0

MYRIAM KATHIANA VILLAR
REPRESENTANTE LEGAL
MOVIMENT TRAIDING S.A.
RUC: 80064825-0