MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ
CONTRATO Nº 59/ 2.019

CD Nº 53/2.019

"CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZONA 13 CON FONDOS DE ROYALTIES"

ID Nº 368.576

MLF PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE MARÍA LIZ FLEITAS

-2.019-

Dirección: Defensores del Chaco Nº 170
c/ Caballero Alvarez y Tte A. Martinez
Telefax: 0294 220 252 - 0294 220 388
Email: contactos@municipalidaddeitaugua.gov.py

CONTRATO Nº 59/2.019

Entre la Municipalidad de Itauguá, domiciliada en Caballero Álvarez y Defensores del Chaco Nº 170, República del Paraguay, representada para este acto por su Intendente ***Lic. Miguel Ángel Meza Acosta****, con* ***Cédula de Identidad N° 1.769.540****, y por su Secretario General* ***Sr. Ascencio Acosta****, con* ***Cédula de Identidad Nº 1.428.087*** *denominada en adelante la* ***CONTRATANTE,*** *por una parte, y, por la otra, la firma* ***MLF PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES*** *de* ***MARÍA LIZ FLEITAS CON RUC Nº 4.035.710-4*** *domiciliado Aveiro Nº 819, de la Ciudad de Itá, República del Paraguay, denominado en adelante la* ***CONTRATISTA,*** *denominadas en conjunto* ***"LAS PARTES"*** *e, individualmente,* ***"PARTE"****, acuerdan celebrar el presente contrato para la* ***CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 53/2.019 "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZONA 13 CON FONDOS DE ROYALTIES" ID Nº 368.576.****, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:*

1. OBJETO.

El presente Contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen la ***CONTRATANTE*** *y la* ***CONTRATISTA,*** *con relación al llamado a* ***CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 53/2.019 "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZONA 13 CON FONDOS DE ROYALTIES" ID Nº 368.576,*** *de acuerdo a lo detallado en las especificaciones técnicas, que se regirán por estas Cláusulas y las contenidas en la ley relativa a la materia.*

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
(d) Los datos cargados en el SICP
(e) La oferta del Proveedor;
(f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;
(g) Facturas, Actas de Recepción Provisoria y Definitivas. .

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado De Disponibilidad Presupuestaria vinculado al programa anual de contratación ***PAC*** *con el* ***ID Nº 368.576,*** *según siguiente detalle:*

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de ***CD Nº 53/2.019****, convocado por la Dirección Operativa de Contrataciones de la Municipalidad de Itauguá, según Resolución IM Nº 1.374/2.019 de fecha 30 de Julio de 2.019.* ***La adjudicación fue realizada según Resolución I.M. Nº 1.847/2.019 de fecha 11 de setiembre de 2.019.***

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia del presente Contrato será desde la firma hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS.

Direccion: Defensores del Chaco Nº 170 c/ Caballero Alvarez y Tte A. Martinez
Telefax: 0294 220 252 - 0294 220 358
Email: contactos@municipalidaddeitaugua.gov.py

CONTRATO Nº 59/2.019

Ítem	Código de Catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	precio unitario	precio total
1	**72131701-002**	**CALLE TRANSVERSAL A LA CALLE DE VILLA ALTA**	Unidad	**1**	**16.450.000**	**16.450.000**
1.1		Levantamiento planimetrico	Metro lineal	67	1.500	100.500
1.2		Nivelacion y compactación	Metro lineal	67	1.500	100.500
1.3		Elaboracion de cordones de Hº Aº de 0,5m x 0,3m x0,1m	Metro lineal	134	18.550	2.485.700
1.4		Colocación de cordones de Hº Aº	Metro lineal	134	2.200	294.800
1.5		Colchón de arena H. 20cm	Metros cúbicos	81	34.800	2.818.800
1.6		Piedra bruta	Metros cúbicos	61	77.600	4.733.600
1.7		Colocación de piedra bruta (M.O.)	Metros cuadrados	402	9.550	3.839.100
1.8		Compactación de empedrado	Metros cuadrados	402	2.500	1.005.000
1.9		Esparcido de triturado 6ª con arena	Metros cuadrados	402	2.500	1.005.000
1.10		Limpeza final	Metro lineal	67	1.000	67.000
2	**72131701-002**	**CALLE COMISION VECINAL 4 VIENTOS**	Unidad	**1**	**10.266.400**	**10.266.400**
2.1		Levantamiento planimetrico	Metro lineal	42	1.500	63.000
2.2		Nivelación y compactación	Metro lineal	42	1.500	63.000
2.3		Elaboración de cordones de HºAª de 0,5m x 0,3m x 0,1m	Metro lineal	84	18.550	1.558.200
2.4		Colocación de cordones de Hº Aº	Metro lineal	84	2.200	184.800
2.5		Colchón de arena H.20cm	Metros cúbicos	50	34.800	1.740.000
2.6		Piedra bruta	Metros cúbicos	38	77.600	2.948.800
2.7		Colocación de piedra bruta (M.O.)	Metros cuadrados	252	9.550	2.406.600
2.8		Compactación de empedrado	Metros cuadrados	252	2.500	630.000
2.9		Esparcido de triturado 6ª con arena	Metros cuadrados	252	2.500	630.000
2.10		Limpieza final	Metro lineal	42	1.000	42.000
3	**72131701-002**	**CALLE TRANSVERSAL A CAÑADA**	Unidad	**1**	**11.411.250**	**11.411.250**
3.1		Levantemiento planimetrico	Metro lineal	70	1.500	105.000
3.2		Nivelación y compactacion	Metro lineal	70	1.500	105.000
3.3		Elaboracion de cordones de HºAª de 0,5m x 0,3mx 0,13	Metro lineal	140	18.550	2.597.000
3.4		Colocación de cordones de Hº Aº	Metro lineal	140	2.200	308.000
3.5		Colchón de arena H.20cm	Metros cúbicos	35	34.800	1.218.000
3.6		Piedra Bruta	Metros cúbicos	47	77.600	3.647.200
3.7		Colocación de piedra bruta (M.O.)	Metros cuadrados	231	9.550	2.206.050
3.8		Compactación de empedrado	Metros cuadrados	231	2.500	577.500
3.9		Esparcido de triturado 6ª con arena	Metros cuadrados	231	2.500	577.500
3.10		Limpieza final	Metro lineal	70	1.000	70.000
4	**72131701-002**	**CALLE COMISION VECINAL PRIMAVERA**	Unidad	**1**	**19.795.200**	**19.795.200**
4.1		levantamiento planimetrico	Metro lineal	68	1.500	102.000
4.2		Nivelación y compactacion	Metro lineal	68	1.500	102.000
4.3		Elaboración de cordones de Hº Aº de 0,5m x 0,3m x 0,1m	Metro lineal	136	18.550	2.522.800
4.4		Colocación de cordones de Hº Aº	Metro lineal	136	2.200	299.200
4.5		Colchón de arena H.20cm	Metros cúbicos	82	34.800	2.853.600
4.6		Piedra bruta	Metros cúbicos	62	77.600	4.811.200
4.7		Colocación de piedra bruta (M.O.)	Metros cuadrados	408	9.550	3.896.400
4.8		Compactación de empedrado	Metros cuadrados	1.008	2.500	2.520.000
4.9		Esparcido de triturado 6ª con arena	Metros cuadrados	1.008	2.500	2.520.000
4.10		Limpiza final	Metro lineal	168	1.000	168.000
5	**72131701-002**	**CALLE COMISION VECINAL MBOKAJATY POTY**	Unidad	**1**	**11.102.000**	**11.102.000**
5.1		Levantamiento planimetrico	Metro lineal	40	1.500	60.000
5.2		Nivelación y compactación	Metro lineal	40	1.500	60.000
5.3		Elaboración de cordones de HºAª de 0,5m x 0,3m x 0,1m	Metro lineal	80	18.550	1.484.000
5.4		Colocación de cordones de Hº Aº	Metro lineal	80	2.200	176.000
5.5		Colchón de arena H. 20 cm	Metros cúbicos	56	34.800	1.948.800
5.6		Piedra bruta	Metros cúbicos	42	77.600	3.259.200
5.7		Colocación de piedra bruta (M.O.)	Metros cuadrados	280	9.550	2.674.000
5.8		Compactación de empedrado	Metros cuadrados	280	2.500	700.000
5.9		Esparcido de triturado 6ª con arena	Metros cuadrados	280	2.500	700.000

Dirección: Defensores del Chaco Nº 170 c/ Caballero Alvarez y Tte A. Martinez
Teléfax: 0294 220 262 - 0294 220 358
Email: contactos@municipalidaddeitaugua.gov.py

CONTRATO Nº 59/2.019

5.10		Limpieza final	Metro lineal	40	1.000	40.000
6	**72131701-002**	**CALLE VECINAL LA ESPERANZA GUAYAIBITY**	Unidad	**1**	**5.512.500**	**5.512.500**
6.1		Levantamiento planimetrico	Metro lineal	50	1.500	75.000
6.2		Nivelación y compactación	Metro lineal	50	1.500	75.000
6.3		Colocación de cordones de HºAº	Metro lineal	100	2.200	220.000
6.4		Colocación de piedra bruta (M.O.)	Metros cuadrados	350	9.550	3.342.500
6.5		Compactación de empedrado	Metros cuadrados	350	2.500	875.000
6.6		Esparcido de triturado 6ª con arena	Metros cuadrados	350	2.500	875.000
6.7		Limpieza final	Metro lineal	50	1.000	50.000
7	**72131701-002**	**CALLE COMISION VECINAL ALELI**	Unidad	**1**	**13.102.250**	**13.102.250**
7.1		Levantemiento planimetrico	Metro lineal	47	1.500	70.500
7.2		Nivelación y compactación	Metro lineal	47	1.500	70.500
7.3		Elaboración de cordones de Hº Aº de 0,5m x 0,3m x 0,1m	Metro lineal	94	18.550	1.743.700
7.4		Colocación de cordones de Hº Aº	Metro lineal	94	2.200	206.800
7.5		Colchán de arena H.20cm	Metros cúbicos	66	34.800	2.296.800
7.6		Piedra bruta	Metros cúbicos	50	77.600	3.880.000
7.7		Colocación de piedra bruta (M.O.)	Metros cuadrados	329	9.550	3.141.950
7.8		Compactación de empedrado	Metros cuadrados	329	2.500	822.500
7.9		Esparcido de triturado 6ª con arena	Metros cuadrados	329	2.500	822.500
7.10		Limpieza final	Metro lineal	47	1.000	47.000
8	**72131701-002**	**COMISION FOMENTO URBANO CAÑADITA**	Unidad	**1**	**12.220.000**	**12.220.000**
8.1		Levantamiento planimetrico	Metro lineal	50	1.500	75.000
8.2		Nivelación y compactación	Metro lineal	50	1.500	75.000
8.3		Elaboración de cordones de Hº Aº de 0,5m x 0,3m x 0,1m	Metro lineal	100	18.550	1.855.000
8.4		Colocación de cordones de Hº Aº	Metro lineal	100	2.200	220.000
8.5		Conchán de arena H.20cm	Metros cúbicos	60	34.800	2.088.000
8.6		Piedra bruta (6 cargas)	Metros cúbicos	45	77.600	3.492.000
8.7		Colocación de piedra bruta (M.O.)	Metros cuadrados	300	9.550	2.865.000
8.8		Compactación de empedrado	Metros cuadrados	300	2.500	750.000
8.9		Esparcido de triturado 6ª con arena	Metros cuadrados	300	2.500	750.000
8.10		Limpieza final	Metro lineal	50	1.000	50.000
9	**72131701-002**	**COMISION VECINAL NUEVA ESPERANZA**	Unidad	**1**	**31.070.000**	**31.070.000**
9.1		Levantamiento planimetrico	Metro lineal	100	1.500	150.000
9.2		Nivelación y compactación	Metro lineal	100	1.500	150.000
9.3		Elaboración de cordones de Hº Aº de 0,5m x 0,3m x 0,1m	Metro lineal	200	18.550	3.710.000
9.4		Colocación de cordones de Hº Aº	Metro lineal	200	2.200	440.000
9.5		Colchón de arena H. 20cm	Metros cúbicos	160	34.800	5.568.000
9.6		Piedra bruta (6 cargas)	Metros cúbicos	120	77.600	9.312.000
9.7		Colocación de piedra bruta (M.O.)	Metros cuadrados	800	9.550	7.640.000
9.8		Compactación de empedrado	Metros cuadrados	800	2.500	2.000.000
9.9		Esparcido de triturado 6ª con arena	Metros cuadrados	800	2.500	2.000.000
9.10		Limpieza final	Metro lineal	100	1.000	100.000
10	**72131701-002**	**CALLE TRANSVERSAL A POTRERO**	Unidad	**1**	**10.686.000**	**10.686.000**
10.1		Levantemiento planimetrico	Metro lineal	60	1.500	90.000
10.2		Nivelación y compactación	Metro lineal	60	1.500	90.000
10.3		Elaboración de cordones de Hº Aº de 0,5m x 0,3m x 0,1m	Metro lineal	120	18.550	2.226.000
10.4		Colocación de cordones de HºAº	Metro lineal	120	2.200	264.000
10.5		Colchón de arena H. 20 cm	Metros cúbicos	48	34.800	1.670.400
10.6		Piedra bruta (6 cargas)	Metros cúbicos	36	77.600	2.793.600
10.7		Colocación de piedra bruta (M.O.)	Metros cuadrados	240	9.550	2.292.000
10.8		Compactacion de empedrado	Metros cuadrados	240	2.500	600.000
10.9		Esparcido de triturado 6ª con arena	Metros cuadrados	240	2.500	600.000
10.10		Limpieza final	Metro lineal	60	1.000	60.000
11	**72131701-002**	**CALLE PRINCIPAL SANTA CECILIA**	Unidad	**1**	**15.897.000**	**15.897.000**
11.1		Levantamiento planimetrico	Metro lineal	100	1.500	150.000
11.2		Nivelación y compactación	Metro lineal	100	1.500	150.000
11.3		Colocación de cordones de Hº Aº	Metro lineal	200	2.200	440.000

CONTRATO Nº 59/2.019

11.4		Colchón de arena H. 20 cm	Metros cúbicos	140	34.800	4.872.000
11.5		Colocación de piedra bruta (M.O.)	Metros cuadradas	700	9.550	6.685.000
11.6		Compactación de empedrado	Metros cuadradas	700	2.500	1.750.000
11.7		Esparcido de titurado 6ª con arena	Metros cuadrados	700	2.500	1.750.000
11.8		Limpieza final	Metro lineal	100	1.000	100.000
12	**72131701-002**	**CALLE FOMENTO URBANO SAN CAYETANO-CAÑADA**	Unidad	**1**	**10.601.300**	**10.601.300**
12.1		Levantamiento planimetrico	Metro lineal	50	1.500	75.000
12.2		Nivelación y compactación	Metro lineal	50	1.500	75.000
12.3		Elaboración de cordones de Hº Aº de 0,5m x 0,3m x 0,1m	Metro lineal	100	18.550	1.855.000
12.4		Colocación de cordones de Hº Aº	Metro lineal	100	2.200	220.000
12.5		Conchón de arena H. 20cm	Metros cúbicos	50	34.800	1.740.000
12.6		Piedra bruta (6 cargas)	Metros cúbicos	38	77.600	2.948.800
12.7		Colocación de piedra bruta (M.O.)	Metros cuadrados	250	9.550	2.387.500
12.8		Compactación de empedrado	Metros cuadrados	250	2.500	625.000
12.9		Esparcido de triturado 6ª con arena	Metros cuadrados	250	2.500	625.000
12.10		Limpieza final	Metro lineal	50	1.000	50.000
PRECIO TOTAL						**168.113.900**

Son Guaraníes, ***ciento sesenta y ocho millones ciento trece mil novecientos.----------***

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES.

7.1 *El plazo de ejecución de la obra es de 60 (sesenta) días corridos, contados a partir de la fecha de la firma del Acta de Inicio. Todas las obras serán realizadas en los lugares, indicadas en las Especificaciones Técnicas conforme el* ***PROYECTO APROBADO. EL CONTRATISTA****, Se obliga a ejecutar la obra de acuerdo al Cronograma Físico-Financiero de trabajo elaborado por el mismo y aprobado por* ***LA CONTRATANTE****, en el que se establecen los plazos para la ejecución de cada uno de los rubros de la obra consignados en las planillas respectivas. Las fechas fijadas de los plazos que se indican en el cronograma, podrán ser modificadas por acuerdos firmados entre las partes, en los siguientes casos:*

a) *Por suspensión de los trabajos debido a causas ajenas a la responsabilidad de* ***EL CONTRATISTA****, constatadas por el Fiscal de Obra.*
b) *Por alguna otra causa que* ***LA CONTRATANTE****, considere justificada.*
c) *Por inclemencias climáticas, para cuyo caso el Fiscal de Obra señalará, asentando en el Libro Diario de Obras, los días no trabajados por causa de lluvia o por efectos de la misma.*
d) ***EL CONTRATISTA****, no podrá reclamar pagos de mayores costos, indemnización o gastos improductivos por motivos de modificación del plazo contractual.*

7.2-LUGAR

- ***CALLE TRANSVERSAL A LA CALLE VILLA ALTA, VILLA ALTA***
- ***CALLE COMISIÓN VECINAL 4 VIENTOS, YVYRATY***
- ***CALLE TRANSVERSAL A LA CALLE CAÑADA, CAÑADA***
- ***CALLE COMISIÓN VECINAL PRIMAVERA, GUAZUVIRÁ***
- ***CALLE COMISIÓN VECINAL MBOKAYATY POTY, MBOKAYATY DEL SUR***
- ***CALLE COMISIÓN VECINAL LA ESPERANZA, GUAYAIVYTY***
- ***CALLE COMISIÓN VECINAL ALELÍ, KM 26***
- ***CALLE COMISIÓN FOMENTO URBANO, CAÑADITA***
- ***CALLE COMISIÓN VECINAL NUEVA ESPERANZA, VALLE KARÉ***
- ***CALLE TRANSVERSAL A LA CALLE POTRERO, POTRERO***
- ***CALLE COMISIÓN DE FOMENTO URBANO SANTA CECILIA 1 HUGUA POTI***
- ***CALLE COMISIÓN DE FOMENTO URBANO SAN CAYETANO***

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del contrato estará a cargo de: Dirección de Obras.

9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley Nº 2051/03)

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

10. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 inc. f) Ley N° 2051/03)

No aplica

11. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03)

11.1 El valor de la Garantía de Cumplimiento de Contrato es de: 10 % del valor total del contrato. *Podrá ser presentada mediante póliza de seguro o garantía bancaria, dentro de los diez días posteriores a la firma del Contrato.*

11.2 La vigencia de la Garantía de Cumplimiento de Contrato será de: 270 *días corridos a partir de la firma.*

11.3 Se requiere las siguientes pólizas de seguros por los montos mínimos que se indican a continuación y con vigencia desde la firma del contrato hasta la recepción definitiva.

- ***Seguro contra daños a terceros, por el siguiente monto: Gs. 10.000.000 (gs, diez millones)***
- ***Seguro contra accidentes de trabajo, por el siguiente monto: Gs. 10.000.000 (gs, diez millones)***
- ***Seguro contra los riesgos en la zona de obras, por el siguiente monto: Gs. 10.000.000 (diez millones)***

12. MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

12.1 Penalidades Diarias por Retrasos en la Ejecución de los Trabajos, y Forma de Cálculo:

Método de cálculo de la multa diaria por retraso en la ejecución de la obra es el siguiente: 0.05 % por cada día de atraso que no podrá superar el 10% del monto total del contrato.

12.2 Penalidades Diarias por Retrasos en el cumplimiento de las Obligaciones por parte de la Convocante, y Forma de Cálculo:

En caso de mora por parte de la Convocante, la tasa de interés que se aplicará es del 0,05 % por cada día de atraso hasta que haya efectuado el pago completo. La mora será computada a partir del día siguiente del vencimiento del pago.

13. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)
"CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZONA 13 CON FONDOS DE ROYALTIES"

14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03)

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

Rescisión del Contrato por Responsabilidad de la CONTRATISTA.

14.1 *Cualquiera de los motivos indicados a continuación debidamente comprobados dará derecho la* ***CONTRATANTE*** *a la rescisión unilateral del Si el* ***CONTRATISTA*** *fuera declarado en quiebra o en estado de presente Contrato:*

a.insolvencia o hubiere pedido arreglo judicial con la totalidad de sus acreedores que le prive de la administración de sus bienes.

b. Por colusión o fraude debidamente comprobado de la ***CONTRATISTA*** *desde la adjudicación hasta la finalización del Contrato, con funcionarios de la Convocante.*

c. Por haberse celebrado el Contrato contra expresa prohibición de la Ley 2051/03 o su reglamentación.

d. Si la ***CONTRATISTA*** *no diere cumplimiento a la ejecución total del Servicio adjudicado dentro del plazo de atraso máximo inclusive.*

e. Grave negligencia de la ***CONTRATISTA*** *en el cumplimiento del contrato.*

f. Incumplimiento de disposiciones legales, reglamentarias o contractuales, en forma constante y reiterada.

g. La no presentación de la Garantía de Mantenimiento de Contrato en tiempo y forma estipulado en

la cláusula novena.

14.2 *Si la* ***CONTRATANTE*** *decidiese rescindir el contrato, notificará la Resolución respectiva a la* ***CONTRATISTA,*** *quien deberá suspender la continuidad del Contrato de Servicio de inmediato. La* ***CONTRATISTA*** *dispondrá de cinco (5) días hábiles para pronunciarse.-*

Rescisión del Contrato por Responsabilidad de la CONTRATANTE

14.3 *Habrá lugar a rescisión del Contrato por responsabilidad de la* ***CONTRATANTE*** *si hubiese un retraso injustificado por más de diez (10) días calendario en las obligaciones contractuales derivada de este Contrato.-*

14.4 *Si la* ***CONTRATISTA*** *decidiese obtener la rescisión por el motivo señalado precedentemente, deberá ser así notificado a la* ***CONTRATANTE,*** *la cual deberá pronunciarse dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha en que recibiere dicha notificación.-*

15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

16. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l) Ley N° 2051/03)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay. "Para el caso que las Partes no resuelvan las controversias mediante negociación directa o avenimiento, éstas se obligan a someter sus diferencias a arbitraje conforme a las disposiciones de la Ley N° 1879/02 de Arbitraje y Mediación y de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas, siempre que la materia sea arbitrable. A tales efectos, las Partes someterán el arbitraje ante un tribunal arbitral conformado por tres árbitros designados de la lista del Cuerpo Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo vinculante para las Partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regulen dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las Partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato".

En prueba de conformidad se suscriben 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Itauguá, República del Paraguay, a los 18 días del mes de setiembre de 2.019.

ASCENCIO ACOSTA
SECRETARIO GENERAL
Municipalidad de Itauguá

MIGUEL ANGEL MEZA ACOSTA
INTENDENTE
Municipalidad de Itauguá

MARÍA LIZ FLEITAS
CONTRATISTA