CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 69/2017

**CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO Y CANAL A CIELO ABIERTO - CALLE SIN NOMBRE - TRAMO: 1013, 1007 Y 4221 - CÑIA. 4TA, BARRIO SANTA BERNARDITA.-**

CONTRATO Nº 51/2017

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ

Y

**ING. BLAS ANTONIO LOPEZ PORTILLO**

Capiatá – Paraguay
2017

Blás Antonio López P.
Ingeniero Civil

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ * INTENDENTE *

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ SECRETARIO GENERAL

**CONTRATO Nº 51/2017**

Entre la Municipalidad de Capiatá, domiciliada en Ruta II Mcal. Estigarribia Km. 20, República del Paraguay, representada para este acto por el Señor INTENDENTE MUNICIPAL, LIC LUIS FERNANDO GONZALEZ OCAMPOS, con Cédula de Identidad N° 1800065, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma ING. BLAS ANTONIO LOPEZ PORTILLO, domiciliada en Calle Dr. Emilio Cubas Nº107, República del Paraguay, representada en este acto por el ING. BLAS ANTONIO LOPEZ PORTILLO, con Cédula de Identidad Nº 1.203.999, denominada en adelante la CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente Contrato para la " CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO Y CANAL A CIELO ABIERTO - CALLE SIN NOMBRE - TRAMO: 1013, 1007 Y 4221 - CÑIA. 4TA, BARRIO SANTA BERNARDITA.-", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

**1. OBJETO**

El Intendente, en nombre y representación de la Municipalidad de Capiatá, contrata los servicios de la firma ING. BLAS ANTONIO LOPEZ PORTILLO - RUC: 1.203.999-3 para la "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO Y CANAL A CIELO ABIERTO - CALLE SIN NOMBRE - TRAMO: 1013, 1007 Y 4221 - CÑIA. 4TA, BARRIO SANTA BERNARDITA", por un monto de Gs.116.800.000.- (Guaraníes ciento dieciséis millones ochocientos mil).-

**2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO**

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
(d) La oferta del Proveedor;
(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;
(f) Planilla o Cuadro de Precios Adjudicados.
(g) La Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato.

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en éste.

**3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03)**

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto en el rubro 520 – 30 – 11 debidamente presupuestado para el Ejercicio 2017, conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 334.021.-

Blas Antonio Lopez P.
Ingeniero Civil

**4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)**

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Contratación Directa N° 69/2017, convocado por la Municipalidad de Capiatá, según resolución N°4338. La adjudicación fue realizada por Resolución N°4842 de fecha 05 de Agosto de 2017.-

**5. VIGENCIA DEL CONTRATO**

5.1 El plazo de vigencia del presente Contrato será desde el día de su suscripción hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

El plazo para la terminación de la "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO Y CANAL A CIELO ABIERTO - CALLE SIN NOMBRE - TRAMO: 1013, 1007 Y 4221 - CÑIA. 4TA, BARRIO SANTA BERNARDITA.-" es de 30 (treinta) días corridos a partir de la Orden de Inicio de Obra. La Orden de Inicio de Obra será emitida por la Dirección de Obras y Proyectos, dentro de los 10 (diez) días siguientes a la firma del contrato.

**6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03)**

**CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO Y CANAL A CIELO ABIERTO - CALLE SIN NOMBRE - TRAMO: 1013, 1007 Y 4221 - CÑIA. 4TA, BARRIO SANTA BERNARDITA.-**

| ÍTEM | CÓDIGO DE CATALOGO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TRABAJOS PRELIMINARES | | | | |
| 1 | 72131701-002 | MARCACION Y REPLANTEO | M2 | 1133 | 1000 | 1.113.000 |
| 2 | 72131701-002 | CARTEL INDICADOR MEDIDA (1,00 x 2,00)m CHAPA Nº24, BASTIDOR CAÑO DE (25x25)m, BASE:DOS ESTRUCTURA METALICA TRIANGULAR DE 15cm, ALTURA DE 3,20m (SIN ECEPCIÓN) | UN | 1 | 980.000 | 980.000 |
| | | MOVIMIENTO DE SUELO | | | | |
| 3 | 72131701-002 | DESMONTE | M3 | 97,10 | 24.000 | 2.330.400 |
| | | EMPEDRADO | | | | |
| 4 | 72131701-002 | PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS DE ALTURA 25cm, LARGO 50cm, ANCHO 8cm, DOSAJE 1:3:5 | ML | 169 | 23.000 | 3.887.000 |
| 5 | 72131701-002 | REPOSICION DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA MAS PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO MAS CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION NO METEORIZADA S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA) | M2 | 1133 | 41.000 | 46.453.000 |
| 6 | 72131701-002 | COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO CON PRIORIDAD DE EJECUTARLO CADA 10 ML DE PIEDRA COLOCADA Y A AMBOS LADOS DE LA CALZADA Y 2 PASADAS AL FINAL | M2 | 1133 | 1.500 | 1.699.500 |
| 7 | 72131701-002 | ENCALADO Y PINTURA DE CORDON ( A LA CAL) | M2 | 42,25 | 2.000 | 84.500 |
| | | CANAL A CIELO ABIERTO | | | | |
| 8 | 72131701-002 | DRENAJE | ML | 15 | 130.000 | 1.950.000 |
| 9 | 72131701-002 | EXCAVACION PARA CANAL (152 X1,20 X0,80) M | M3 | 145,92 | 24.000 | 3.502.000 |
| 10 | 72131701-002 | MURO DE P.B.C ( 152 X 0,30 X 0,80 X 2) M | M3 | 72,96 | 480.000 | 35.020.800 |
| 11 | 72131701-002 | PISO DE Hº ( 152 X 0,60) M | M2 | 91,20 | 47.000 | 4.286.400 |
| 12 | 72131701-002 | LOSA Hº Aº ( 9,00 X 1,20 X 0,20) ( 7,00 X1,20 X 0,20) M | M3 | 3,84 | 2.200.000 | 8.448.000 |
| 13 | 72131701-002 | PROVISION Y COLOCACION DE CAÑO 0,80 | ML | 6 | 980.000 | 5.880.000 |
| | | LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRAS | | | | |
| 14 | 72131701-002 | RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL | GL | 1 | 1.145.320 | 1.145.320 |
| | | | | | | 116.800.000.- |

El precio total es de guaraníes 116.800.000- (ciento diez y seis millones ochocientos mil) _____

Ingeniero Civil

**7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03)**

La obra; CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO Y CANAL A CIELO ABIERTO - CALLE SIN NOMBRE - TRAMO: 1013, 1007 Y 4221 - CÑIA. 4TA, BARRIO SANTA BERNARDITA.-

El plazo de terminación de la obra es de 30 (treinta) días corridos.-

Las condiciones de la obra son los detallados en la oferta adjudicada conforme a *la Resolución de Adjudicación y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.-*

**8. MODALIDAD DE PAGO**

La Municipalidad de Capiatá, abonará a la empresa ING. BLAS ANTONIO LOPEZ PORTILLO – RUC: 1.203.999-3 para la "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO Y CANAL A CIELO ABIERTO - CALLE SIN NOMBRE - TRAMO: 1013, 1007 Y 4221 - CÑIA. 4TA, BARRIO SANTA BERNARDITA", hasta un monto de Gs. 116.800.000- (Guaraníes ciento diez y seis millones ochocientos mil).- IVA incluido.

El pago será abonado una vez terminada la obra, previa certificación del fiscal de obras y la Dirección de Obras y Proyectos. Es decir la cancelación del pago se abonará con el Certificado de Recepción provisoria expedido por la Dirección de Obras y Proyectos, este certificado será expedido a los 5 (cinco) días concluidos el periodo de ejecución de obras o a los 5 (cinco) días hábiles posteriores a la solicitud del contratista, el que primero se cumpla.
Por cada pago que se realice a la contratista se reducirá el 5% (cinco por ciento), en concepto de fondo de reparos, suma que no devengará intereses y que será devuelta dentro de los diez días hábiles posteriores a la recepción definitiva.
La Recepción Definitiva podrá ser solicitada por el contratista a los 30 (treinta) días posteriores a la elaboración de la Recepción provisoria.
El plazo para el pago a partir de la presentación de la factura: DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) días, una vez aprobado el certificado.

**9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03)**
El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

**10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03)**

El contratista deberá garantizar el cumplimiento del contrato, a través de: ***a) Garantía Bancaria y/o b) Póliza de Seguros*** de fiel cumplimiento. Esta garantía deberá ser del 10% del monto total del contrato, con un periodo de validez de 180 (ciento ochenta) días y deberá presentar a más tardar dentro de los diez días calendarios siguientes a la firma del contrato. ART. 39 inc. C de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas.-

**11. MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)**

En el caso de que el contratista no ejecutare los trabajos en los plazos fijados en el contrato, pagará a la Municipalidad, en concepto de multa, por cada día de atraso, la suma equivalente al 0,10 por ciento del valor total del contrato. La aplicación de esta multa es independiente a la ejecución de la Garantía del Fiel Cumplimiento y de Anticipo y del derecho de la Municipalidad a eventuales reclamaciones por daños y perjuicios como consecuencia del atraso. El monto total de las multas no sobrepasará el diez por ciento (10%) del monto del contrato, es decir hasta alcanzar el monto de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato.

Blas Antonio López P.
Ingeniero Civil

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ
MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ SECRETARIO GENERAL

**12. DE LA HABILITACION OBLIGATORIA DE UN LIBRO DE OBRAS**

El Contratista está obligado a habilitar un libro de obras foliado y rubricado por la Administración Municipal, en ella deberá registrar desde el primer día todos los pormenores referentes a la ejecución de las Obras objeto del Contrato.

**13. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)**

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO Y CANAL A CIELO ABIERTO - CALLE SIN NOMBRE - TRAMO: 1013, 1007 Y 4221 - CÑIA. 4TA, BARRIO SANTA BERNARDITA.-

**14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03)**

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

**15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP**

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

**16. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l) Ley N° 2051/03)**

Todo litigio, controversia o reclamación que surja del presente Contrato o que tenga relación con el presente Contrato, será resuelto por el procedimiento de Advenimiento contemplado en el Título Octavo, Capítulo Segundo de la Ley 2051/03, agotado y de no resolverse mediante este procedimiento, se recurrirá a los Tribunales de la República, estableciéndose para el efecto el de la Ciudad de Capiatá.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Capiatá, República del Paraguay, a los once días del mes de agosto de 2017.

PROF. RAFAEL ZARATE
Secretario General

LIC. LUIS FERNANDO GONZALEZ
Intendente Municipal

ING. BLAS LOPEZ PORTILLO
Contratista
RUC: 1203999-3
Blas Antonio López P.
Ingeniero Civil

# ANEXO A

## PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRAS

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ
INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y SERVICIOS
*Capiatá en su lugar*

***OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y CANAL A CIELO ABIERTO***
***UBICACION: CALLE SIN NOMBRE***
***TRAMO: 1007, 1013 y 4241***
***LUGAR: CÑIA 4a COSTAS SALINARES***
***BARRIO: SANTA BERNARDITA***
***DISTRITO: CAPIATA***

| ITEMS | DESCRIPCION | CRONOGRAMA POR 30 DIAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | MARCACION Y REPLANTEO DE OBRAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | CARTEL DE OBRA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | DESMONTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | PROVISION DE CORDONES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | COMPACTACION MECANICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | CAÑERIA DE DRENAJE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | EXCAVACION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | MURO DE PBC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | PISO DE H° | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | LOSA DE H° | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | ENTUBADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | ENCALADO Y PINTURA DE CORDON | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | RETIRO DE ESCOMBRIO Y LIMPIEZA FINAL DE ZONA DE OBRA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ
DIRECCIÓN INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y SERVICIOS

ARQ. MARCELO A. JUAREZ
Director Infraestructura Pública y Servicios
Municipalidad de Capiatá

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ
INTENDENTE

*Blás Antonio López P.*
Ingeniero Civil

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ
SECRETARIO GENERAL