**REPÚBLICA DEL PARAGUAY**

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA

# CONTRATO DE OBRA N° 5/2022

# CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CALLE ALFONSO CABALLERO VEGA – BARRIO UNIVERSITARIO

IDN° 415.008

## PARA LA CONTRATACION DE OBRAS PARA MUNICIPIOS

**Cuarta Versión**

**Aprobado por Resolución DNCP N° 2115 de fecha 18 de mayo 2021**

Escaneado con CamScanner

# CONTRATO N° 5 / 2022

Entre Municipalidad de San Juan Bautista, domiciliada en Martin Maria Llano e/ Mons. Gabino Rojas, ciudad de San Juan Bautista, Departamento de Misiones, República del Paraguay, representada para este acto por la **Abg. José Luis Benítez Herebia**, con Cédula de Identidad N° 4.811.397, Intendente Municipal y la **Ing. Com. Gladys Noelia Machado González**, con Cédula de Identidad N° 3.231.908, Secretaria General, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma COPCI S.A CONSTRUCTORA, con RUC N° 80082878-0, domiciliada en Mons. Rojas esq. Cap. Fabio Martínez, San Juan Bautista, República del Paraguay, representada en este acto por Juan Bautista Pérez Rolón con Cédula de Identidad N° 4.488.842 denominada en adelante la CONTRATISTA, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

## 1. OBJETO

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CALLE ALFONSO CABALLERO VEGA – BARRIO UNIVERSITARIO.

## 2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Los Aspectos Generales del Contrato;
(d) Los datos cargados en el SICP;
(e) La oferta del Proveedor;
(f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

## 3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03)

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N°415.008.

## 4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Contratación N° 6/2022, convocado por MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA, según resolución N°A007/2022. La adjudicación fue realizada por Resolución N°A013 de fecha 8 de junio de 2022.-

COPCI S.A. CONSTRUCTORA

Abg. José Luis Benítez Herebia
Intendente Municipal
Municipalidad de San Juan Bta.

Ing. Gladys Noelia Machado González
Secretaria General
Municipalidad de San Juan Bta.

## 5. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia del presente Contrato será desde la suscripción hasta la recepción definitiva de la obra con el otorgamiento del Acta de recepción definitiva debidamente firmada por el fiscal de obra y el Intendente Municipal.

## 6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03)

| Ítem | Descripción | Marca | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1- | TRABAJOS PRELIMINARES | Unidad | 1 | | 5.624.328 |
| 1.1 | Marcacion, replanteo | Metros cuadrados | 1.391,67 | 1.505 | 2.094.463 |

Escaneado con CamScanner

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | Desmonte de cañerias/traslado y/o reposicion de cañerias averiadas /desmonte varios | Metros cuadrados | 953,2 | 1.914 | 1.824.425 |
| 1.3 | Cartel de obra | Unidad Medida Global | 1 | 1.705.440 | 1.705.440 |
| **2** | **Movimiento de suelo** | **Unidad** | **1** | | **30.560.670** |
| 2.1 | Preparacion de terreno para caja de empedrado | Metros cuadrados | 972,6 | 1.505 | 1.463.763 |
| 2.2 | Relleno y compactación de suelo base | Metros cúbicos | 476,6 | 61.051 | 29.096.907 |
| **3** | **CORDON** | **Unidad** | **1** | | **24.137.448** |
| 3.1 | Provisión y colocacion de cordón escondido prefabricado de hormigon 010*0,50 | Metro lineal | 8 | 64.581 | 516.648 |
| 3.2 | Provisión y colocacion de cordon cunetade hormigon in situ | Metro lineal | 185 | 127.680 | 23.620.800 |
| **4** | **EMPEDRADO** | **Unidad** | **1** | | **57.464.615** |
| 4.1 | Pavimento tipo empedrado. Incluye colchon de arena (ARENA DE RIO 50%) | Metros cuadrados | 953,2 | 54.890 | 52.321.148 |
| 4.2 | Compactación manual en el proceso y a rodillo según especificaciones al final | Metros cuadrados | 953,2 | 3.080 | 2.935.856 |
| 4.3 | Ripiado final cpm ripio basáltico. Piedra VI | Metros cuadrados | 953,2 | 2.316 | 2.207.611 |
| **5** | **LIMPIEZA DE OBRA Y TRABAJOS FINALES** | **Unidad** | **1** | | **5.979.996** |
| 5.1 | Relleno lateral de contención de cordón | Metros cúbicos | 47,66 | 70.952 | 3.381.572 |
| 5.2 | Limpieza final, retiro de escombros y entrega de obra | Metros cuadrados | 953,2 | 2.726 | 2.598.423 |
| **6** | **BADEN** | **Unidad** | **1** | | **12.369.003** |
| 6.1 | Construcción de baden de Ho de 15 cm de espesor ancho 1m | Metros cúbicos | 7,4 | 1.640.848 | 12.142.275 |
| 6.2 | Excavación y retiro de material | Metros cúbicos | 4 | 56.682 | 226.728 |
| | | | | | **136.136.060** |

## 7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03)

El plazo de ejecución de la obra será de 90 (noventa) días contados a partir de la firma del contrato, la misma deberá ser entregado en el lugar de la obra, calle Alfonso Caballero Vega – Barrio Universitario de la ciudad de San Juan Bautista Misiones

## 8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

La administración del contrato estará a cargo de: Abg. Osvaldo Amilcar Flecha Pedrozo

## 9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03)

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las Condiciones Contractuales.

## 10. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 inc. f) Ley N° 2051/03)

NO APLICA

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Contractuales.

## 11. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03)

Se deberá presentar póliza de fiel cumplimiento de contrato y del anticipo, conforme se establece en las condiciones generales de contrato

## 12. CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA

El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.

COPCI S.A.
CONSTRUCTORA

Crig. Gladys Noella Machado
Secretaria General
Municipalidad de San Juan Btta.

Abg. José Luis Benítez
Intendente Municipal
Municipalidad de San Juan Btta.

Escaneado con CamScanner

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

**13. MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)**

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.
La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", modificado por Ley N° 6716/2021.

**14. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)**

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CALLE ALFONSO CABALLERO VEGA – BARRIO UNIVERSITARIO – CIUDAD DE SAN JUAN BAUTISTA - MISIONES

**15. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03)**

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.

**16. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP**

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

**17. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l) Ley N° 2051/03)**

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de San Juan Bautista, Misiones, República del Paraguay, a los 29 (veintinueve) días del mes de junio de 2022.-

**ING. COM. NOELIA MACHADO**
**Secretaria General**
Ing. Gladys Noelia Machado
Secretaria General
*Municipalidad de San Juan Btta.*

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA MISIONES
INTENDENCIA

**ABG. JOSÉ LUIS BENÍTEZ HEREBIA**
**Intendente Municipal**
Abg. José Luis Benitez
Intendente Municipal
*Municipalidad de San Juan Btta.*

**JUAN BAUTISTA PEREZ ROLON**
**COPCI S.A.**
COPCI S.A.
CONSTRUCTORA

Escaneado con CamScanner