# *CONTRATO Nº 50/2.019*



## *CD Nº 44/2.019*

***"PROYECTO DE REACONDICIONAMIENTO Y COLOCACIÓN DE ALUMBRADOS PÚBLICOS CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS ENRIPIADO PROVISIÓN DE ARTEFACTOS Y MATERIALES DENTRO DEL DISTRITO DE ITAUGUÁ"***

***ID Nº 367.467***

# *SAN EXPEDITO CONSULTORA*

*2.019*

Dirección: Defensores del Chaco Nº 170
Esq. Cabellero Alvarez y Tte. A. Martínez.
Telefax: 0294 220 252 - 0294 220 369
Email:
contactos@municipalidaditaugua.gov.py

# CONTRATO Nº 50/2.019

*Entre la Municipalidad de Itauguá, domiciliada en Defensores del Chaco Nº 170 Itauguá, República del Paraguay, representada para este acto por su Intendente* ***Lic. Miguel Ángel Meza Acosta****, con* ***Cédula de Identidad N° 1.769.540*** *y el Secretario General* ***Sr. Ascencio Acosta*** *con* ***Cédula de Identidad Nº 1.428.087****, denominada en adelante la* ***CONTRATANTE****, por una parte, y, por la otra, la firma:* ***SAN EXPEDITO CONSULTORA****, domiciliado en AVDA. ORLANDO MATEUCHI Y CALLE 8 , República del Paraguay, representada para este acto por la* ***Sr. ROLANDO AMARILLA CON RUC Nº 1.513.152-1*** *, denominado en adelante el* ***CONTRATISTA****, denominadas en conjunto* ***"LAS PARTES"*** *e, individualmente,* ***"PARTE"****, acuerdan celebrar el presente Contrato para la* ***CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 44/2.019 "PROYECTO DE REACONDICIONAMIENTO Y COLOCACIÓN DE ALUMBRADOS PÚBLICOS CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ENRIPIADO PROVISIÓN DE ARTEFACTOS Y MATERIALES DENTRO DEL DISTRITO DE ITAUGUÁ " ID Nº 367.467****, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:*

***1. OBJETO***

***1-1*** *El contrato tiene por objeto establecer derechos y obligaciones que asuma la Contratante y la Contratista con relación al llamado:* ***CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 44/2.019 "PROYECTO DE REACONDICIONAMIENTO Y COLOCACIÓN DE ALUMBRADOS PÚBLICOS CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ENRIPIADO PROVISIÓN DE ARTEFACTOS Y MATERIALES DENTRO DEL DISTRITO DE ITAUGUÁ " ID Nº 367.467,*** *de acuerdo a lo detallado en las especificaciones técnicas que se regirán por estas cláusulas y las contenidas en la Ley relativa a la materia.*

***2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO***

*Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:*

*(a) Contrato;*
*(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;*
*(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;*
*(d) La oferta del Proveedor;*
*(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;*
*(f) Facturas, Actas de Recepción Provisoria y Definitivas.*

*Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en éste.*

***3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03)***

*El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el* ***ID Nº 367.467***

| Año | T.P. | Programa | Sub Programa | Proyecto | Objeto de Gasto | F.F. | O.F. | Dpto. | Monto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.019 | 2 | 2 | 1 | 0 | 520 | 30 | 11 | 11 | 162.500.000 |

***4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)***

*El presente contrato es el resultado del procedimiento de* ***CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 44/2.019 "PROYECTO DE REACONDICIONAMIENTO Y COLOCACIÓN DE ALUMBRADOS PÚBLICOS CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ENRIPIADO PROVISIÓN DE ARTEFACTOS Y MATERIALES DENTRO DEL DISTRITO DE ITAUGUÁ " ID Nº 367.467****, convocado por la Municipalidad de Itauguá. La adjudicación fue realizada por* ***Resolución Nº 1.649 con fecha de 06 de agosto del 2.019***

***5. VIGENCIA DEL CONTRATO***

***5.1.*** *El plazo de vigencia del presente Contrato será desde la firma hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.*

***6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051)***

| Item | Código de Catalogo | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad | precio unitario | precio total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72102201-9998 | ILUMINACIÓN CON ALUMBRADO PUBLICO | Unidad | 1 | | 15.410.000 |
| 1.1 | | PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE ARTEFACTOS DE AP DE 150W | Unidad | 21 | 500.000 | 10.500.000 |
| 1.2 | | PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS DE 150W | Unidad | 21 | 250.000 | 5.250.000 |
| 1.3 | | DESMANTELAMIENTO Y CAMBIO DE INTERRUPTOR FOTOELÉCTRICO | Unidad | 21 | 80.000 | 1.680.000 |
| 1.4 | | DESMONTAJE Y COLOCACIÓN DE CABLEADO NUEVO DE 2*2,5 | Metro lineal | 30 | 15.000 | 450.000 |
| 1.5 | | PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CONECTOR AL/CU 16-35/2-8MM2 | Unidad | 16 | 5.000 | 80.000 |
| 1.6 | | CAMBIO DE SOPORTE DE ALUMBRADO PUBLICO | Unidad | 21 | 80.000 | 1.680.000 |
| 1.7 | | PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE NUEVOS ALUMBRADO PUBLICO, CABLEADO, SOPORTE, LÁMPARA Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN | Unidad | | 700.000 | 2.800.000 |

Dirección: Defensores del Chaco Nº 170 c/ Caballero Alvarez y Tte A. Martinez
Teléfax: 0294 220 252 - 0294 220 359
Email: contactos@municipalidaddeitaugua.gov.py

## CONTRATO Nº 50/2.019

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | | REPARACIÓN DE FUSIBLE, CAMINO A PATIÑO FEPASA | Unidad | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 1.9 | | REPARACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO, CAMBIO DE REACTANCIA | Unidad | 1 | 200.000 | 200.000 |
| 1.10 | | PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE LÁMPARAS NUEVAS | Unidad | 3 | 100.000 | 300.000 |
| 1.11 | | PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE FOTOELÉCTRICO | Unidad | 2 | 50.000 | 100.000 |
| 1.12 | | PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE REACTANCIA DE 150W DE SODIO PREDIO MUNICIPAL | Unidad | 2 | 200.000 | 400.000 |
| 1.13 | | PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE LÁMPARAS DE 150W DE SODIO, PREDIO MUNICIPAL | Unidad | 5 | 100.000 | 500.000 |
| 1.14 | | PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE FOTOELÉCTRICO, PREDIO MUNICIPAL | Unidad | 6 | 50.000 | 300.000 |
| 2 | 72131701-002 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE VECINAL 4 Y 5 CONAVI | Unidad | 1 | | 22.085.000 |
| 2.1 | | LEVANTAMIENTO PLANIMETRICO | Metro lineal | 70 | 1.400 | 98.000 |
| 2.2 | | NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN | Metro lineal | 70 | 1.400 | 98.000 |
| 2.3 | | ELABORACIÓN DE CORDONES DE Hº Aº DE 0,5M X 0,3M X 0,1M | Metro lineal | 140 | 18.500 | 2.590.000 |
| 2.4 | | COLOCACIÓN DE CORDONES DE Hº Aº | Metro lineal | 140 | 2.500 | 350.000 |
| 2.5 | | COLCHÓN DE ARENA H. 20 CM | Metros cúbicos | 112 | 36.000 | 4.032.000 |
| 2.6 | | PIEDRA BRUTA | Metros cúbicos | 84 | 80.000 | 6.720.000 |
| 2.7 | | COLOCACIÓN DE PIEDRA BRUTA (M.O.) | Metros cuadrados | 560 | 9.500 | 5.320.000 |
| 2.8 | | COMPACTACIÓN DE EMPEDRADO | Metros cuadrados | 560 | 2.500 | 1.400.000 |
| 2.9 | | ESPARCIDO DE TRITURADA 6TA.CON ARENA | Metros cuadrados | 560 | 2.500 | 1.400.000 |
| 2.10 | | LIMPIEZA FINAL | Metro lineal | 70 | 1.100 | 77.000 |
| 3 | 72131701-002 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO POTRERITO | Unidad | 1 | | 21.813.600 |
| 3.1 | | LEVANTAMIENTO PLANÍMETRO | Metro lineal | 100 | 1.400 | 140.000 |
| 3.2 | | NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN | Metro lineal | 100 | 1.400 | 140.000 |
| 3.3 | | ELABORACIÓN DE CORDONES DE Hº Aº DE 0,5M X 0,3M X 0,1M | Metro lineal | 200 | 18.500 | 3.700.000 |
| 3.4 | | COLOCACIÓN DE CORDONES DE Hº Aº | Metro lineal | 200 | 2.500 | 500.000 |
| 3.5 | | COLCHÓN DE ARENA H.20CM | Metros cúbicos | 103 | 36.000 | 3.708.000 |
| 3.6 | | PIEDRA BRUTA | Metros cúbicos | 78 | 80.000 | 6.240.000 |
| 3.7 | | COLOCACIÓN DE PIEDRA BRUTA (M.O.) | Metros cuadrados | 516 | 9.500 | 4.902.000 |
| 3.8 | | COMPACTACIÓN DE EMPEDRADO | Metros cuadrados | 516 | 2.300 | 1.186.800 |
| 3.9 | | ESPARCIDO DE TRITURADA 6TA CON ARENA | Metros cuadrados | 516 | 2.300 | 1.186.800 |
| 3.10 | | LIMPIEZA FINAL | Metro lineal | 100 | 1.100 | 110.000 |
| 4 | 72131701- | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CAÑADAMI | Unidad | 1 | | |

## CONTRATO Nº 50/2.019

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 002 | | | | | 28.040.000 |
| 4.1 | | LEVANTAMIENTO PLANIMETRICO | Metro lineal | 100 | 1.400 | 140.000 |
| 4.2 | | NIVELACIÓN Y COMPACTACION | Metro lineal | 100 | 1.400 | 140.000 |
| 4.3 | | ELABORACIÓN DE CORDONES DE Hº Aº DE 0,5M X 0,3M X 0,1M | Metro lineal | 200 | 18.500 | 3.700.000 |
| 4.4 | | COLOCACIÓN DE CORDONES DE Hº Aº | Metro lineal | 200 | 2.500 | 500.000 |
| 4.5 | | COLCHÓN DE ARENA H. 20CM | Metros cúbicos | 140 | 36.000 | 5.040.000 |
| 4.6 | | PIEDRA BRUTA | Metros cúbicos | 105 | 80.000 | 8.400.000 |
| 4.7 | | COLOCACIÓN DE PIEDRA BRUTA (M.O.) | Metros cuadrados | 700 | 9.500 | 6.650.000 |
| 4.8 | | COMPACTACIÓN DE EMPEDRADO | Metros cuadrados | 700 | 2.300 | 1.610.000 |
| 4.9 | | ESPARCIDO DE TRITURADA 6TA CON ARENA | Metros cuadrados | 700 | 2.500 | 1.750.000 |
| 4.10 | | LIMPIEZA FINAL | Metro lineal | 100 | 1.100 | 110.000 |
| 5 | 72131701-002 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO KM 25 ZONA NORTE | Unidad | 1 | | 13.240.000 |
| 5.1 | | LEVANTAMIENTO PLANIMETRICO | Metro lineal | 80 | 1.400 | 112.000 |
| 5.2 | | NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN | Metro lineal | 80 | 1.400 | 112.000 |
| 5.3 | | ELABORACIÓN DE CORDONES DE Hº Aº DE 0,5M X 0,3M X 0,1M | Metro lineal | 160 | 18.500 | 2.960.000 |
| 5.4 | | COLOCACIÓN DE CORDONES DE Hº Aº | Metro lineal | 160 | 2.500 | 400.000 |
| 5.5 | | COLCHÓN DE ARENA H. 20 CM | Metros cúbicos | 32 | 36.000 | 1.152.000 |
| 5.6 | | PIEDRA BRUTA | Metros cúbicos | 48 | 80.000 | 3.840.000 |
| 5.7 | | COLOCACIÓN DE PIEDRA BRUTA (M.O.) | Metros cuadrados | 320 | 9.500 | 3.040.000 |
| 5.8 | | COMPACTACIÓN DE EMPEDRADO | Metros cuadrados | 320 | 2.300 | 736.000 |
| 5.9 | | ESPARCIDO DE TRITURADA 6TA CON ARENA | Metros cuadrados | 320 | 2.500 | 800.000 |
| 5.10 | | LIMPIEZA FINAL | Metro lineal | 80 | 1.100 | 88.000 |
| 6 | 72131701-014 | CONSTRUCCIÓN DE ENRIPIADO EN POTRERITO | Unidad | 1 | | 31.640.000 |
| 6.1 | | LEVANTAMIENTO PLANIMETRICO | Metro lineal | 100 | 1.400 | 140.000 |
| 6.2 | | PROVISIÓN Y ESPARCIDO DE RIPIO | Metros cuadrados | 900 | 35.000 | 31.500.000 |
| 7 | 72101510-9998 | ARTEFACTOS SANITARIOS, MATERIALES, PISOS, REVESTIDO PARA SANITARIOS | Unidad | 1 | | 19.539.500 |
| 7.1 | | ARTEFACTOS SANITARIOS (8 INODOROS, 8 LAVAMANOS,2 MINGITORIOS) CON SUS RESPECTIVAS CONEXIONES | Unidad | 1 | 6.800.000 | 6.800.000 |
| 7.2 | | PROVISIÓN DE MATERIALES (1600 LADRILLOS, 30 CEMENTOS, 3 CARGAS DE ARENA LAVADA) 6 CHAPAS ACANALADAS | Costo por Mil | 2 | 4.500.000 | 9.000.000 |
| 7.3 | | PROVISIÓN DE PISO CERÁMICO | Metros cuadrados | 9,45 | 110.000 | 1.039.500 |
| 7.4 | | REVESTIDO PARA SANITARIOS | Metros cuadrados | 30 | | |

## CONTRATO Nº 50/2.019

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 90.000 | 2.700.000 |
| | | | PRECIO TOTAL | | | 161.798.100 |

***El monto total es de guaraníes, ciento sesenta y un millones setecientos noventa y ocho mil cien***

***7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03)***

*7.1 plazo de ejecución de la obra es de 60 (sesenta) días corridos, contados a partir de la fecha de la firma del Acta de Inicio.*

***7.2 LUGAR DE LA OBRA.***

- *RUTA Nº 2 MARISCAL ESTIGARRIBIA*
- *CALLE COMISIÓN VECINAL ENTRE 4 Y 5*
- *CALLE TRASVERSAL A LA CALLE PRINCIPAL DE POTRERO*
- *CALLE TRANSVERSAL A LA CALLE PRINCIPAL DE CAÑADA, CAÑADAMI*
- *CALLE DETRÁS DEL COLEGIO ITAUGUÁ POTY KM 25 ZONA NORTE*
- *PLAZA NUEVA ESPERANZA, SAGRADA FAMILIA Y 19 DE SEPTIEMBRE*
- *PLAZA 8 DE JULIO*

*Todas las obras serán realizadas en los lugares, indicadas en las Especificaciones Técnicas conforme el* ***PROYECTO APROBADO. EL CONTRATISTA,*** *Se obliga a ejecutar la obra de acuerdo al Cronograma Físico-Financiero de trabajo elaborado por el mismo y aprobado por* ***LA CONTRATANTE,*** *en el que se establecen los plazos para la ejecución de cada uno de los rubros de la obra consignados en las planillas respectivas. Las fechas fijadas de los plazos que se indican en el cronograma, podrán ser modificadas por acuerdos firmados entre las partes, en los siguientes casos:*

***a)*** *Por suspensión de los trabajos debido a causas ajenas a la responsabilidad de* ***EL CONTRATISTA,*** *constatadas por el Fiscal de Obra.*

*b) Por alguna otra causa que* ***LA CONTRATANTE,*** *considere justificada.*

*c) Por inclemencias climáticas, para cuyo caso el Fiscal de Obra señalará, asentando el Libro Diario de Obras, los días no trabajados por causa de lluvia o por efectos de la misma.*

***d)*** ***EL CONTRATISTA,*** *no podrá reclamar pagos de mayores costos, indemnización o gastos improductivos por motivos de modificación del plazo contractual.*

***e)*** ***FORMA DE PAGO***

***7.1 El primer pago se realizará a la terminación del 50%, l segundo y último pago se realizara a la terminación del 100% de la obra El desembolso se realizará previa presentación del certificado de obra aprobado por el fiscal designado para el efecto y la factura a nombre de la Municipalidad de Itauguá dentro de los 30 días siguientes a la presentación de dichos documentos.***

*7.2 De cada certificación se deducirá el 5% (Cinco por ciento) en concepto de fondo de reparos, suma que no devengara intereses y que será devuelto dentro de los 10 días hábiles posteriores a la recepción definitiva. Este fondo podrá ser sustituido por una póliza de seguro a satisfacción de la contratante. El plazo de pago establecido en este artículo podrá ser ampliado hasta un máximo de treinta días calendario, según la característica de la obra ejecutada. (Art. 39, Ley 2051/03).*

***8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).***

***8.1 El programa de ejecución de los trabajos es establecido en la oferta, conforme con las condiciones generales y especiales del contrato.***

***9. TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).***

***9.1 El valor de la Garantía de Cumplimiento de Contrato es de: 10 % del valor total del contrato.*** *Podrá ser presentada mediante póliza de seguro o garantía bancaria, dentro de los diez días posteriores a la firma del Contrato.*
*La vigencia de la Garantía de Cumplimiento de Contrato será de: 270 días contados desde el día siguiente a la fecha de suscripción del contrato.*

***9.2 Los valores de la Ganancia de Daños contra terceros, Daños contra Accidente de Trabajos y Daños contra riesgo en la zona de obra son las siguientes:***

*Seguro contra daños a terceros por el siguiente monto: Gs 10.000.000*
*Seguro contra accidentes de trabajo por el siguiente monto: Gs 10.000.000*
*Seguro contra los riesgos en la Zona de Obras por el siguiente monto: Gs 10.000.000*

***10 MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).***

***Penalidades Diarias por Retrasos en la Ejecución de los Trabajos, y Forma de Cálculo:***
*Método de cálculo de la multa diaria por retraso en la ejecución de la obra es el siguiente: 0.05 % por cada día de atraso que no podrá superar el 10% del monto total del contrato.*
***Penalidades Diarias por Retrasos en el cumplimiento de las Obligaciones por parte de la Convocante y Forma de Cálculo:***
*En caso de mora por parte de la Convocante, la tasa de interés que se aplicará es del 0,05 % por cada día de atraso hasta que haya efectuado el pago completo. La mora será computada a partir del día siguiente del vencimiento del pago.*

***11. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).***

***"PROYECTO DE REACONDICIONAMIENTO Y COLOCACIÓN DE ALUMBRADOS PÚBLICOS, CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO, ENRIPIADO PROVISIÓN DE ARTEFACTOS Y MATERIALES DENTRO DEL DISTRITO DE ITAUGUÁ"***

***12. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).***

***12.1*** *Cualquiera de los motivos indicados a continuación debidamente comprobados dará derecho a* ***LA CONTRATANTE*** *a la rescisión unilateral del presente Contrato:*

## CONTRATO Nº 50/2.019

a. *Si el* ***CONTRATISTA*** *fuera declarada en quiebra o en estado de insolvencia o hubiere pedido arreglo judicial con la totalidad de sus acreedores, que le prive de la administración de sus bienes.*
b. *Por colusión o fraude debidamente comprobado de la* ***CONTRATISTA*** *desde la adjudicación hasta la finalización del Contrato, con funcionarios de la Convocante.*
c. *Por haberse celebrado el Contrato contra expresa prohibición de la Ley 2051/03 o su reglamentación.*
d. *Si la* ***CONTRATISTA*** *no diere cumplimiento a la ejecución total del Servicio adjudicado dentro del plazo de atraso máximo inclusive.*
e. *Grave negligencia de la* ***CONTRATISTA*** *en el cumplimiento del contrato.*
f. *Incumplimiento de disposiciones legales, reglamentarias o contractuales, en forma constante y reiterada.*
g. *La no presentación de la Garantía de Mantenimiento de Contrato en tiempo y forma estipulado en la cláusula novena.*

**12.2** *Si la* ***CONTRATANTE*** *decidiese rescindir el contrato, notificará la Resolución respectiva a la* ***CONTRATISTA,*** *quien deberá suspender la continuidad del Contrato de Servicio de inmediato. La* ***CONTRATISTA*** *dispondrá de cinco (5) días hábiles para pronunciarse.*

***Rescisión del Contrato por Responsabilidad de la CONTRATANTE***

**12.3** *Habrá lugar a rescisión del Contrato por responsabilidad de la* ***CONTRATANTE*** *si hubiese un retraso injustificado por más de diez (10) días calendario en las obligaciones contractuales derivada de este Contrato.*

**12.4** *Si la* ***CONTRATISTA*** *decidiese obtener la rescisión por el motivo señalado precedentemente, deberá ser así notificado a la* ***CONTRATANTE,*** *la cual deberá pronunciarse dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha en que recibiere dicha notificación.*

***13. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.***

*Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.*

***14. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley N° 2051)***

*Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.*

*"Para el caso que las Partes no resuelvan las controversias mediante negociación directa o avenimiento, éstas se obligan a someter sus diferencias a arbitraje conforme a las disposiciones de la Ley N° 1879/02 de Arbitraje y Mediación y de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas, siempre que la materia sea arbitrable. A tales efectos, las Partes someterán el arbitraje ante un tribunal arbitral conformado por tres árbitros designados de la lista del Cuerpo Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo vinculante para las Partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las Partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato".*

*Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.*

*En prueba de conformidad se suscriben 3 (TRES) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Itauguá, República del Paraguay, a los* 12 *días del mes de* Agosto *del 2.019.*

MUNICIPALIDAD DE ITAUGUA

***Asc[illegible]o Acosta***
***Secretario General***
***Municipalidad de Itauguá***

MUNICIPALIDAD DE ITAUGUA
INTENDENCIA

***Miguel Ángel Meza Acosta***
***Intendente***
***Municipalidad de Itauguá***

"SAN EXPEDITO"
Consultora
R.U.C. 1513152 - 1
ITAUGUA - PARAGUAY

***SAN EXPEDITO CONSULTORA***
***ROLANDO AMARILLA***
***Contratista***