MUNICIPALIDAD DE LUQUE

INTENDENCIA

CONTRATO N° 16/2021

Entre la Municipalidad de Luque, domiciliada en Prof. Guillermo Leoz c/ Callejón María Auxiliadora, República del Paraguay, representada para este acto por él, **Abog. Carlos Echeverría Estigarribia**, con Cédula de Identidad N° 2.484.615, en su carácter de **Intendente Municipal**, Abog. Secretario General, Javier Alejandro Jacquet, con C.I. Nº 3.792.834, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **ROMA IMPORT EXPORT S.A**, domiciliada en Zorrilla de San Martin 1375, República del Paraguay, representada en este acto por **Edgar Fernando Domínguez Arzamendia**, con Cédula de Identidad N° **4.742.089**, denominada en adelante la CONTRATISTA, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente **"CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA – CD N° 05/2021 – MEJORAMIENTO VIAL CONSISTENTE EN LA REMOCION Y REPOSICION TIPO EMPEDRADO SOBRE LA CALLE DEL MAESTRO, REMOCION Y REPOSICION DE EMPEDRADO Y PISO DE HORMIGON SOBRE LA CALLE TOROKAI Y PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO SOBRE CALLE SIN NOMBRE PERPENDICULAR A CALLE HERNANDARIAS, DE LA CIUDAD DE LUQUE, CON ID N°389047"**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 05/2021 – MEJORAMIENTO VIAL CONSISTENTE EN LA REMOCION Y REPOSICION TIPO EMPEDRADO SOBRE LA CALLE DEL MAESTRO, REMOCION Y REPOSICION DE EMPEDRADO Y PISO DE HORMIGON SOBRE LA CALLE TOROKAI Y PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO SOBRE CALLE SIN NOMBRE PERPENDICULAR A CALLE HERNANDARIAS, DE LA CIUDAD DE LUQUE, CON ID N°389047"

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Los Aspectos Generales del Contrato;
(d)Los datos cargados en el SICP;
(e) La oferta del Proveedor;
(f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03) El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el **ID N° 389047.**

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de **CONTRATACIÓN DIRECTA N° 05/2021 – MEJORAMIENTO VIAL CONSISTENTE EN LA REMOCION Y REPOSICION TIPO EMPEDRADO SOBRE LA CALLE DEL MAESTRO, REMOCION Y REPOSICION DE EMPEDRADO Y PISO DE HORMIGON SOBRE LA CALLE TOROKAI Y PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO SOBRE CALLE SIN NOMBRE PERPENDICULAR A CALLE HERNANDARIAS, DE LA CIUDAD DE LUQUE, CON ID N°389047"**, convocado por MUNICIPALIDAD DE LUQUE, La adjudicación fue realizada por Resolución de Intendencia N° 458 de Fecha 23 Febrero 2021

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia del presente Contrato será desde la fecha de Orden de Inicio, hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

Abog. Javier Jacquet A.
Secretario General
Municipalidad de Luque

ROMA IMPORT EXPORT S.A. CONTRATISTA

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
INTENDENCIA MUNICIPAL

Abog. Carlos Echeverría E.
Intendente
Municipalidad de Luque

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03)

Item	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	precio unitario	Precio total
1.1	Cartel de obra (caracteristicas adjunto a pág. de detalle y especificació técnica)	M2	1,92	326.250	626.400
1.2	Remoción y reposición de cordón y empedrado existente	M2	141,3	39.180	5.536.134
1.3	Limpieza de obra 0,8%	GL	1	49.301	49.301
2.1	Cartel de obra estandar (características adjunto a pag. de detalle y especificaciones técnica)	M2	1,92	326.250	626.400
2.2	Remoción y reposición de cordón y empedrado existente	M2	225,76	39.200	8.849.792
2.3	Piso de hormigón	M3	5,98	1.269.450	7.591.311
2.4	Limpieza final ,08%	GL	1	136.505	136.505
3.1	Cartel de obra estandar (caracteristicas adjunto a pag. de detalle y espec. técnica)	M2	1,92	326.250	626.400
3.2	Limpieza y preparación de terreno	M2	1.472	4.825	7.102.400
3.3	Marcación y replanteo	M2	1472	3.276	4.822.272
3.4	Desmonte de tierra (caja para empedrado 0,30	M3	441,6	32.750	14.462.400
3.5	Pavimento tipo empedrado (piedra+arena+MDO)	M2	1472	42.854	63.081.088
3.6	Cordones de H°A° pre fabricados (10x40x50)	ml	368	28.538	10.501.984
3.7	Enripiado de piedra	M2	1472	1.381	2.032.832
3.8	Limpieza final 0,8%	GL	1	821.034	821.034
	TOTAL				**126.866.253**

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03)

Plazo de ejecución de 60(Sesenta) días calendario posteriores a la recepción del orden de inicio en el lugar establecido en la geolocalizacion detallados en la ofertas Adjudicada - CONTRATACIÓN DIRECTA N° 05/2021 – MEJORAMIENTO VIAL CONSISTENTE EN LA REMOCION Y REPOSICION TIPO EMPEDRADO SOBRE LA CALLE DEL MAESTRO, REMOCION Y REPOSICION DE EMPEDRADO Y PISO DE HORMIGON SOBRE LA CALLE TOROKAI Y PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO SOBRE CALLE SIN NOMBRE PERPENDICULAR A CALLE HERNANDARIAS, DE LA CIUDAD DE LUQUE, CON ID N°389047"– *este documento firmada por el DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES*

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

La administración del contrato estará a cargo de: **DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES.-**

9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03)

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las Condiciones Contractuales.

10. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 inc. f) Ley N° 2051/03). <u>NO APLICA</u>

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Contractuales.

11. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03)

Garantía de anticipo: **<u>No Aplica</u>**

Garantía de cumplimiento de contrato; (La garantía de Fiel cumplimiento de contrato será equivalente al 10 % del monto del contrato, que podrá ser presentada mediante una póliza de seguros o de una garantía bancaria, dentro de los 10 (diez) días posteriores a la firma del contrato.-

12. CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA

El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

13. MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Contractuales.

14. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 05/2021 – MEJORAMIENTO VIAL CONSISTENTE EN LA REMOCION Y REPOSICION TIPO EMPEDRADO SOBRE LA CALLE DEL MAESTRO, REMOCION Y REPOSICION DE EMPEDRADO Y PISO DE HORMIGON SOBRE LA CALLE TOROKAI Y PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO SOBRE CALLE

Abg. Javier Jacquet A.
Secretario General
Municipalidad de Luque

ROMA IMPORT EXPORT S.A. CONSTRUCCIONES

MUNICIPALIDAD DE LUQUE INTENDENCIA MUNICIPAL

Abog. Carlos Echeverría
Intendente
Municipalidad de Luque

SIN NOMBRE PERPENDICULAR A CALLE HERNANDARIAS, DE LA CIUDAD DE LUQUE, CON ID N°389047"

15. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03)

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.

16. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

17. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l) Ley N° 2051/03)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 4(Cuatro) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Luque, República del Paraguay, a los 16 días del mes de Marzo del 2021.

ROMA IMPORT EXPORT S.A. CONSTRUCCIONES

REPRESENTANTE Roma Import Export S.A
Edgar F. Dominguez A.
C.I. N° 4.742.089

MUNICIPALIDAD DE LUQUE INTENDENCIA MUNICIPAL

Abog. Carlos Echeverría Estigarribia
Intendente Municipal de Luque
LA MUNICIPALIDAD

Abog. Javier Alejandro Jacquet.
Secretario General