MUNICIPALIDAD DE TOMÁS ROMERO PEREIRA
*Intendencia Periodo 2015-2020*
*Calle 8 de Diciembre e/ Emiliano R. Fernández*
*Telefax: (0764) 20144 – 20012 - E-mail: munitrp@hotmail.com*

**Contrato de Obras UOC N° 02/2020 "Construcciones para Instituciones Educativas del Distrito con Fondos del FONACIDE Inversión Pública" ID 380601**

Entre la Municipalidad de Tomás Romero Pereira, domiciliada en, República del Paraguay, representada para este acto por el Intendente Municipal el Sr. Víctor Casas Pincoski , con Cédula de Identidad N° 665198, y quien refrenda la firma la Secretaria General la Sra. Dolly Romero Acosta con Cedula de Identidad N° 3556118, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma unipersonal del Ing. Jorge Fernando Díaz Lavigne , domiciliado en Chaco Boreal n° 2328- Fernando de la Mora, República del Paraguay, representada en este acto por el Ing. Jorge Fernando Díaz Lavigne, con Cédula de Identidad N° 903416, denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

## 1. OBJETO

La obra a realizar contempla los trabajos de construcciones de estacionamiento, empedrado y cercados perimetrales para las instituciones educativas del Distrito.

## 2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;

(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;

(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;

(d) Los datos cargados en el SICP;

(d) La oferta del Proveedor;

(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

(f) La Garantía de cumplimiento de Contrato y las demás Pólizas solicitadas en el PBC.

MUNICIPALIDAD DE TOMÁS ROMERO PEREIRA · SECRETARÍA GENERAL

Dolly J. Romero Acosta
Secretaria General

Jorge F. Díaz Lavigne
Ingeniero Civil

MUNICIPALIDAD DE TOMÁS ROMERO PEREIRA · INTENDENCIA

VICTOR CASAS PINCOSKI
Intendente Municipal

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en éste.

## 3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03)

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 380601.

## 4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Contratación N° 17/2020, convocado por la Unidad Operativa de la Municipalidad Tomás Romero Pereira, según resolución N° 2015-2020/2020-118. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 2015-2020/2020-213.

## 5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia del presente Contrato será desde la Suscripción del mismo hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

## 6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03.

| | | |
|---|---|---|
| MUNICIPALIDAD DE TOMAS ROMERO PEREIRA - ITAPUA. | | |
| **COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO "EMPEDRADOS VARIOS"** | | |
| **1. ACCESO AL COLEGIO KUARAHYRESE** | | |

Sra. Dolly J. Romero Acosta
Secretaria General

Jorge F. Díaz Lesme
Ingeniero Civil

SR. VICTOR CASAS PINCOSKI
Intendente Municipal

| | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Limpieza general del terreno de obras. | M2 | 514,00 | 1.180 | 606.520 |
| 1.2 | Replanteo y marcación de obra. | M2 | 514,00 | 1.180 | 606.520 |
| 1.3 | Carteles de señalización. | GL | 1,00 | 590.000 | 590.000 |
| 1.4 | Movimiento de suelo. (desmonte, incluyendo traslado de tierra) | M3 | 78,00 | 41.300 | 3.221.400 |
| 1.5 | Movimiento de suelo. (perfilado) y preparación de caja. | M2 | 514,00 | 1.770 | 909.780 |
| 1.6 | Compactación Mecánica de suelo. | M2 | 514,00 | 1.770 | 909.780 |
| 1.7 | Colchon de tierra colorada (esp. 0,20 m). | M2 | 514,00 | 1.770 | 909.780 |
| 1.8 | CORDON CUNETA de Hº altura libre de 0,15 m. espesor 0,12 m., ancho libre cuneta 0,40 m. cargando in situ en moldes metalicos terminación "vista" en los parámetros no ocultos. - asentados sobre piedra | ML | 171,7 | 70.800 | 12.156.360 |
| 1.9. | Pavimento Petreo tipo empedrado, de piedra bruta (espesor mínimo 0,15 m). | M2 | 425,00 | 35.400 | 15.045.000 |
| 1.10 | Enripiado con piedra triturada de 6ª, sobre pavimento empedrado. | M2 | 425,00 | 1.180 | 501.500 |
| 1.11 | Compactación , inicial y final. | M2 | 425,00 | 2.360 | 1.003.000 |
| 1.12 | Limpieza general y final del sitio de obras | gl. | 514,00 | 1.180 | 606.520 |
| | **SUB-TOTAL 1** | | | | **36.063.160** |

**MUNICIPALIDAD DE TOMAS ROMERO PEREIRA-ITAPUA.**

**Estacionamiento, vereda, cerco perimetral y desague**

**2.Colegio Nacional María María Auxiliadora**

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO.

| Nº | RUBRO | UNID. | CANT. | P.UNITARIO | P. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | Limpieza y preparación del terreno | m2 | 438,00 | 3.540 | 1.550.520 |
| 2.2 | Replanteo y marcación de obra. | m2 | 438,00 | 1.180 | 516.840 |
| 2.3 | Relleno y nivelación de suelo en zona a realizar el desague | m3 | 9,80 | 41.300 | 404.740 |
| 2.4 | Cuneta revestida con recorrido de 1,00 m y espesor de 0,10 m | ml | 70,00 | 118.000 | 8.260.000 |
| **2.5** | Cerco perimetral de caño y malla expandida de 2.00 m de alto con muro inferior revocado y pintado de 0,30m de alto, cada 3m fundación de 0,30x0,30m con profundidad promedio de 0,60m y colocación de poste | ml. | 60,50 | 354.000 | 21.417.000 |

MUNICIPALIDAD DE TOMÁS ROMERO PEREIRA · SECRETARIA GENERAL
Secretaria General

Jorge E. [illegible] Laigne
Ingeniero Civil

MUNICIPALIDAD DE TOMAS ROMERO PEREIRA · INTENDENCIA
R. VICTOR CASAS PINCOSKI
Intendente Municipal

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | metálico | | | | |
| **2.6** | Porton de acceso peatonal de 2,20mx2,00m. | uni. | 1,00 | 1.770.000 | 1.770.000 |
| **2.7** | Porton de acceso vehicular de 4,00mx2,00m. | uni. | 1,00 | 3.540.000 | 3.540.000 |
| 2.8 | Contrapiso de cascotes. | m2 | 162,00 | 35.400 | 5.734.800 |
| 2.9 | Piso tipo baldoson de color rojo con diseño | m2 | 162,00 | 118.000 | 19.116.000 |
| 2.10 | Cordon de hormigón cargado in situ de 0,10m de espesor y 0,50m de altura total, 0,30m profundidad | m | 117,00 | 35.400 | 4.141.800 |
| 2.11 | Movimiento de suelo en zona de empedrado. (terraplen altura necesaria para pendiente de 3% hacia la calle) | M3 | 23,50 | 41.300 | 970.550 |
| 2.12 | Movimiento de suelo. (perfilado) y preparación de caja. | m2 | 47,00 | 1.770 | 83.190 |
| 2.13 | Compactación Mecánica de suelo. | M2 | 235,00 | 1.770 | 415.950 |
| 2.14 | Colchon de tierra colorada (esp. 0,20 m). | M2 | 235,00 | 1.770 | 415.950 |
| 2.15 | Pavimento Petreo tipo empedrado, de piedra bruta (espesor mínimo 0,15 m). | m2 | 235,00 | 35.400 | 8.319.000 |
| 2.16 | Compactación , inicial y final. | M2 | 235,00 | 2.360 | 554.600 |
| 2.17 | ***Limpieza final*** | gl. | 1,00 | 595.900 | 595.900 |
| TOTAL Gs. | | | | | **77.806.840** |

**MUNICIPALIDAD DE TOMAS ROMERO PEREIRA-ITAPUA.**

**Estacionamiento, vereda y cerco perimetral**

**3.ESCUELA SAN JUAN CENTRO**

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO.

| N° | RUBRO | UNID. | CANT. | P.UNITARIO | P. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | Limpieza y preparación del terreno | gl. | 1 | 354.000 | 354.000 |
| 3.2 | Replanteo y marcación de obra. | gl. | 1 | 472.000 | 472.000 |
| 3.3 | Relleno y nivelación de suelo en zona de empedrado y acceso | m3 | 66 | 41.300 | 2.725.800 |
| **3.4** | Cerco perimetral de caño y malla expandida de 2.00 m de alto, cada 3m fundación de 0,30x0,30m con profundidad promedio de 0,60m y colocación de poste metálico | ml. | 27 | 354.000 | 9.558.000 |
| **3.5** | Porton de acceso peatonal de 2,20mx2,00m. | uni. | 1 | 1.770.000 | 1.770.000 |
| **3.6** | Cercado perimetral con postes de H°A° tipo 2,50/2,80 de altura con alambre tejido de malla metalica de 2" con tensado con | ml. | 55 | 141.600 | 7.788.000 |

Sra. Dolly I. Romero Acosta
Secretaria General

Jorge F. Díaz Ladigne
Ingeniero Civil

SR. HECTOR CASAS PINCOSKI
Intendente Municipal

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | alambre liso galvanizado N° 9, coronado con tres dehiladas de alambre de puas, sobre cimtento de H° Ciclopeo, muro de nivelacion de ladrillos comunes | | | | |
| 3.7 | Contrapiso de cascotes. | m2 | 31 | 35.400 | 1.097.400 |
| 3.8 | Piso tipo baldoson de color rojo con diseño | m2 | 31 | 118.000 | 3.658.000 |
| 3.9 | Cordon de hormigón cargado in situ de 0,10m de espesor y 0,50m de altura total, 0,30m profundidad | m | 37 | 35.400 | 1.309.800 |
| 3.10 | Movimiento de suelo en zona de empedrado. (terraplen altura necesaria para pendiente de 3% hacia la calle) | M3 | 9,00 | 41.300 | 371.700 |
| 3.11 | Movimiento de suelo. (perfilado) y preparación de caja. | m2 | 50,00 | 1.770 | 88.500 |
| 3.12 | Compactación Mecánica de suelo. | M2 | 50,00 | 1.770 | 88.500 |
| 3.13 | Colchon de tierra colorada (esp. 0,20 m). | M2 | 50,00 | 1.770 | 88.500 |
| 3.14 | Pavimento Petreo tipo empedrado, de piedra bruta (espesor mínimo 0,15 m). | m2 | 50,00 | 35.400 | 1.770.000 |
| 3.15 | Compactación , inicial y final. | M2 | 50,00 | 2.360 | 118.000 |
| 3.16 | *Limpieza final* | gl. | 1,00 | 595.900 | 595.900 |
| TOTAL Gs. | | | | | **31.854.100** |
| **TOTAL GENERAL** | | | | | **145.721.100** |

## 7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03).

El plazo de ejecución de la obra será de 70 (setenta) días calendarios una vez realizada la Emisión de la Orden de Inicio por parte del Fiscal de Obras de parte de la Municipalidad y recibida por el Contratista.

## 8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del contrato estará a cargo de: Dirección de Administración y Finanzas.

## 9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03)

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

Dr. Dolly J. Romero Acosta
Secretaria General

Jorge F. Díaz Lavigne
Ingeniero Civil

SR. VICTOR CASAS PINCOSKI
Intendente Municipal

**10. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 inc. f) Ley N° 2051/03) NO APLICA.**

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

**11. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03)**

No se otorgará en carácter de anticipo. **El documento para la garantía del fiel cumplimiento del contrato podrá ser** (Art. 39, incisos b y c) **a- Garantía Bancaria emitida** por un banco establecido en la República del Paraguay, la que deberá ajustarse a las condiciones y al formulario estándar establecidos por la Unidad Central Normativa y Técnica y deberá tener una validez de **120 días** y/o **b- Póliza de seguros emitida** por una compañía autorizada a operar y emitir pólizas de seguros de caución en la República del Paraguay y que cuente con suficiente margen de solvencia y deberá tener una validez de **120 días**. La póliza deberá ajustarse a las condiciones estándar establecidos por la Unidad Central Normativa y Técnica. (Art. 39de la ley N° 2051/03 inc. b y c). Los pagos se realizarán sobre la base de Certificaciones mensuales aprobadas por el Fiscal de Obras y por la Dirección de Obras de la Municipalidad de Tomas Romero Pereira. Del monto de cada pago al contratista, se deducirá el 5% (cinco por ciento), en concepto de fondo de reparos, suma que no devengará intereses y que será devuelta dentro de los diez días hábiles posteriores a la recepción definitiva. Las garantías deberán ser entregadas dentro de los diez días a partir de la suscripción del contrato por el valor del 5% del monto total del contrato.

**12. MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)**

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

**13. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)**

- *Colegio Nacional Kuarahy Rese*
- *Colegio Nacional María Auxiliadora*
- *Escuela Básica San Juan N° 6129*

MUNICIPALIDAD DE TOMÁS ROMERO PEREIRA – SECRETARÍA GENERAL

Jorge F. Díaz Ladgne
Ingeniero Civil

MUNICIPALIDAD DE TOMÁS ROMERO PEREIRA – INTENDENCIA

SR. VICTOR CASAS PINCOSKI
Intendente Municipal

**14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03)**

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

**15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP**

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

**16. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l) Ley N° 2051/03)**

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

**17. PRESENTACION DECLARACION JURADA.**

El adjudicado deberá en un plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de **Declaración Jurada de Bienes y Rentas, Activos y Pasivos**, ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el Marco de la Ley 6355/19. En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se debe remitir a la Convocante la actualización de mencionada declaración jurada una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

Sra. Dolly J. Romero Acosta
Secretaria General

Jorge F. Díaz Latigne
Ingeniero Civil

SR. HECTOR CASAS PINCOSKI
Intendente Municipal

MUNICIPALIDAD DE TOMÁS ROMERO PEREIRA
*Intendencia Periodo 2015-2020*
*Calle 8 de Diciembre e/ Emiliano R. Fernández*
*Telefax: (0764) 20144 – 20012 - E-mail: munitrp@hotmail.com*

En prueba de conformidad se suscriben 4 cuatro) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de María Auxiliadora, Distrito Tomas Romero Pereira, República del Paraguay, a los veintiseis días del mes de mayo de año 2020.

Dolly Romero Acosta
Secretaria General

Víctor Casas Pincoski
Intendente Municipal

Ing. Jorge F. Diaz Lavigne
Contratista
Jorge F. Diaz Lavigne
Ingeniero Civil