CONTRATO N° 12/2022

Entre la Gobernación de Caazapá, domiciliada en Avda. Mcal. Estigarribia c/ Pedro Nicolás Ciancio, de la Ciudad de Caazapá, República del Paraguay, representada para este acto por el Gobernador, **Abg. Pedro Alejandro Díaz Verón**, con Cédula de Identidad N° 2.119.125, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **DES Constructora**, domiciliada San Juan Nepomuceno - Caazapá, República del Paraguay, representada para este acto por **Cesar Domínguezn Rojas**, con Cédula de Identidad N° 2.650.029, denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente " *CONTRATO PARA* **"CONSTRUCCIÓN EN EL DISTRITO DE ABA`I - LOTE 1 - 2022"**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

"CONSTRUCCIÓN EN EL DISTRITO DE ABA`I - LOTE 1 - 2022".-

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

a) Contrato;
b) La Carta Invitación y sus Adendas o modificaciones;
c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
d) Los datos cargados en el SICP (reporte);
e) La oferta del Proveedor;
f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones de la Carta de Invitación, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 413512.

D.E.S Constructora S.A.
Tel: 0544-320389 / 0981-317679
Email: chariyguadalupe@hotmail.com
San Juan Nepomuceno - Paraguay

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ
Gabinete

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de Concurso de Oferta Nº 13/2022, convocado por la Unidad Operativa de Contrataciones de la Gobernación de Caazapá. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N° 940/2022.

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
	Construcción de dos aulas con galeria y un SS.HH. Diferenciado de 3,6 x 4,35 mts e la Esc. Basica N° 1564 Ignacio López Arevalos de Abai					
1	72131601-002	Limpieza y preparación del terreno	Mts2	124,7	4.950	617.265
2	72131601-002	Cartel de obra, con estructura metalica de 2mts x 1 mts	Unidad	1	1.426.400	1.426.400
3	72131601-002	Replanteo	Mts2	124,7	13.150	1.639.805
4	72131601-003	Excavacion y carga de cimiento con PBC	Mts3	23,4	460.850	10.783.890
5	72131601-004	Vigas y dado de H° A°	Mts3	2,32	2.501.700	5.803.944
6	72131601-004	Encadenados de H° A°	Mts3	3,72	2.194.500	8.163.540
7	72131601-004	Loseta de H° A° sobre puerta de acceso	Global	2	274.300	548.600
8	72131601-005	Muros de nivelacion de 0,45m	Mts2	5,5	219.450	1.206.975
9	72131601-005	Muros de nivelacion de 0,30m	Mts2	13,1	153.600	2.012.160
10	72131601-005	Muros de nivelacion de 0,60m para pilares	Mts2	0,9	301.750	271.575
11	72131601-002	Relleno y apisonado de interiores	Mts3	46	98.750	4.542.500
12	72131601-006	Aislacion asfaltica de paredes	Mts2	11	82.300	905.300
13	72131601-005	Muros de elevacion de 0,30 para revocar	Mts2	20,05	148.150	2.970.408
14	72131601-005	Muros de elevacion de 0,15 para revocar	Mts2	6,7	98.750	661.625
15	72131601-005	Muros de elevacion de 0,30 visto ambas caras de ladrillos semiprensados macizos	Mts2	51,5	202.900	10.449.350
16	72131601-005	Muros de elevacion de 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	Mts2	64	115.200	7.372.800
17	72131601-005	Envarillado bajo aberturas 2 de 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	32	24.150	772.800
18	72131601-015	Pilares de 0,45 x 0,45 visto para corredor de ladrillos semiprensados macizos	Metro lineal	11	263.300	2.896.300
19	72131601-007	Tejas con tejuelones prensados a maquina y tirantes de H° A° de 2" x 6" con liston de boca	Mts2	168,5	296.250	49.918.125
20	72131601-008	Revoques de paredes interior y exterior a una capa	Mts2	134,5	32.900	4.425.050
21	72131601-008	Revoque de viga cumbrera, galerìa, encadenado de H° A°	Mts2	29,5	54.850	1.618.075
22	72131601-008	Revoques moldura lineal en balancines	Metro lineal	77,6	30.750	2.386.200

D.E.S Constructora S.A.
Tel: 0544-320389 / 0981-317679
Email: chariyguadalupe@hotmail.com
San Juan Nepomuceno - Paraguay

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ
Gabinete

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

Gobierno Departamental De Caazapá
Avda. Mcal. Estigarribia c/ Pedro N. Ciancio
Teléf. / Fax (0542) 232777
Caazapá - Paraguay

23	72131601-009	Contrapiso de H° de cascote 10cm	Mts2	115	42.800	4.922.000
24	72131601-009	Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cm	Mts2	115	159.100	18.296.500
25	72131601-009	Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cm	Metro lineal	67	87.800	5.882.600
26	72131601-010	Puerta metalica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	Unidad	2	1.481.300	2.962.600
27	72131601-010	Ventanas balancines de 1,50 x 1,68m	Mts2	20,54	318.200	6.535.828
28	72131601-010	Alfeizar de ventanas de revoque 1 : 3 (cemento-arena)	Metro lineal	51,2	17.550	898.560
29	72131601-012	Pinturas de paredes a la cal-base para latex (2 manos y lijado)	Mts2	134,5	21.950	2.952.275
30	72131601-012	Pinturas de paredes revocadas al latex	Mts2	134,5	35.100	4.720.950
31	72131601-012	Pintura de pilares visto con antimoho incoloro(limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	Mts2	20	30.750	615.000
32	72131601-012	Pintura de viga cumbrera y galeria al latex	Mts2	29,5	38.400	1.132.800
33	72131601-012	Pintura de balancines con pintura sintetica	Mts2	20,5	40.600	832.300
34	72131601-012	Pintura de ladrillos vistos con antimoho incoloro(limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	Mts2	160	30.750	4.920.000
35	72131601-012	Pintura de tejuelones con barniz	Mts2	149	32.900	4.902.100
36	72131601-012	Pintura de puerta metalica con pintura sintetica	Mts2	11	41.700	458.700
37	72131601-012	Pintura de tirantes y liston de boca de H° A° al latex	Mts2	98,26	32.900	3.232.754
38	72131601-012	Canaleta y caño de bajada con pintura sintetica	Metro lineal	43,5	32.900	1.431.150
39	72131601-002	Vidrios dobles de 4mm	Mts2	20,54	203.000	4.169.620
40	72131601-002	Canaleta y caño de bajada N°26 desarrollo 40cm	Metro lineal	43,5	93.250	4.056.375
41	72131601-002	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	Mts2	27,7	98.750	2.735.375
42	72131601-001	Instalacion del tablero TS10 de 15 AG	Unidad	24	137.150	3.291.600
43	72131601-001	Instalacion del tablero de comando TC	Unidad	24	131.700	3.160.800
44	72131601-001	Instalacion de los tableros de comando de ventiladores TCV	Unidad	16	120.700	1.931.200
45	72131601-001	Alimentacion de los circuitos de luces	Unidad	20	115.200	2.304.000
46	72131601-001	Alimentacion de los circuitos de tomas	Unidad	12	115.200	1.382.400
47	72131601-001	Alimentacion de los circuitos de ventiladores	Unidad	16	115.200	1.843.200
48	72131601-001	Alimentacion de los circuitos del TC	Unidad	24	115.200	2.764.800
49	72131601-001	Alimentacion de los circuitos de toma computadoras	Unidad	30	195.500	5.865.000
50	72131601-001	Alimentacion 4 x 6mm NYY al tablero existente	Metros	25	115.200	2.880.000
51	72131601-001	Artefactos fluorecentes de 3 x 40w	Unidad	4	252.350	1.009.400
52	72131601-001	Artefactos fluorecentes de 2 x 40w	Unidad	8	208.450	1.667.600
53	72131601-001	Artefactos fluorecentes de 1 x 40w c/fotocelula en galeria	Unidad	4	131.700	526.800
54	72131601-001	Tablero TS 10 de 15 AG con barra de fase y neutro	Unidad	1	296.250	296.250
55	72131601-001	Tablero TC de 6 AG	Unidad	2	131.700	263.400
56	72131601-001	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Unidad	2	120.700	241.400
57	72131601-001	Registro electrico de 40 x 40 x70cm	Unidad	3	416.950	1.250.850

D.E.S Constructora
Tel: 0544-320389
Email: chariyguard
San Juan Nepomuceno

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ
Gabinete

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

Gobierno Departamental De Caazapá
Avda. Mcal. Estigarribia c/ Pedro N. Ciancio
Teléf. / Fax (0542) 232777
Caazapá - Paraguay

58	72131601-9984	Rampa peatonal	Global	1	1.268.000	1.268.000
59	72131601-002	Construccion de Pizarron de cemento alizado y pintado con pintura para pizarron	Unidad	2	1.931.200	3.862.400
60	72131601-013	Limpieza final	Global	1	610.800	610.800
		SS. HH.. Diferenciado de 3,6 MTS X 4,35 MTS				
		Preparación de la Obra				
61	72131601-002	a-Limpieza y preparación de terreno	Mts2	15,70	7.350	115.395
62	72131601-002	b-Replanteo	Mts2	15,70	26.400	414.480
63	72131601-003	Excavaciòn y Carga de Cimiento c/ P.B.C	Mts3	4,00	659.850	2.639.400
		Estructura de H°A°				
64	72131601-004	a-Encadenado H°A° superior de (13 x 27)	Mts3	0,75	2.786.000	2.089.500
		Muros de nivelación :				
65	72131601-004	a- De 0,30 m. armada con 4 ø 6 mm.	Mts2	7,90	256.600	2.027.140
66	72131601-004	Relleno y Compactación	Mts3	4,15	146.650	608.598
		Aislación Asfaltica De Muros				
67	72131601-006	a-0,15 Horizontal	Mts2	9,40	117.300	1.102.620
		Muros de Elevación				
68	72131601-005	a- De 0,15 para revocar	Mts2	28,50	124.650	3.552.525
69	72131601-005	b- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	Mts2	40,80	161.300	6.581.040
		Techo:				
70	72131601-007	a- Tejas con tejuelones prensadas a maquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca.	Mts2	26,00	381.250	9.912.500
		Revoques				
71	72131601-008	a- De paredes interior y exterior a una capa	Mts2	93,00	41.000	3.813.000
72	72131601-008	b- Moldura lineal en balancines	Metro lineal	4,40	41.000	180.400
73	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	Mts2	14,40	55.700	802.080
74	72131601-009	Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cms.	Mts2	14,40	205.300	2.956.320
		Aberturas de Maderas				
75	72131601-010	a- De marco 0,15 y puerta de 0,70 x 2,10 tablero	Mts2	3,36	1.393.000	4.680.480
76	72131601-010	b- De marco de 0,15 (parantes) y puerta de 0,60 x 1,50	Unidad	3,00	1.099.750	3.299.250
		Aberturas Metalicas				
77	72131601-010	a- Ventanas balancines	Mts2	0,50	439.900	219.950
		Alféizar de ventana				
78	72131601-010	a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	4,00	39.600	158.400
		Pintura				
79	72131601-012	a- De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	Mts2	85,80	26.400	2.265.120
80	72131601-012	b- De paredes revocadas al latex	Mts2	85,80	41.000	3.517.800

D.E.S Constructora S.A.
Tel.: 0544-320389 / 0981-317679
Email: chariyguadalupe@hotmail.com
San Juan Nepomuceno - Paraguay

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ
Gabinete

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

Gobierno Departamental De Caazapá
Avda. Mcal. Estigarribia c/ Pedro N. Ciancio
Teléf. / Fax (0542) 232777
Caazapá - Paraguay

81	72131601-012	c- De aberturas de madera con barníz sintético	Mts2	8,50	70.400	598.400
82	72131601-012	d- De aberturas metálicas con pintura sintética	Mts2	0,60	55.750	33.450
83	72131601-012	e- De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	Mts2	40,80	41.000	1.672.800
84	72131601-012	f- De tejuelones con barniz	Mts2	20,80	41.000	852.800
85	72131601-012	g- De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	Mts2	16,30	41.000	668.300
86	72131601-012	h- Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	Metro lineal	14,00	51.350	718.900
		Revestimientos :				
87	72131601-009	a- De azulejos de 0,15 x 0,15 m.	Mts2	29,00	132.000	3.828.000
88	72131601-010	Vidrios dobles de 4 mm.	Mts2	0,50	256.600	128.300
		Desague Pluvial				
89	72131601-9999	a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	Metro lineal	14,00	102.650	1.437.100
90	72131601-002	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	Mts2	9,10	117.300	1.067.430
		Instalación eléctrica				
91	72131601-001	Instalación eléctrica completa	Global	1,00	3.665.800	3.665.800
92	72131601-001	Alimentaciòn 2 x 6 mm. NYY al tablero existente	Metro lineal	25,00	73.300	1.832.500
93	72131601-001	Registro elèctrico de 30 x 30 x 70 cms.	Unidad	3,00	366.600	1.099.800
		Instalación sanitaria				
94	72131601-011	a-Agua corriente - desague clocal-camara de Inspección - espejo y artefactos sanitarios	Global	1,00	9.891.604	9.891.604
95	72131601-011	b- Camara Septica 1,35 x 1,95 x 1,20	Global	1,00	10.190.950	10.190.950
96	72131601-011	c- Pozo Absorbente Tipo 1 de 2,00 x 2,50	Global	1,00	7.111.700	7.111.700
97	72131601-013	Limpieza final	Mts2	1,00	250.700	250.700
	Construcción de 400 mts Lineal de Cercado Perimetral y Cocina comedor de 8,6 x 10,9 mts en la Escuela Básica N° 5978 Buena Vista del distrito de Abai					
		Cocina Comedor				
98	72131601-002	Cartel de oba de 1,2 x 2 mts	Unidad	1	1.376.550	1.376.550
99	72131601-002	a- Limpieza y preparación del terreno	M2	93,80	2.850	267.330
100	72131601-002	b- Replanteo de obra	M2	93,80	9.150	858.270
101	72131601-003	Excavación y carga de cimiento con PBC	M3	10,73	458.850	4.923.461
		Estructura de H° A° :				
102	72131601-004	a- Zapatas de Hº Aº	M3	0,65	2.064.800	1.342.120
103	72131601-004	b- Pilares de Hº Aº	M3	0,85	2.064.800	1.755.080
104	72131601-004	c- Viga cumbrera, galeria y dado de Hº Aº	M3	1,21	2.179.550	2.637.256
105	72131601-004	d- Encadenados de H° A° - Inferior y Superior	M3	3,06	1.720.650	5.265.189
106	72131601-004	e- Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	GL.	1,00	206.500	206.500
		Muros de nivelación :				
107	72131601-005	a- De 0,30 m.	M2	20,78	162.900	3.385.062

D.E.S Constr...
Tel.: 0544-3203...
Email: chariyg...
San Juan Nepomuc...

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ
Gabinete

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

Gobierno Departamental De Caazapá
Avda. Mcal. Estigarribia c/ Pedro N. Ciancio
Teléf. / Fax (0542) 232777
Caazapá - Paraguay

108	72131601-002	Relleno y apisonado de interiores	M3	23,44	53.900	1.263.416
		Aislación asfaltica :				
109	72131601-006	a- De paredes	M2	7,63	89.500	682.885
		Muros de elevación :				
110	72131601-005	a- De 0,15 para revocar	M2	46,04	91.800	4.226.472
111	72131601-005	b- De 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	M2	97,23	108.950	10.593.209
112	72131601-005	c- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML.	22,00	20.650	454.300
		Pilares :				
113	72131601-015	a- De 0,45 x 0,45 visto para corredor ladrillos semiprensados macizos	ML.	8,64	252.350	2.180.304
		Techo :				
114	72131601-007	a- Tejas con tejuelones prensados y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca.	M2	123,20	286.800	35.333.760
		Revoques :				
115	72131601-008	a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	176,02	32.150	5.659.043
116	72131601-008	b- De viga cumbrera, galeria y encadenados de H° A°	M2	37,44	55.000	2.059.200
117	72131601-008	c- De pilares de H° A°	ML.	7,00	34.450	241.150
118	72131601-008	d- Moldura lineal en balancines	ML.	35,50	29.800	1.057.900
119	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	M2	87,28	40.150	3.504.292
120	72131601-009	Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cms.	M2	87,28	137.700	12.018.456
121	72131601-009	Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cms.	ML.	53,90	86.000	4.635.400
		Aberturas de madera :				
122	72131601-010	a- Puerta madera de 0,80 x 2,10 - placa con cerraduras	UN.	2,00	688.250	1.376.500
		Aberturas metálicas :				
123	72131601-010	a- Puerta metàlica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	UN.	1,00	1.147.150	1.147.150
124	72131601-010	b- Ventanas balancines	M2	17,64	286.800	5.059.152
		Alfeizar de ventanas :				
125	72131601-010	a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML.	44,80	13.750	616.000
		Pinturas :				
126	72131601-012	a- De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	M2	176,02	20.650	3.634.813
127	72131601-012	b- De paredes revocados al latex	M2	176,02	32.150	5.659.043
128	72131601-012	c- De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	M2	13,13	28.700	376.831
129	72131601-012	d- De viga cumbrera,galeria,encadenado y pilares al latex	M2	37,44	32.150	1.203.696
130	72131601-012	e- De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	17,64	40.150	708.246
131	72131601-012	f- De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	M2	97,19	28.700	2.789.353

D.E.S Constructora S.A.
Tel: 0544-320389 / 0981-317679
Email: chariyguadalupe@hotmail.com
San Juan Nepomuceno - Paraguay

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ
Gabinete

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

132	72131601-012	g- De tejuelones con barniz	M2	102,87	28.700	2.952.369
133	72131601-012	h- De puerta metálica con pintura sintética	M2	5,16	40.150	207.174
134	72131601-012	i- De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	M2	79,80	28.700	2.290.260
135	72131601-012	j- Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	ML.	37,80	34.400	1.300.320
136	72131601-009	Revestido de Azulejos (frente y lateral de mesada h= 0,45 m.)	M2	1,90	86.000	163.400
137	72131601-002	Vidrios dobles de 4 mm.	M2	17,64	160.600	2.832.984
138	72131601-9984	Rampa peatonal	GL.	1,00	679.300	679.300
		Desague Pluvial				
139	72131601-002	a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	ML.	37,80	80.000	3.024.000
140	72131601-002	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	M2	23,40	86.000	2.012.400
		Instalación eléctrica				
141	72131601-001	Instalación del tablero TS10 de 10 AG.	Boc.	6,00	120.450	722.700
142	72131601-001	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	Boc.	4,00	108.950	435.800
143	72131601-001	Alimentación de los circuitos de luces	Boc.	12,00	91.800	1.101.600
144	72131601-001	Alimentación de los circuitos de tomas	Boc.	11,00	91.800	1.009.800
145	72131601-001	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Boc.	5,00	91.800	459.000
146	72131601-001	Alimentaciòn 2 x 6 mm. NYY al tablero existente	Mts.	25,00	45.900	1.147.500
		Artefactos electricos				
147	72131601-001	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	UN.	6,00	183.550	1.101.300
148	72131601-001	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galeria	UN.	6,00	114.700	688.200
149	72131601-001	Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro	UN.	1,00	286.800	286.800
150	72131601-001	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	UN.	1,00	91.800	91.800
151	72131601-001	Ventilador de techo de 56 "	UN.	5,00	493.250	2.466.250
152	72131601-001	Registro eléctrico de 30 x 30 x 70 cms.	Un.	3,00	321.200	963.600
153	72131601-011	Instalación Sanitaria:(rejilla sifonada, desengrasador,pileta de 2 bachas de acero inoxidable, canilla pico móvil, cámara de inspección 40x40,pozo absorbente y mesada de HºAº con azulejos)	GL.	1,00	3.441.350	3.441.350
154	72131601-013	Limpieza final	M2	93,80	4.550	426.790
		Cercado Perimetral				
155	83101504-995	Limpieza y Preparación del Lugar	Global	1	847.900	847.900
156	83101504-995	Cartel de Obra de 1.2 x 2,00 mts	Unidad	1	1.396.500	1.396.500
157	83101504-995	Losa de Hº para base de pilares de Hº prefabricado	mts3	22,86	598.500	13.681.710
158	83101504-995	Muro de piedra bruta colocada	mts3	61	482.800	29.450.800
159	83101504-995	Nivelación de ladrillos	ML	400	59.850	23.940.000
160	83101504-995	Poste de H° fabricado In situ para esquinero y portones	Unidad	8	598.500	4.788.000

D.E.S Constructora S.A.
Tel: 0544-320389 / 0981-317679
Email: charlyguadalupe@hotmail.com
San Juan Nepomuceno - Paraguay

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ
Gabinete

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

161	83101504-995	Poste de Hº prefabricado curvo reforzado de long. de 2,50 m.	Unidad	200	85.600	17.120.000
162	83101504-995	Tejido de alambre (malla metálica de 2" - calibre 12)	Mts2	600	36.400	21.840.000
163	83101504-995	Alambre de púa	ML	1.200,0	2.200	2.640.000
164	83101504-995	Alambre liso galvanizado Nº 9	ML	1.200,0	2.200	2.640.000
165	83101504-995	Porton de estructura metalica y tejido de alambre de 3 mts x 1,50	Unidad	1	2.743.100	2.743.100
166	83101504-995	Porton de estructura metalica y tejido de alambre de 1,80 mts x 1,50	Unidad	1	1.865.300	1.865.300
167	83101504-995	Limpieza final y retiro de materiales	Global	1	990.000	990.000
						611.700.000

El monto total del presente contrato asciende a la suma **Gs. 611.700.000 (Guaraníes Seiscientos Once Millones Setecientos Mil).-**

El Proveedor se compromete a proveer los Bienes a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Especiales del Contrato (CEC).

6. VIGENCIA DEL CONTRATO

El contrato entrará en vigor desde la recepción de la Orden de Inicio de Obras por parte del proveedor hasta el cumplimiento total de las obligaciones.

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).

Los servicios deberán ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestación de Servicios del pliego de bases y condiciones.

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del contrato estará a cargo de: Secretaria de Administración y Finanzas.

9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).

El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

D.E.S Constructora S.A.
Tel: 0544-320389 / 0981-317670
Email: chariyguadalupe@hotmail.com
San Juan Nepomuceno - Paraguay

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ - Gabinete

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

10. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).

1. Construcción de dos aulas con galería y un SS.HH. Diferenciado de 3,6 x 4,35 mts e la Esc. Básica N° 1564 Ignacio López Arevalos de Abai
2. Construcción de 400 mts Lineal de Cercado Perimetral y Cocina comedor de 8,6 x 10,9 mts en la Escuela Básica N° 5978 Buena Vista del distrito de Aba´i

11. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 f, Ley N° 2051).

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.**(NO APLICA)**

12. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).

La garantía de fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en el pliego de bases y condiciones, la cual se presentará a más tardar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la firma del contrato.

13. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

15. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las condiciones contractuales del presente pliego de bases y condiciones.

16. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la

D.E.S Constructora S.A.
Tel: 0544-320389 / 0981-317679
Email: charlyguadalupe@hotmail.com
San Juan Nepomuceno - Paraguay

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ
Gabinete

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Caazapá República del Paraguay al día 08 mes septiembre y año 2022.

D.E.S Constructora S.A.
Tel: 0544-320389 / 0981-317679
Email: chariyguadalupe@hotmail.com
San Juan Nepomuceno - Paraguay

Cesar Dominguez Reyes
DES Constructora

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ
Gabinete

Abg. Pedro Alejandro Diaz Verón
Contratante