CONTRATO N° 70/2023

Entre la Municipalidad de Luque, domiciliada en Prof. Guillermo Leoz c/ Callejón María Auxiliadora, República del Paraguay, representada para este acto por él, **Abog. Carlos Echeverría Estigarribia**, con Cédula de Identidad N° 2.484.615, en su carácter de **Intendente Municipal**, El secretario general, Abog. Manuel González, con C.I. N.º 3.435.805, quien concurre a efectos de refrendar la firma del primero; denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **TES INGENIERIA de Diego Rodríguez**, domiciliada en **14 de Abril c/ Paraíso N° 3255,** República del Paraguay, representada en este acto por **Cesar Ortiz Gaona**, con Cédula de Identidad N **2.292.560**, denominada en adelante la CONTRATISTA, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente **" CONTRATACION DIRECTA N° CD N°69/23, ¨CONSTRUCCIÓN DE SSHH, PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA COL. NAC. DE EMD JOSÉ ELIZARDO AQUINO, DE LA CIUDAD DE LUQUE, ID N° 434384**"", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO

CONTRATACION DIRECTA N° CD N°69/23, ¨CONSTRUCCIÓN DE SSHH, PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA COL. NAC. DE EMD JOSÉ ELIZARDO AQUINO, DE LA CIUDAD DE LUQUE, ID N° 434384

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Los Aspectos Generales del Contrato;
(d) Los datos cargados en el SICP;
(e) La oferta del Proveedor;
(f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03)

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 433488

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de **CONTRATACION DIRECTA N° CD N°69/23, ¨CONSTRUCCIÓN DE SSHH, PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA COL. NAC. DE EMD JOSÉ ELIZARDO AQUINO, DE LA CIUDAD DE LUQUE, ID N° 434384**, convocado por la Municipalidad Luque, La adjudicación fue realizada por Resolución de Intendencia N° 3865 de fecha 04 de Octubre del 2023

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia del presente Contrato será desde la fecha de suscripción hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03)

Item	Descripción	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Cantidad	precio unitario	Precio total
1	Cartel de Obra Estándar - dimensiones: 2,00 x 1,20 mts	M2	TES INGENIERIA	NACIONAL	2,4	480.000	1.152.000
2	Medidas de Seguridad - Vallado perimetral	ml	TES INGENIERIA	NACIONAL	16	85.000	1.360.000
3	Marcación y replanteo de obra	M2	TES INGENIERIA	NACIONAL	46,06	5.700	262.542
4	Excavación de tierra para cimiento/fundación, con acarreo de material	M3	TES INGENIERIA	NACIONAL	13,26	35.000	464.100

Abg. Manuel González
Secretario General
Municipalidad de Luque

TES Ingeniería
Telecomunicación, Electrónica y Servicios de Ingeniería

Abg. Carlos Echeverria E.
Intendente
Municipalidad de Luque

5	Carga de Cimiento de PBC. (a. 0,45 y h, 0,60)	M3	TES INGENIERIA	NACIONAL	7,92	410.000	3.247.200
6	Excavación para Zapata (1.20 h)	M3	TES INGENIERIA	NACIONAL	3,45	47.000	162.150
7	Zapatas de H°A°. Fck= 210 Kg/cm2. No incluye excavación.	M3	TES INGENIERIA	NACIONAL	1,29	1.800.000	2.322.000
8	Pilares de H°A°. Fck= 210 Kg/cm2. (dimensiones 0,20 x 0,25)	M3	TES INGENIERIA	NACIONAL	0,44	2.500.000	1.100.000
9	Encadenado HºAº Inferior de 13x27 cm- 1:2:4 (arriba 2 Ø8 - estribos Ø6 c/ 20 abajo 2Ø10)	M3	TES INGENIERIA	NACIONAL	0,98	1.900.000	1.862.000
10	Encadenado HºAº Superior de 13x27 cm- 1:2:4 (arriba 2 Ø8 - estribos Ø6 c/ 20 abajo 2Ø10)	M3	TES INGENIERIA	NACIONAL	0,91	1.900.000	1.729.000
11	Viga Cumbrera de HºAº de 0,20x0,45	M3	TES INGENIERIA	NACIONAL	0,34	2.650.000	901.000
12	Puente de HºAº (De uso Peatonal)	M3	TES INGENIERIA	NACIONAL	0,21	2.600.000	546.000
13	Relleno y compactación con provisión de material	M3	TES INGENIERIA	NACIONAL	3,23	77.000	248.710
14	Aislación horizontal 0,15 con pintura impermeabilizante asfáltica (en U)	ml	TES INGENIERIA	NACIONAL	21,43	20.000	428.600
15	Mampostería de Nivelación de ladrillos comunes, ancho 0,30m	M2	TES INGENIERIA	NACIONAL	16,03	190.000	3.045.700
16	Muro de ladrillo común visto (0,15m)	M2	TES INGENIERIA	NACIONAL	62,06	113.000	7.012.780
17	Envarillado bajo y sobre aberturas 2 hiladas con 3 varillas Ø 8 mm	ml	TES INGENIERIA	NACIONAL	15,36	21.500	330.240
18	Provision + Colocacion de techo de tejas y tejuelones prensadas a maquina c/ tirantes pre fabricados de Hº Aº	M2	TES INGENIERIA	NACIONAL	30,71	385.000	11.823.350
19	Revoque de paredes interiores a dos capas (revoque con hidrófugo)	M2	TES INGENIERIA	NACIONAL	85,59	45.000	3.851.550
20	Revoque de paredes exteriores a dos capas (revoque con hidrófugo)	M2	TES INGENIERIA	NACIONAL	44,02	45.000	1.980.900
21	Revoque de Vigas de HºAº con hidrófugo	M2	TES INGENIERIA	NACIONAL	4,65	55.000	255.750
22	Revoque de pilar de H°A°	M2	TES INGENIERIA	NACIONAL	0,98	45.000	44.100
23	Contrapiso de H° de Cascotes esp.: 10cm (interior SSHH)	M2	TES INGENIERIA	NACIONAL	17,03	44.000	749.320
24	Contrapiso de H° de Cascotes esp.: 10cm (exterior)	M2	TES INGENIERIA	NACIONAL	24,96	44.000	1.098.240
25	Carpeta de regularización	M2	TES INGENIERIA	NACIONAL	17,03	31.500	536.445
26	Provisión + Colocación de piso cerámico con separadores (PEI5 o PI4 de alto tránsito y antideslizante)	M2	TES INGENIERIA	NACIONAL	17,03	100.500	1.711.515
27	Provisión + Colocación de Baldosón de H° (40x40x3cm)- incluye material y mano de obra	M2	TES INGENIERIA	NACIONAL	24,96	82.500	2.059.200
28	Piso de Alisada de cemento - material y MDO	M2	TES INGENIERIA	NACIONAL	24,96	40.100	1.000.896
29	Marco 0,15 y puerta para boxes-baño 0,70 x 1,50	UNI	TES INGENIERIA	NACIONAL	5	430.000	2.150.000
30	Puerta metálica, chapa plegada Nro. 20 ancho 0,90m (terminación se contempla en el rubro de pinturas).	UNI	TES INGENIERIA	NACIONAL	1	1.030.000	1.030.000
31	Ventana Tipo Batiente de 1,00 x 0,50 - con colocación	M2	TES INGENIERIA	NACIONAL	4	504.000	2.016.000
32	Provisión y colocación Vidrios crudos e:4mm	M2	TES INGENIERIA	NACIONAL	2,2	152.000	334.400
33	Pintura de paredes revocadas interior al agua blanco o Color	M2	TES INGENIERIA	NACIONAL	46,31	23.000	1.065.130
34	Pintura de paredes revocadas exterior al agua blanco o Color	M2	TES INGENIERIA	NACIONAL	44,02	23.000	1.012.460
35	Pintura de Aberturas de madera c/ Barniz	M2	TES INGENIERIA	NACIONAL	14	37.500	525.000
36	Pintura de aberturas Metálicas con Pintura Sintética- incluye mano de obra	M2	TES INGENIERIA	NACIONAL	11,44	33.500	383.240

Abg. Manuel González
Secretario General
Municipalidad de Luque

TES Ingeniería
Telecomunicación, Electrónica y Servicios de Ingeniería

Abg. Carlos Echeverría E.
Intendente
Municipalidad de Luque

37	Pintura de Viga Cumbrera al agua blanco o color	M2	TES INGENIERIA	NACIONAL	46,31	23.000	1.065.130
38	Pintura de terminacion de tejas / tejuelones	M2	TES INGENIERIA	NACIONAL	30,71	21.500	660.265
39	Pintura de tirantes de H°A° (al látex sin enduido) - incluye mano de obra	M2	TES INGENIERIA	NACIONAL	20,09	17.700	355.593
40	Base previa p/ colocación de revestido cerámico	M2	TES INGENIERIA	NACIONAL	34,14	5.000	170.700
41	'De azulejos (incluye base previa, material y mano de obra)	M2	TES INGENIERIA	NACIONAL	34,14	87.500	2.987.250
42	Espejos con marco de aluminio (2 de 1,50 x0,50)	M2	TES INGENIERIA	NACIONAL	1,5	117.500	176.250
43	Mamparas ciega de eucatex 35mm (1,20x0,50)	M2	TES INGENIERIA	NACIONAL	3	164.500	493.500
44	Provisión y colocación de Tablero seccional	UNI	TES INGENIERIA	NACIONAL	1	215.000	215.000
45	Alimentación al tablero existente con cable de 4mm	GL	TES INGENIERIA	NACIONAL	1	425.500	425.500
46	Instalación eléctrica de artefactos- Boca de conexión (2 tomas y 7 artefactos)	UNI	TES INGENIERIA	NACIONAL	9	75.000	675.000
47	Provisión y colocación de Artefacto fluorescente 1x40 W	UNI	TES INGENIERIA	NACIONAL	7	115.000	805.000
48	Pozo negro para terreno absorbente muros con junta seca. Con bóveda de ladrillo. (diámetro de 2,5m y profundidad de 3m)	UNI	TES INGENIERIA	NACIONAL	1	3.600.000	3.600.000
49	Cámara Séptica de ladrillos comunes tapa de H° A° (MAT + MDO)	GL	TES INGENIERIA	NACIONAL	1	1.550.000	1.550.000
50	Instalación Cloacal - incluye cañerías, conexiones y mano de obra (incluye todas las conexiones hasta el pozo absorvente)	UNI	TES INGENIERIA	NACIONAL	1	755.000	755.000
51	Instalación Hidráulica - incluye cañerías, conexiones y mano de obra	UNI	TES INGENIERIA	NACIONAL	1	855.000	855.000
52	Inodoro - incluye material y mano de obra	UNI	TES INGENIERIA	NACIONAL	5	420.000	2.100.000
53	Grifería - incluye material y mano de obra	UNI	TES INGENIERIA	NACIONAL	6	103.000	618.000
54	Lavatorio con pedestal - incluye material y mano de obra	UNI	TES INGENIERIA	NACIONAL	6	452.000	2.712.000
55	Mingitorio - incluye material y mano de obra	UNI	TES INGENIERIA	NACIONAL	3	442.000	1.326.000
56	Cisterna alta - incluye material y mano de obra	UNI	TES INGENIERIA	NACIONAL	5	63.500	317.500
57	Tapa de inodoro - incluye material y mano de obra	UNI	TES INGENIERIA	NACIONAL	5	68.100	340.500
58	Portarrollos de loza de embutir 15x15	UNI	TES INGENIERIA	NACIONAL	5	46.000	230.000
59	Rejilla de Hierro de 15x15 cm	UNI	TES INGENIERIA	NACIONAL	2	44.000	88.000
60	Registro cloacal 60X60X50 cm Tapa metal Ctratapa cto. MAT+MDO.	UNI	TES INGENIERIA	NACIONAL	2	455.000	910.000
61	Canaletas y bajadas pluviales, canaleta alero moldura chapa galvanizada, desarrollo 33cm	ml	TES INGENIERIA	NACIONAL	21,5	60.000	1.290.000
62	Pintura de canaletas de desagüe pluvial con fondo galvanizado. Previo ácido. MAT+MDO.	M2	TES INGENIERIA	NACIONAL	6,45	38.000	245.100
63	Desagüe pluvial de patio, incluye materiales, MDO y registros.	ml	TES INGENIERIA	NACIONAL	16,7	190.000	3.173.000
64	Limpieza Final (incluye acarreo de escombros)	M2	TES INGENIERIA	NACIONAL	50	7.000	350.000
	TOTAL						**88.290.806**

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03)

Plazo de ejecución de 90 (noventa) días calendario posteriores a la recepción del orden de inicio en el lugar establecido en la geolocalización detallados en las ofertas **CONTRATACION DIRECTA N° CD N°69/23, ¨CONSTRUCCIÓN DE SSHH, PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA COL. NAC. DE EMD JOSÉ ELIZARDO**

Abg. Manuel González
Secretario General
Municipalidad de Luque

Abg. Carlos Echeverría E.
Intendente
Municipalidad de Luque

TES Ingeniería
Telecomunicación, Electrónica y Servicios de Ingeniería

AQUINO, DE LA CIUDAD DE LUQUE, ID N° 434384. – este documento firmado por lal DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES

CONSTRUCCIÓN DE SS.HH CON TECHO DE TEJAS COL. NAC. DE EMD JOSÉ ELIZARDO AQUINO

Nº	RUBRO	UNIDAD	MES 1	MES 2	MES 3
	Preparación de la Obra				
1	Cartel de Obra Estándar - dimensiones: 2,00 x 1,20 mts	m2			
2	Medidas de Seguridad - Vallado perimetral	ml			
3	Marcación y replanteo de obra	m2			
	Cimiento PBC				
4	Excavación de tierra para cimiento/fundación,con acarreo de material	m3			
5	Carga de Cimiento de PBC. (a. 0,45 y h, 0,60)	m3			
	Estructura de HºAº				
6	Excavación para Zapata (1.20 h)	m3			
7	Zapatas de H°A°. Fck= 210 Kg/cm2. No incluye excavación.	m3			
8	Pilares de H°A°. Fck= 210 Kg/cm2. (dimensiones 0,20 x 0,25)	m3			
9	Encadenado HºAº Inferior de 13x27 cm- 1:2:4(arriba 2 Ø8 - estribos Ø6 c/ 20 abajo 2Ø10)	m3			
10	Encadenado HºAº Superior de 13x27 cm- 1:2:4(arriba 2 Ø8 - estribos Ø6 c/ 20 abajo 2Ø10)	m3			
11	Viga Cumbrera de HºAº de 0,20x0,45	m3			
12	Puente de HºAº (De uso Peatonal)	m3			
13	**Relleno y compactación con provisión dematerial**	m3			
	Aislaciones				
14	Aislación horizontal 0,15 con pintura impermeabilizante asfáltica (en U)	ml			
	Muros de Mampostería				
15	Mampostería de Nivelación de ladrilloscomunes, ancho 0,30m	m2			
16	Muro de ladrillo común visto (0,15m)	m2			
17	Envarillado bajo y sobre aberturas 2 hiladascon 3 varillas Ø 8 mm	ml			
	Techo				
18	Provision + Colocacion de techo de tejas y tejuelones prensadas a maquina c/ tirantes pre fabricados de Hº Aº	m2			
	Revoques				
19	Revoque de paredes interiores a dos capas(revoque con hidrófugo)	m2			
20	Revoque de paredes exteriores a dos capas(revoque con hidrófugo)	m2			
21	Revoque de Vigas de HºAº con hidrófugo	m2			
22	Revoque de pilar de H°A°	m2			
	Contrapiso				
23	Contrapiso de H° de Cascotes esp.: 10cm (interior SSHH)	m2			
24	Contrapiso de H° de Cascotes esp.: 10cm (exterior)	m2			

TES Ingeniería
Telecomunicación, Electrónica y Servicios de Ingeniería

Abg. Manuel Gonzalez
Secretario General
Municipalidad de Luque

Abg. Carlos Echeverria E.
Intendente
Municipalidad de Luque

	Piso				
25	Carpeta de regularización	m2			
26	Provisión + Colocación de piso cerámico conseparadores (PEI5 o PI4 de alto tránsito y antideslizante)	m2			
27	Provisión + Colocación de Baldosón de H° (40x40x3cm)- incluye material y mano de obra	m2			
28	Piso de Alisada de cemento - material y MDO	m2			
	Aberturas				
29	Marco 0,15 y puerta para boxes-baño 0,70 x 1,50	un			
30	Puerta metálica, chapa plegada Nro. 20 ancho0,90m (terminación se contempla en el rubro de pinturas).	un			
31	Ventana Tipo Batiente de 1,00 x 0,50 - con colocación	m2			
32	**Provisión y colocación Vidrios crudos e:4mm**	m2			
	Pintura				
33	Pintura de paredes revocadas interior al agua blanco o Color	m2			
34	Pintura de paredes revocadas exterior al agua blanco o Color	m2			
35	Pintura de Aberturas de madera c/ Barniz	m2			
36	Pintura de aberturas Metálicas con PinturaSintética- incluye mano de obra	m2			
37	Pintura de Viga Cumbrera al agua blanco o color	m2			
38	Pintura de terminacion de tejas / tejuelones	m2			
39	Pintura de tirantes de H°A° (al látex sinenduido) - incluye mano de obra	m2			
	Revestimientos				
40	Base previa p/ colocación de revestido cerámico	m2			
41	De azulejos (incluye base previa, material y mano de obra)	m2			
	Mobiliarios				
42	Espejos con marco de aluminio (2 de 1,50 x0,50)	m2			
43	Mamparas ciega de eucatex 35mm (1,20x0,50)	m2			
	Instalación de artefactos eléctricos y accesorios (materiales y mano de obra)				
44	**Provisión y colocación de Tablero seccional**	un			
45	**Alimentación al tablero existente con cable de 4mm**	gl			
46	**Instalación eléctrica de artefactos- Boca de conexión (2 tomas y 7 artefactos)**	un			
47	**Provisión y colocación de Artefacto fluorescente 1x40 W**	un			
	Instalación Sanitaria y Cloacal- Incluye accesorios para boxes sexados e inclusivos, abastecimiento de agua corriente y desagüecloacal - pozo absorbente y cámara séptica (Conexión hasta el primer registro)- (incluye mano de obra y materiales)				
48	Pozo negro para terreno absorbente muroscon junta seca. Con bóveda de ladrillo. (diámetro de 2,5m y profundidad de	un			

TES Ingeniería
Telecomunicación, Electrónica y Servicios de Ingeniería

Abg. Manuel Gonzalez
Secretario General
Municipalidad de Luque

Abg. Carlos Echeverria L.
Intendente
Municipalidad de Luque

	3m)				
49	Cámara Séptica de ladrillos comunes tapa deH° A° (MAT + MDO)	gl			
50	Instalación Cloacal - incluye cañerías, conexiones y mano de obra (incluye todas lasconexiones hasta el pozo absorvente)	un			
51	Instalación Hidráulica - incluye cañerías,conexiones y mano de obra	un			
52	Inodoro - incluye material y mano de obra	un			
53	Grifería - incluye material y mano de obra	un			
54	Lavatorio con pedestal - incluye material y mano de obra	un			
55	Mingitorio - incluye material y mano de obra	un			
56	Cisterna alta - incluye material y mano de obra	un			
57	Tapa de inodoro - incluye material y mano de obra	un			
58	Portarrollos de loza de embutir 15x15	un			
59	Rejilla de Hierro de 15x15 cm	un			
60	Registro cloacal 60X60X50 cm Tapa metalCtratapa cto. MAT+MDO.	un			
61	Canaletas y bajadas pluviales, canaleta aleromoldura chapa galvanizada, desarrollo 33cm	ml			
62	Pintura de canaletas de desagüe pluvial con fondo galvanizado. Previo ácido. MAT+MDO.	m2			
63	Desagüe pluvial de patio, incluye materiales,MDO y registros.	ml			
64	**Limpieza Final (incluye acarreo de escombros)**	m2			

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

La administración del contrato estará a cargo de: **La Dirección de Obras Públicas Municipales.**

9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03)

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las Condiciones Contractuales.

10. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 inc. f) Ley N° 2051/03). NO APLICA

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Contractuales.

11. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03)

Garantía de anticipo: No Aplica

Garantía de cumplimiento de contrato; (La garantía de Fiel cumplimiento de contrato será equivalente al 10 % del monto del contrato, que podrá ser presentada mediante una póliza de seguros o de una garantía bancaria, dentro de los 10 (diez) días posteriores a la firma del contrato.-

12. MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", modificado por Ley N° 6716/2021.

13. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)

CONTRATACION DIRECTA N° CD N°69/23, ¨CONSTRUCCIÓN DE SSHH, PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA COL. NAC. DE EMD JOSÉ ELIZARDO AQUINO, DE LA CIUDAD DE LUQUE, ID N° 434384

TES Ingeniería
Telecomunicación, Electrónica y Servicios de Ingeniería

Abg. Manuel Gómez
Secretario General
Municipalidad de Luque

Abg. Carlos Echeverría E.
Intendente
Municipalidad de Luque

14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03)

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.

15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

16. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l) Ley N° 2051/03)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 4 (Cuatro) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Luque, República del Paraguay, a los 27 días del mes de Octubre de 2023.

Representante de TES INGENIERIA
Diego Rodríguez
C.I.N°: 2.292.560

TES Ingeniería
Telecomunicación, Electrónica y Servicios de Ingeniería

Abog. Carlos Echeverría Estigarribia
Intendente Municipal de Luque
LA MUNICIPALIDAD

Abog. Manuel González.
Secretario General

Informe de Quiebras en línea

DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS.-

Número Documento: 2292560.- **Tipo Documento:** CEDULA DE IDENTIDAD.-

No se halla registrado pedido de convocatoria de acreedores, ni celebrado concordato alguno, ni su quiebra.-

---

---------- Fin del informe ----------

Se hace constar para lo que hubiere lugar, que la Base de Datos está formada por órdenes judiciales. Última actualización: 24 horas antes del último día hábil.-

Informe generado electronicamente. Número de certificado electrónico: 28254-81760.-

TES Ingeniería
Telecomunicación, Electrónica y Servicios de Ingeniería

Nº Entrada: 13251208 **Fecha entrada:** 27/09/2023 07:00:00 **Fecha proceso:** 28/09/2023 09:54:16 **Nº Liquidación:** 37696052X

Operador: Juan Carlos Acosta.-

Solicitante: ANA MARIA DE FATIMA PECCI CARIBONI **Registro/Matricula:** 1107

Informe de Anotaciones Personales

DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS.-

Número Documento: 2292560.- **Tipo Documento:** CEDULA NACIONAL.-

Goza de la libre disposición de sus bienes y no se hallan registradas sentencias judiciales de interdicción e inhabilitación.-

---

---------- Fin del informe. ----------

Se hace constar para lo que hubiere lugar, que la Base de Datos está formada por órdenes judiciales. Última actualización: 24 horas antes del último día hábil.-

Informe generado electronicamente. Número de certificado electrónico: 28254-2127193.-

TES Ingeniería
Telecomunicación, Electrónica y Servicios de Ingeniería

Nº Entrada: 13251206 **Fecha entrada:** 27/09/2023 07:00:00 **Fecha proceso:** 28/09/2023 09:57:42 **Nº Liquidación:** 37696155M

Operador: Juan Carlos Acosta.-

Solicitante: ANA MARIA DE FATIMA PECCI CARIBONI **Registro/Matricula:** 1107

Lote 5667823255 , Cons.: 1

DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS

GERENCIA GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS **NUMERO 4270163876970**

FORM.427-1 **FECHA 18/10/2023**

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

DATOS DEL SOLICITANTE

RUC	**2292560**	**NOMBRE O RAZÓN SOCIAL**	
DV	**0**	**RODRIGUEZ BARRIOS DIEGO JOAQUIN**	

A LA FECHA DE EXPEDICIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO EL CONTRIBUYENTE HA CUMPLIDO CON SUS OBLIGACIONES ANTE LA ADMINISTRACIÓN Y SE EMITE EL PRESENTE CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO EN CARÁCTER NORMAL EN VIRTUD A LO ESTABLECIDO EN EL ART. N° 194 DE LA LEY N° 125/91 Y SU MODIFICACIÓN CON LA LEY N° 2421/04 Y DEMÁS DISPOSICIONES VIGENTES.

VALIDO HASTA: 17/11/2023 **NÚMERO DE CONTROL : 986F0922**

DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS

427122925609 86F0922

TES Ingeniería
Telecomunicación, Electrónica y Servicios de Ingeniería

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
DIRECCION DE APORTE OBRERO PATRONAL
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO
CON EL SEGURO SOCIAL

Paraguay de la gente

USUARIO EMISION: 2292560 NRO. CERTIFICADO: 401858

FECHA EMISION: 20-09-2023 VENCIMIENTO: 20-10-2023

DATOS DEL EMPLEADOR

Nro. Ruc: 2292560 Nro. Certificado: 401858

Razon Social: RODRIGUEZ BARRIOS DIEGO JOAQUIN

Actividad(es): SEGURO DOMESTICO
SERVICIOS DE REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y OTROS

Fecha de Inscripcion: 16-12-2008 Cantidad de Asegurados: 17

Nro. Patronal(es): 0005-82-0209 -

TES Ingeniería
Telecomunicación, Electrónica y Servicios de Ingeniería

CONSTE QUE EL(LOS) EMPLEADOR(ES), A LA FECHA DE EMISION DEL PRESENTE CERTIFICADO NO ADEUDA(N) EN CONCEPTO DE APORTE OBRERO PATRONAL

Se expide el presente Certificado sin perjuicio de las facultades de Fiscalizacion y Control otorgadas a la Direccion Aporte Obrero Patronal.
Nota: Cualquier correccion no salvada en el texto invalida el presente certificado. "El presente instrumento solo certifica estar al dia en el pago del aporte Obrero-Patronal del/los personal/es declarado/s, no eximiendo la responsabilidad patronal sobre los no declarados.".

La validez de este documento se puede confirmar, ingresando el número de ruc y certificado a traves de nuestro sitio:
http://servicios.ips.gov.py/constancia/