CONTRATO DE ADJUDICACIÓN
CONTRATO N° 011/2.014

En la Ciudad de San Juan Bautista, capital del Departamento de Misiones convienen en celebrar el presente contrato, la Gobernación de Misiones, sito en Monseñor Gabino Rojas N° 691 Esquina Dr. Martín María Llano, representado en este acto por el **ABOG. DERLIS HERNAN MAIDANA ZARZA,** de nacionalidad Paraguaya, con **C.I. N° 2.480.063**, en su carácter de Gobernador, según en la Resolución Nro. 14/2013, emanado por el Tribunal Superior de Justicia Electoral, el **ABOG. RICHARD ROLANDO RAMÍREZ RODRÍGUEZ**, con **C.I. Nro. 2.895.739**, en su carácter de Secretario General, denominado en adelante **"LA CONTRATANTE",** por una parte, y, por la otra, la firma **"MONTECRISTO S.A."**, representada para este acto por el **SR. FERNANDO ANDREZ CRUZ QUIÑONEZ, con C.I. Nro. 2.011.977, con RUC: N° 80028405-4,** domiciliado sobre la calle Picada Diarte N° 2486 e/ Tokio – Asunción – Paraguay, denominada en adelante el **"CONTRATISTA"**, denominadas en conjunto **"LAS PARTES"** e, individualmente, **"PARTE"**, acuerdan celebrar el presente contrato **" MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE A EFECTUARSE EN LOS DIFERENTES DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO DE MISIONES, LPN N°. 03/2014."**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

"MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE A EFECTUARSE EN LOS DIFERENTES DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO DE MISIONES."

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) Pliego de Bases y Condiciones;
(c) Condiciones Especiales del Contrato (CEC);
(d) Documentación técnica que contiene la descripción de las obras y las Especificaciones Técnicas incluyendo la lista de cantidades preparada por la Contratante;.
(e) Planos, memorias de cálculo, especificaciones de perforaciones necesarias, o resultados de perforaciones ejecutadas y documentación geotécnica (si así se especifica en las CEC)
(f) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) estándar publicadas en el Portal de Contrataciones Públicas.
(g) Las Condiciones Generales del Contrato (CGC) estándar publicadas en el Portal de Contrataciones Públicas.
(h) La Oferta y la lista de cómputo métrico;
(i) El desglose y los análisis de los precios unitarios (Cuando se citen como documentos contractuales en las **CEC**)
(j) Reglamentos o normas técnicas generales aplicables a los tipos de trabajos objeto del Contrato y otros documentos similares referidos en las **CEC.**
(k) **La Resolución N°** 2058/2014, de fecha 20 de Agosto de 2014, por la cual se le adjudica a la firma **"MONTECRISTO S.A."**, representada para este acto por el **SR. FERNANDO ANDREZ CRUZ QUIÑONEZ,** con **C.I. Nro. 2.011.977**

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los documentos que forman

MONTECRISTO S.A.

Abg. Derlis Hernán Maidana
Gobernador de Misiones

Abg. Richard Ramírez
Secretario General
GOBERNACIÓN DE MISIONES

parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).

3.1 El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al siguiente detalle:

"MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE A EFECTUARSE EN LOS DIFERENTES DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO DE MISIONES, LPN N°. 03/2014."

LOTE N° 1MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE A EFECTUARSE EN EL DISTRITO DE YABEBYRY

LOTE N° 4

MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE A EFECTUARSE EN EL DISTRITO DE SANTA MARIA

LOTE N° 5

MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE A EFECTUARSE EN EL DISTRITO DE SAN IGNACIO

Año	T.P.	Programa	Sub Programa	Proyecto	Objeto de Gasto	F.F.	O.F.	Departamento	Monto
2.014	2	001	001	00	520	30	11	08	**1.071.397.583**

3.2. Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el Código N° 277896

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051)

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de la Licitación por Licitación Pública Nacional Nro. 003/2014, convocado por la Unidad Operativa de Contrataciones (U.O.C.) de la Gobernación de Misiones. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N° 2058/2014.----------

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia de este Contrato será a partir de la fecha de la firma del contrato por un periodo de 240 (doscientos cuarenta) días laborales a ser contados a partir del dia siguiente de la firma del presente contrato.-

MONTECRISTO S.A.

GOBERNACIÓN VIII DEPARTAMENTO REPÚBLICA DEL PARAGUAY Misiones

Abg. Dertis Hernán Maidana
Gobernador de Misiones

Abg. Richard Ramírez
Secretario General
GOBERNACIÓN DE MISIONES

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051)

LOTE 1: MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE A EFECTUARSE EN EL DISTRITO DE YABEBYRY

EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO E HIDRÁULICO

EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO E HIDRÁULICO

Nro. De Ítem/Lote	Descripción del Servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio TOTAL (IVA incluido)
1	**Provisión y montaje de: Electrobomba sumergible, accesorios eléctricos, tubería de PEAD y accesorios hidráulicos de pozo**				
1.1	Electrobomba sumergible; Caudal: 4,500 lts/hora Altura Manom.:100 m-Pot. Est: 4 HP (Monofásica)	1	un.	5.340.123	5.340.123
1.2	Cable eléctrico plano de alimentación multifilar NYY de 3 x 6 mm²	120	m	10.028	1.203.360
1.3	Tablero de mando	1	un.	1.212.031	1.212.031
1.4	Tubería de PEAD de 2"-15 Kg/cm2 para interior del pozo	110	m	13.200	1.452.000
1.5	**Accesorios de Hierro Galvanizado:**			0	0
1.6	Alma doble de 2"-H°G°	6	un.	26.056	156.336
1.7	Unión doble de 2" (con asiento de bronce)	1	un.	78.744	78.744
1.8	Codo de 2" -H° G°	2	un.	30.951	61.902
1.9	Te de 2" - H° G°	1	un.	30.951	30.951
1.10	Tapa Sanitaria galvanizada para Pozo	1	un.	240.859	240.859
1.11	Abrazadera metálica galvanizada para sujección del equipo de bombeo	1	un.	16.500	16.500
1.12	Piola de seda tipo marinera	120	m	2.990	358.800
1.13	Válvula de Retención Horizontal de bronce de 2 "	1	un	213.530	213.530
1.14	Válvula Exclusa de bronce de 2"	3	un	101.059	303.177
1.15	Cartel de Instrucciones de Operación en acrílico -0,80 x 0,60 m	1	un	528.000	528.000
1.16	Montaje del equipo de bombeo, cable de alimentación, cables para sistema de guardanivel, tuberias de PEAD y caballete de H°G°.	1	gl	880.000	880.000
1.17	Montaje de tablero de mando y puesta en funcionamiento	1	gl	275.000	275.000
2	**Provisión y montaje de: Bomba dosificadora de cloro con sus accesorios.**				
2.1	Prov. y Montaje de Bomba dosificadora de cloro, de cabezal simple, c/ accesorios	1	un	1.286.636	1.286.636
2.2	Desinfección del Sistema de Abastecimiento de Agua	1	gl	330.000	330.000

MONTECRISTO S.A.

GOBERNACION VIII DEPARTAMENTO REPUBLICA DEL PARAGUAY

Abg. Derlis Hernan Maidana
Gobernador de Misiones

Abg. Richard Ramírez
Secretario General
GOBERNACION DE MISIONES

3	**Provisión y montaje de: Sistema de Automatizacion del llenado del tanque.**				
3.1	Provisión y montaje de automatización de llenado del tanque elevado con boyas, abrazaderas, caños de PVC, retenes	1	gl	660.000	660.000
3.2	Prov. y montaje de alimentacion electrica cable NYY 2x1 mm² y accesorios	25	m	330.000	8.250.000
3.4	Provisión de accesorios de soporte de cable de automatización completo	2	un	143.000	286.000
	TOTAL EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO E HIDRAULICO (Gs)				**23.163.949**

CASETA DE OPERACIONES DEL TIPO A

N°	DESCRIPCION	CANT.	UNID.	PRECIOS UNITARIOS (Gs)	PRECIOS TOTALES (Gs)
1	Movilización	1	gl	550.000	550.000
2	Limpieza y Replanteo	1	gl	54.484	54.484
3	Excavación y carga de cimiento de piedra bruta	1,42	m3	302.798	429.973
4	Mampostería de nivelación de 0,30m	2,37	m2	123.581	292.887
5	Aislación horizontal del muro	3,15	m2	12.650	39.848
6	Relleno y Compactación	2,3	m3	98.450	226.435
7	Mampostería de elevación de 0,15m				
7.1	ladrillo común	12,53	m2	90.200	1.130.206
7.2	ladrillo convocó	2,8	m2	116.930	327.404
8	Techo de Hormigón Armado	0,87	m3	1.320.000	1.148.400
9	Impermeabilización de losa techo con membrana asfáltica con aluminio de espesor de 4 mm	9,09	m2	112.045	1.018.489
10	Revoques filtro para:				
	Paredes y techo	32,95	m2	14.300	471.185
11	Loseta de H° A° para dosador esp.= 0,07 ; ancho =0,40 m y largo de 1,0 mts	1	gl	49.280	49.280
12	Prov. e Instalación de tanque de solución de cloro 250 lts. de fibra de vidrio, espesor de 5 mm	1	un	275.000	275.000
13	Contrapiso de Hormigon 1:3:6 -esp.= 0,07	1,06	m3	408.131	432.619
14	Muro perimetral de mampostería 0,15 m	8,25	m2	66.000	544.500
15	Piso de H°A°de la caseta y vereda perimetral; esp=0,08	1,21	m3	809.325	979.283
16	Provisión y colocación de abertura metálica				
16.1	0,90 x 2,10m	1	un	616.000	616.000
17	Pintura de paredes y techo a la cal	32,95	m2	6.930	228.344
18	Pintura de abertura metálica	3,78	m2	24.750	93.555
19	Instalac. eléctrica: llaves, cables y art. eléct.	1	gl	165.000	165.000

MONTECRISTO S.A.

GOBERNACIÓN VIII DEPARTAMENTO REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Abg. Derlis Hernán Maidana
Gobernador de Misiones

Abg. Richard Ramírez
Secretario General
GOBERNACIÓN DE MISIONES

20	Registro 0.50 x 0.50 x 0.50m c/ tapa HºAº	3	un	207.335	622.005
21	Registro 0.60 x 0.60 x 0.60m c/ tapa HºAº	1	un	295.335	295.335
22	Inst. hidraúlica p/ el sistema de dosificación del cloro	1	un	165.000	165.000
TOTAL CASETA DE OPERACIONES (Gs)					10.155.231

CERCO PERIMETRAL Y VEREDA

				Predio:	20 x 20 m2
					10 x 10 m2
Nro. De Ítem/Lote	**Descripción del Servicio**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA incluido)**	**Precio TOTAL (IVA incluido)**
1	Cerco Lateral con tejido de alambre de malla de 2"; Postes de Hº curvos de 3,00m de largo.	60	m	121.506	7.290.360
2	Cerco Frontal con tejido de alambre de malla de 2"; Postes de Hº rectos de 3,00m de largo. Cimiento PBC, nivelación y mamp. 0,15 m s/ detalles.	20,4	m	304.051	6.202.640
3	Portón Vehicular de 3,60 x2,00m de dos hojas; de caño de 1 ½" y tejido de alambre de malla de 2" con candado y herrajes.	1	un	3.158.235	3.158.235
4	Portón Peatonal de 1,20x 2,00m; de caño de 2 y tejido de alambre de malla de 2" con candado y herrajes.	1	un	2.451.644	2.451.644
TOTAL CERCO PERIMETRAL Y VEREDA (Gs)					19.102.879

TANQUE ELEVADO 20m3

Nro. De Ítem/Lote	**Descripción del Servicio**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA incluido)**	**Precio TOTAL (IVA incluido)**
1	Movilización	1	gl	550.000	550.000
2	Limpieza y replanteo	1	gl	268.503	268.503
4	Cartel de obra y pasacalle	1	gl	528.000	528.000
5	Excavación para fundaciones	11,9	m3	26.620	316.778
6	Andamiaje y encofrado	1	gl	2.750.000	2.750.000
8	Zapata de Hormigon Armado	2,29	m3	1.336.767	3.061.196
8.1	Viga de Equilibrio y Hormigon masa de amarre	3,7	m3	1.497.697	5.541.479
9	Columna de seccion circular(Fuste)	6	m3	1.469.097	8.814.582
11	viga sosten de la cuba -HºAº	2,5	m3	1.497.697	3.744.243
12	Losa de fondo de la cuba -HºAº	3	m3	1.381.647	4.144.941
13	Pared de la cuba -HºAº	3,2	m3	1.381.647	4.421.270
14	Tapa de la cuba -HºAº	2,73	m3	1.381.647	3.771.896
15	**Provisión y colocación de tubos y accesorios**				

MONTECRISTO S.A.

Abg. Richard Ramírez
Secretario General
GOBERNACIÓN DE MISIONES

Abg. Derlis Hernán Maidana
Gobernador de Misiones

GOBERNACIÓN VIII DEPARTAMENTO
REPÚBLICA DEL PARAGUAY

15.1	Tubo galvanizado Ø = 4"	13	ml	739.200	9.609.600
15.2	Tubo galvanizado Ø = 3"	30	ml	508.641	15.259.230
15.3	Codo galvanizado 90° -4"	1	un	35.200	35.200
15.4	Codo galvanizado 90° -3"	2	un	30.951	61.902
15.5	Codo galvanizado 45° -3"	1	un	30.951	30.951
15.6	Valvula Exclusa Bronce -4"	1	un	122.100	122.100
15.7	Valvula Exclusa Bronce -3"	1	un	107.800	107.800
15.8	Valvula Retención Bronce -3"	1	un	101.059	101.059
15.9	Unión doble galv. -4"	1	un	107.800	107.800
15.10	Unión doble galv. -3"	2	un	100.100	200.200
15.11	Alma doble galv. -4"	2	un	50.600	101.200
15.12	Alma doble galv. -3"	4	un	100.100	400.400
15.13	Ramal Y -3"	1	un	100.100	100.100
15.14	Unión sencilla galv. -4"	2	un	100.100	200.200
15.16	Unión sencilla galv. -3"	4	un	95.700	382.800
15.17	Adaptador PVC L.R. -110 mm x 4"	1	un	121.000	121.000
15.18	Adaptador PVC L.R. -85 mm x 3"	2	un	115.500	231.000
15.19	Instalación de tubos y accesorios	1	gl	1.760.000	1.760.000
16	**Provisión e instalación de pararrayos c/ medición de resistividad del suelo, con malla puesta a tierra**				
16.1	Jabalina cobre 5/8, 2,40 m.	3	un	132.000	396.000
16.2	Cable de cobre desnudo 25 mm2	17	ml	15.400	261.800
16.3	Abrazadera con aislante	4	un	8.800	35.200
16.4	Abrazadera para PVC 1 1/4"	2	un	13.200	26.400
16.5	Captor de 3 puntas	1	un	27.500	27.500
16.6	Aislador e/ captor y asta	1	un	15.400	15.400
16.7	Aisladores de bajada	4	un	19.800	79.200
16.8	Tubo HºGº 1 1/4"-3 m	1	un	132.000	132.000
16.9	Unión sencilla HºGº 1 1/4"	1	un	15.180	15.180
16.10	Caño PVC soldable de 40 mm-6m	1	un	24.200	24.200
16.11	Tapón hembra 1 1/4" -PVC	1	un	3.300	3.300
16.12	Tapón hembra 40 mm -PVC	1	un	3.300	3.300
16.13	Instalación de accesorios	1	gl	660.000	660.000
17	Impermeabilización de la cuba	26	m2	52.800	1.372.800
18	Provisión y colocación de escalera, plataforma y tapa metálica	1	gl	3.709.255	3.709.255
19	Construcción de registros de mamp. 1,00 x 1,0 x 0,90 m	2	un	651.200	1.302.400
20	**Línea de desagüe del tanque**				

MONTECRISTO S.A.

Abg. Richard Ramírez
Secretario General
GOBERNACIÓN DE MISIONES

Abg. Oscar Herman Mindaw
Gobernador de Misiones

GOBERNACIÓN VIII DEPARTAMENTO
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
Misiones

20.1	Excavación y tapa de zanja de 0,40 x 80 mts, con provisión y colocación de tubo de PVC para desagüe 85 mm	12	m	123.798	1.485.576
20.2	Adaptador de PVC LR 3"x85 mm	1	un	121.000	121.000
20.3	Muro de mampostería 0,30 x 0,45 x 0,60	1	un	32.117	32.117
21	Pintura del tanque	50	m2	46.640	2.332.000
22	Pintura de letrero por la cuba	1	gl	33.000	33.000
23	Pintura de cañeria, escalera y plataforma	1	gl	253.000	253.000
24	Prueba de estanqueidad	1	gl	3.300.000	3.300.000
	TOTAL TANQUE ELEVADO 20 m3 H°A° (GS.)				82.466.059

EXTENSION DE LINEA ELECTRICA Monofásica en Media Tensión

Nro. De Ítem/Lote	Descripción del Servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio TOTAL (IVA incluido)
1	Extensión de linea eléctrica Media Tensión Monofásica	m	700	44.000	30.800.000
2	Acometida en media tensión	m	10	44.000	440.000
3	Provisión y Montaje Puesto de Entrega en media tensión	gl	1	3.300.000	3.300.000
4	Provisión y Montaje de Puesto de Distribución Monofásico de 15 KVA	gl	1	13.200.000	13.200.000
5	**Provisión y Montaje del Sistema de Puesta a Tierra**				
5.1	Provisión y colocación de jabalinas de cobre diámetro de 5/8"x2,40 mts	un	6	110.000	660.000
5.2	Provisión y colocación de cable desnudo de 35 mm2, hasta empalme con malla de puesta a tierra	m	10	44.000	440.000
6	Conexión entre caja medidor del Puesto de distribución y el tablero de principal en la caseta de operación (longitud enterrada)	gl	1	1.650.000	1.650.000
7	Pago del derecho a conexión	gl	1	935.000	935.000
TOTAL EXTENSION DE LINEA ELECTRICA (Gs.)					51.425.000

MONTECRISTO S.A.

Abg. Richard Ramírez
Secretario General
GOBERNACION DE MISIONES

Abg. Derlis Hernán Maidana
Gobernador de Misiones

GOBERNACIÓN VIII DEPARTAMENTO
REPUBLICA DEL PARAGUAY
Misiones

LOTE 4: MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE A EFECTUARSE EN EL DISTRITO DE SANTA MARIA

MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE A EFECTUARSE EN LA COMPAÑÍA DE CURUPAYTY

EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO E HIDRÁULICO

EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO E HIDRÁULICO

Nro. De Item/Lote	Descripción del Servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio TOTAL (IVA incluido)
1	**Provisión y montaje de: Electrobomba sumergible, accesorios eléctricos, tubería de PEAD y accesorios hidráulicos de pozo**				
1.1	Electrobomba sumergible; Caudal: 4,500 lts/hora Altura Manom.:100 m-Pot. Est: 4 HP (Monofásica)	1,00	un.	4.854.657	4.854.656
1.2	Cable eléctrico plano de alimentación multifilar NYY de 3 x 6 mm²	120,00	m	9.116	1.093.920
1.3	Tablero de mando	1,00	un.	1.101.846	1.101.846
1.4	Tubería de PEAD de 2"-15 Kg/cm2 para interior del pozo	110,00	m	12.000	1.320.000
1.5	**Accesorios de Hierro Galvanizado:**			0	0
1.6	Alma doble de 2"-H°G°	6,00	un.	23.687	142.122
1.7	Unión doble de 2" (con asiento de bronce)	1,00	un.	71.585	71.585
1.8	Codo de 2" -H° G°	2,00	un.	28.137	56.274
1.9	Te de 2" - H° G°	1,00	un.	28.137	28.137
1.10	Tapa Sanitaria galvanizada para Pozo	1,00	un.	218.963	218.963
1.11	Abrazadera metálica galvanizada para sujección del equipo de bombeo	1,00	un.	15.000	15.000
1.12	Piola de seda tipo marinera	120,00	m	2.718	326.160
1.13	Válvula de Retención Horizontal de bronce de 2 "	1,00	un	194.118	194.118
1.14	Válvula Exclusa de bronce de 2"	3,00	un	91.872	275.616
1.15	Cartel de Instrucciones de Operación en acrílico -0,80 x 0,60 m	1,00	un	480.000	480.000
1.16	Montaje del equipo de bombeo, cable de alimentación, cables para sistema de guardanivel, tuberías de PEAD y caballete de H°G°.	1,00	gl	800.000	800.000
1.17	Montaje de tablero de mando y puesta en funcionamiento	1,00	gl	250.000	250.000
2	**Provisión y montaje de: Bomba dosificadora de cloro con sus accesorios.**				

MONTECRISTO S.A.

Abg. Richard Ramírez
Secretario General
GOBERNACIÓN DE MISIONES

Abg. Oscar Hermán Maidana
Gobernador de Misiones

GOBERNACIÓN VIII DEPARTAMENTO
REPÚBLICA DEL PARAGUAY

2.1	Prov. y Montaje de Bomba dosificadora de cloro, de cabezal simple, c/ accesorios	1,00	un	1.169.669	1.169.669
2.2	Desinfección del Sistema de Abastecimiento de Agua	1,00	gl	300.000	300.000
3	**Provisión y montaje de: Sistema de Automatizacion del llenado del tanque.**				
3.1	Provisión y montaje de automatización de llenado del tanque elevado con boyas, abrazaderas, caños de PVC, retenes	1,00	gl	600.000	600.000
3.2	Prov. y montaje de alimentacion electrica cable NYY 2x1 mm² y accesorios	25,00	m	300.000	7.500.000
3.4	Provisión de accesorios de soporte de cable de automatización completo	2,00	un	130.000	260.000
	TOTAL EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO E HIDRAULICO (Gs)				**21.058.066**

CASETA DE OPERACIONES DEL TIPO A

Nro. De Item/Lote	Descripción del Servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio TOTAL (IVA incluido)
1	Movilización	1,00	gl	500.000	500.000
2	Limpieza y Replanteo	1,00	gl	49.531	49.531
3	Excavación y carga de cimiento de piedra bruta	1,42	m3	275.271	390.885
4	Mampostería de nivelación de 0,30m	2,37	m2	112.346	266.260
5	Aislación horizontal del muro	3,15	m2	11.500	36.225
6	Relleno y Compactación	2,30	m3	89.500	205.850
7	Mampostería de elevación de 0,15m				
7.1	ladrillo común	12,53	m2	82.000	1.027.460
7.2	ladrillo convocó	2,80	m2	106.300	297.640
8	Techo de Hormigón Armado	0,87	m3	1.200.000	1.044.000
9	Impermeabilización de losa techo con membrana asfáltica con aluminio de espesor de 4 mm	9,09	m2	101.859	925.898
10	Revoques filtro para:				
	Paredes y techo	32,95	m2	13.000	428.350
11	Loseta de H° A° para dosador esp.= 0,07 ; ancho =0,40 m y largo de 1,0 mts	1,00	gl	44.800	44.800
12	Prov. e Instalación de tanque de solución de cloro 250 lts. de fibra de vidrio, espesor de 5 mm	1,00	un	250.000	250.000
13	Contrapiso de Hormigon 1:3:6 -esp.= 0,07	1,06	m3	371.028	393.290
14	Muro perimetral de mampostería 0,15 m	8,25	m2	60.000	495.000
15	Piso de H°A°de la caseta y vereda perimetral; esp=0,08	1,21	m3	735.750	890.258
16	Provisión y colocación de abertura metálica				
16.1	0,90 x 2,10m	1,00	un	560.000	560.000

MONTECRISTO S.A.

Abg. Richard Ramírez
Secretario General
GOBERNACION DE MISIONES

Abg. Derlis Hernán Maidana
Gobernador de Misiones

GOBERNACION VIII DEPARTAMENTO
REPUBLICA DEL PARAGUAY

17	Pintura de paredes y techo a la cal	32,95	m2	6.300	207.585
18	Pintura de abertura metálica	3,78	m2	22.500	85.050
19	Instalac. eléctrica: llaves, cables y art. eléct.	1,00	gl	150.000	150.000
20	Registro 0.50 x 0.50 x 0.50m c/ tapa HºAº	3,00	un	188.486	565.458
21	Registro 0.60 x 0.60 x 0.60m c/ tapa HºAº	1,00	un	268.486	268.486
22	Inst. hidraúlica p/ el sistema de dosificación del cloro	1,00	un	150.000	150.000
TOTAL CASETA DE OPERACIONES (Gs)					9.232.025

CERCO PERIMETRAL Y VEREDA

				Predio:	20 x 20 m2
					10 x 10 m2
Nro. De Ítem/Lote	Descripción del Servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio TOTAL (IVA incluido)
1	Cerco Lateral con tejido de alambre de malla de 2"; Postes de Hº curvos de 3,00m de largo.	60,00	m	110.460	6.627.600
2	Cerco Frontal con tejido de alambre de malla de 2"; Postes de Hº rectos de 3,00m de largo. Cimiento PBC, nivelación y mamp. 0,15 m s/ detalles.	20,40	m	276.410	5.638.764
3	Portón Vehicular de 3,60 x2,00m de dos hojas; de caño de 1 ½" y tejido de alambre de malla de 2" con candado y herrajes.	1,00	un	2.871.123	2.871.123
4	Portón Peatonal de 1,20x 2,00m; de caño de 2 y tejido de alambre de malla de 2" con candado y herrajes.	1,00	un	2.228.767	2.228.767
TOTAL CERCO PERIMETRAL Y VEREDA (Gs)					17.366.254

TANQUE ELEVADO 20m3

Nro. De Ítem/Lote	Descripción del Servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio TOTAL (IVA incluido)
1	Movilización	1,00	gl	500.000	500.000
2	Limpieza y replanteo	1,00	gl	244.094	244.094
4	Cartel de obra y pasacalle	1,00	gl	480.000	480.000
5	Excavación para fundaciones	11,90	m3	24.200	287.980
6	Andamiaje y encofrado	1,00	gl	2.500.000	2.500.000

MONTECRISTO S.A.

Abg. Richard Ramírez
Secretario General
GOBERNACIÓN DE MISIONES

Abg. Denis Hernán Haidamis
Gobernador de Misiones

GOBERNACIÓN VIII DEPARTAMENTO
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
Misiones

8	Zapata de Hormigon Armado	2,29	m3	1.215.243	2.782.906
8.1	Viga de Equilibrio y Hormigon masa de amarre	3,70	m3	1.361.543	5.037.709
9	Columna de seccion circular(Fuste)	6,00	m3	1.335.543	8.013.258
11	viga sosten de la cuba -HºAº	2,50	m3	1.361.543	3.403.858
12	Losa de fondo de la cuba -HºAº	3,00	m3	1.256.043	3.768.129
13	Pared de la cuba -HºAº	3,20	m3	1.256.043	4.019.338
14	Tapa de la cuba -HºAº	2,73	m3	1.256.043	3.428.997
15	**Provisión y colocación de tubos y accesorios**				
15.1	Tubo galvanizado Ø = 4"	13,00	ml	672.000	8.736.000
15.2	Tubo galvanizado Ø = 3"	30,00	ml	462.401	13.872.030
15.3	Codo galvanizado 90° -4"	1,00	un	32.000	32.000
15.4	Codo galvanizado 90° -3"	2,00	un	28.137	56.274
15.5	Codo galvanizado 45° -3"	1,00	un	28.137	28.137
15.6	Valvula Exclusa Bronce -4"	1,00	un	111.000	111.000
15.7	Valvula Exclusa Bronce -3"	1,00	un	98.000	98.000
15.8	Valvula Retención Bronce -3"	1,00	un	91.872	91.872
15.9	Unión doble galv. -4"	1,00	un	98.000	98.000
15.10	Unión doble galv. -3"	2,00	un	91.000	182.000
15.11	Alma doble galv. -4"	2,00	un	46.000	92.000
15.12	Alma doble galv. -3"	4,00	un	91.000	364.000
15.13	Ramal Y -3"	1,00	un	91.000	91.000
15.14	Unión sencilla galv. -4"	2,00	un	91.000	182.000
15.16	Unión sencilla galv. -3"	4,00	un	87.000	348.000
15.17	Adaptador PVC L.R. -110 mm x 4"	1,00	un	110.000	110.000
15.18	Adaptador PVC L.R. -85 mm x 3"	2,00	un	105.000	210.000
15.19	Instalación de tubos y accesorios	1,00	gl	1.600.000	1.600.000
16	**Provisión e instalación de pararrayos c/ medición de resistividad del suelo, con malla puesta a tierra**				
16.1	Jabalina cobre 5/8, 2,40 m.	3,00	un	120.000	360.000
16.2	Cable de cobre desnudo 25 mm2	17,00	ml	14.000	238.000
16.3	Abrazadera con aislante	4,00	un	8.000	32.000
16.4	Abrazadera para PVC 1 1/4"	2,00	un	12.000	24.000
16.5	Captor de 3 puntas	1,00	un	25.000	25.000
16.6	Aislador e/ captor y asta	1,00	un	14.000	14.000
16.7	Aisladores de bajada	4,00	un	18.000	72.000
16.8	Tubo HºGº 1 1/4"-3 m	1,00	un	120.000	120.000

MONTECRISTO S.A.

Abg. Richard Ramírez
Secretario General
GOBERNACIÓN DE MISIONES

Abg. Bertis Hernán Maidana
Gobernador de Misiones

GOBERNACIÓN VIII DEPARTAMENTO
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
Misiones

16.9	Unión sencilla HºGº 1 1/4"	1,00	un	13.800	13.800
16.10	Caño PVC soldable de 40 mm-6m	1,00	un	22.000	22.000
16.11	Tapón hembra 1 1/4" -PVC	1,00	un	3.000	3.000
16.12	Tapón hembra 40 mm -PVC	1,00	un	3.000	3.000
16.13	Instalación de accesorios	1,00	gl	600.000	600.000
17	Impermeabilización de la cuba	26,00	m2	48.000	1.248.000
18	Provisión y colocación de escalera, plataforma y tapa metálica	1,00	gl	3.372.050	3.372.050
19	Construcción de registros de mamp. 1,00 x 1,0 x 0,90 m	2,00	un	592.000	1.184.000
20	**Línea de desagüe del tanque**				
20.1	Excavación y tapa de zanja de 0,40 x 80 mts, con provisión y colocación de tubo de PVC para desagüe 85 mm	12,00	m	112.544	1.350.528
20.2	Adaptador de PVC LR 3"x85 mm	1,00	un	110.000	110.000
20.3	Muro de mampostería 0,30 x 0,45 x 0,60	1,00	un	29.197	29.197
21	Pintura del tanque	50,00	m2	42.400	2.120.000
22	Pintura de letrero por la cuba	1,00	gl	30.000	30.000
23	Pintura de cañeria, escalera y plataforma	1,00	gl	230.000	230.000
24	Prueba de estanqueidad	1,00	gl	3.000.000	3.000.000
	TOTAL TANQUE ELEVADO 20 m3 HºAº (GS.)				74.969.157

EXTENSION DE LINEA ELECTRICA Monofásica en Media Tensión

Nro. De Item/Lote	Descripción del Servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio TOTAL (IVA incluido)
1	Extensión de línea eléctrica Media Tensión Monofásica	m	700,00	40.000	28.000.000
2	Acometida en media tensión	m	10,00	40.000	400.000
3	Provisión y Montaje Puesto de Entrega en media tensión	gl	1,00	3.000.000	3.000.000
4	Provisión y Montaje de Puesto de Distribución Monofásico de 15 KVA	gl	1,00	12.000.000	12.000.000
5	**Provisión y Montaje del Sistema de Puesta a Tierra**				
5.1	Provisión y colocación de jabalinas de cobre diámetro de 5/8"x2,40 mts	un	6,00	100.000	600.000
5.2	Provisión y colocación de cable desnudo de 35 mm2, hasta empalme con malla de puesta a tierra	m	10,00	40.000	400.000
6	Conexión entre caja medidor del Puesto de distribución y el tablero de principal en la caseta de operación (longitud enterrada)	gl	1,00	1.500.000	1.500.000
7	Pago del derecho a conexión	gl	1,00	850.000	850.000
TOTAL EXTENSION DE LINEA ELECTRICA (Gs.)					46.750.000

MONTECRISTO S.A.

Abg. Gerardo Ramírez
Asesor Jurídico General
GOBERNACIÓN DE MISIONES

Abg. Dertis Hernán Maidana
Gobernador de Misiones

GOBERNACIÓN VIII DEPARTAMENTO
REPÚBLICA DEL PARAGUAY

MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE A EFECTUARSE EN LA COMPAÑÍA DE SAN JERONIMO

EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO E HIDRÁULICO

Nro. De Ítem/Lote	Descripción del Servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio TOTAL (IVA incluido)
1	**Provisión y montaje de: Electrobomba sumergible, accesorios eléctricos, tubería de PEAD y accesorios hidráulicos de pozo**				
1.1	Cable eléctrico plano de alimentación multifilar NYY de 3 x 6 mm²	120,00	m	9.116	1.093.920
1.2	Tablero de mando	1,00	un.	1.101.846	1.101.846
1.3	Tubería de PEAD de 2"-15 Kg/cm2 para interior del pozo	110,00	m	12.000	1.320.000
1.4	**Accesorios de Hierro Galvanizado:**			0	0
1.5	Alma doble de 2"-H°G°	6,00	un.	23.687	142.122
1.6	Unión doble de 2" (con asiento de bronce)	1,00	un.	71.585	71.585
1.7	Codo de 2" -H° G°	2,00	un.	28.137	56.274
1.8	Te de 2" - H° G°	1,00	un.	28.137	28.137
1.9	Tapa Sanitaria galvanizada para Pozo	1,00	un.	218.963	218.963
1.10	Abrazadera metálica galvanizada para sujección del equipo de bombeo	1,00	un.	15.000	15.000
1.11	Piola de seda tipo marinera	120,00	m	2.718	326.160
1.12	Válvula de Retención Horizontal de bronce de 2 "	1,00	un	194.118	194.118
1.13	Válvula Exclusa de bronce de 2"	3,00	un	91.872	275.616
1.14	Cartel de Instrucciones de Operación en acrílico -0,80 x 0,60 m	1,00	un	480.000	480.000
1.15	Montaje del equipo de bombeo, cable de alimentación, cables para sistema de guardanivel, tuberías de PEAD y caballete de H°G°.	1,00	gl	800.000	800.000
1.16	Montaje de tablero de mando y puesta en funcionamiento	1,00	gl	250.000	250.000
				0	
2	**Provisión y montaje de: Bomba dosificadora de cloro con sus accesorios.**			0	0
2.1	Prov. y Montaje de Bomba dosificadora de cloro, de cabezal simple, c/ accesorios	1,00	un	1.169.669	1.169.669

MONTECRISTO S.A.

Abg. Richard Ramirez
Secretario General
GOBERNACIÓN DE MISIONES

Abg. Derlis Hernán Maidana
Gobernador de Misiones

GOBERNACIÓN VIII DEPARTAMENTO
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
Misiones

2.2	Desinfección del Sistema de Abastecimiento de Agua	1,00	gl	300.000	300.000
3	**Provisión y montaje de: Sistema de Automatizacion del llenado del tanque.**			0	0
3.1	Provisión y montaje de automatización de llenado del tanque elevado con boyas, abrazaderas, caños de PVC, retenes	1,00	gl	600.000	600.000
3.2	Prov. y montaje de alimentacion electrica cable NYY 2x1 mm² y accesorios	25,00	m	300.000	7.500.000
3.4	Provisión de accesorios de soporte de cable de automatización completo	2,00	un	130.000	260.000
	TOTAL EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO E HIDRAULICO (Gs)				16.203.410

CASETA DE OPERACIONES DEL TIPO A

Nro. De Ítem/Lote	Descripción del Servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio TOTAL (IVA incluido)
1	Movilización	1,00	gl	500.000	500.000
2	Limpieza y Replanteo	1,00	gl	49.531	49.531
3	Excavación y carga de cimiento de piedra bruta	1,42	m3	275.271	390.885
4	Mampostería de nivelación de 0,30m	2,37	m2	112.346	266.260
5	Aislación horizontal del muro	3,15	m2	11.500	36.225
6	Relleno y Compactación	2,30	m3	89.500	205.850
7	Mampostería de elevación de 0,15m			0	
7.1	ladrillo común	12,53	m2	82.000	1.027.460
7.2	ladrillo convocó	2,80	m2	106.300	297.640
8	Techo de Hormigón Armado	0,87	m3	1.200.000	1.044.000
9	Impermeabilización de losa techo con membrana asfáltica con aluminio de espesor de 4 mm	9,09	m2	101.859	925.898
10	Revoques filtro para:				
	Paredes y techo	32,95	m2	13.000	428.350
11	Loseta de H° A° para dosador esp.= 0,07 ; ancho =0,40 m y largo de 1,0 mts	1,00	gl	44.800	44.800
12	Prov. e Instalación de tanque de solución de cloro 250 lts. de fibra de vidrio, espesor de 5 mm	1,00	un	250.000	250.000
13	Contrapiso de Hormigon 1:3:6 -esp.= 0,07	1,06	m3	371.028	393.290
14	Muro perimetral de mampostería 0,15 m	8,25	m2	60.000	495.000
15	Piso de H°A°de la caseta y vereda perimetral; esp=0,08	1,21	m3	735.750	890.258
16	Provisión y colocación de abertura metálica				
16.1	0,90 x 2,10m	1,00	un	560.000	560.000
17	Pintura de paredes y techo a la cal	32,95	m2	6.300	207.585

MONTECRISTO S.A.

Abg. Derlis Hernán Maidana
Gobernador de Misiones

GOBERNACIÓN VIII DEPARTAMENTO
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
Misiones

Abg. Richard Ramírez
Secretario General
GOBERNACION DE MISIONES

18	Pintura de abertura metálica	3,78	m2	22.500	85.050
19	Instalac. eléctrica: llaves, cables y art. eléct.	1,00	gl	150.000	150.000
20	Registro 0.50 x 0.50 x 0.50m c/ tapa HºAº	3,00	un	188.486	565.458
21	Registro 0.60 x 0.60 x 0.60m c/ tapa HºAº	1,00	un	268.486	268.486
22	Inst. hidraúlica p/ el sistema de dosificación del cloro	1,00	un	150.000	150.000
TOTAL CASETA DE OPERACIONES (Gs)					9.232.025

CERCO PERIMETRAL Y VEREDA

				Predio:	20 x 20 m2
					10 x 10 m2
Nro. De Ítem/Lote	**Descripción del Servicio**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA incluido)**	**Precio TOTAL (IVA incluido)**
1	Cerco Lateral con tejido de alambre de malla de 2"; Postes de Hº curvos de 3,00m de largo.	60,00	m	110.460	6.627.600
2	Cerco Frontal con tejido de alambre de malla de 2"; Postes de Hº rectos de 3,00m de largo. Cimiento PBC, nivelación y mamp. 0,15 m s/ detalles.	20,40	m	276.410	5.638.764
3	Portón Vehicular de 3,60 x2,00m de dos hojas; de caño de 1 ½" y tejido de alambre de malla de 2" con candado y herrajes.	1,00	un	2.871.123	2.871.123
4	Portón Peatonal de 1,20x 2,00m; de caño de 2 y tejido de alambre de malla de 2" con candado y herrajes.	1,00	un	2.228.767	2.228.767
TOTAL CERCO PERIMETRAL Y VEREDA (Gs)					17.366.254

TANQUE ELEVADO 20m3

Nro. De Ítem/Lote	Descripción del Servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio TOTAL (IVA incluido)
1	Movilización	1,00	gl	500.000	500.000
2	Limpieza y replanteo	1,00	gl	244.094	244.094
4	Cartel de obra y pasacalle	1,00	gl	480.000	480.000
5	Excavación para fundaciones	11,90	m3	24.200	287.980
6	Andamiaje y encofrado	1,00	gl	2.500.000	2.500.000
8	Zapata de Hormigon Armado	2,29	m3	1.215.243	2.782.906
8,1	Viga de Equilibrio y Hormigon masa de amarre	3,70	m3	1.361.543	5.037.709

MONTECRISTO S.A.

GOBERNACIÓN VIII DEPARTAMENTO Misiones REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Abg. Derlis Hernán Maidana
Gobernador de Misiones

Abg. Richard Ramírez
Secretario General
GOBERNACIÓN DE MISIONES

9	Columna de seccion circular(Fuste)	6,00	m3	1.335.543	8.013.258
11	viga sosten de la cuba -HºAº	2,50	m3	1.361.543	3.403.858
12	Losa de fondo de la cuba -HºAº	3,00	m3	1.256.043	3.768.129
13	Pared de la cuba -HºAº	3,20	m3	1.256.043	4.019.338
14	Tapa de la cuba -HºAº	2,73	m3	1.256.043	3.428.997
15	**Provisión y colocación de tubos y accesorios**				
15.1	Tubo galvanizado Ø = 4"	13,00	ml	672.000	8.736.000
15.2	Tubo galvanizado Ø = 3"	30,00	ml	462.401	13.872.030
15.3	Codo galvanizado 90° -4"	1,00	un	32.000	32.000
15.4	Codo galvanizado 90° -3"	2,00	un	28.137	56.274
15.5	Codo galvanizado 45° -3"	1,00	un	28.137	28.137
15.6	Valvula Exclusa Bronce -4"	1,00	un	111.000	111.000
15.7	Valvula Exclusa Bronce -3"	1,00	un	98.000	98.000
15.8	Valvula Retención Bronce -3"	1,00	un	91.872	91.872
15.9	Unión doble galv. -4"	1,00	un	98.000	98.000
15.10	Unión doble galv. -3"	2,00	un	91.000	182.000
15.11	Alma doble galv. -4"	2,00	un	46.000	92.000
15.12	Alma doble galv. -3"	4,00	un	91.000	364.000
15.13	Ramal Y -3"	1,00	un	91.000	91.000
15.14	Unión sencilla galv. -4"	2,00	un	91.000	182.000
15.16	Unión sencilla galv. -3"	4,00	un	87.000	348.000
15.17	Adaptador PVC L.R. -110 mm x 4	1,00	un	110.000	110.000
15.18	Adaptador PVC L.R. -85 mm x 3"	2,00	un	105.000	210.000
15.19	Instalación de tubos y accesorios	1,00	gl	1.600.000	1.600.000
16	**Provisión e instalación de pararrayos c/ medición de resistividad del suelo, con malla puesta a tierra**				
16.1	Jabalina cobre 5/8, 2,40 m.	3,00	un	120.000	360.000
16.2	Cable de cobre desnudo 25 mm2	17,00	ml	14.000	238.000
16.3	Abrazadera con aislante	4,00	un	8.000	32.000
16.4	Abrazadera para PVC 1 1/4"	2,00	un	12.000	24.000
16.5	Captor de 3 puntas	1,00	un	25.000	25.000
16.6	Aislador e/ captor y asta	1,00	un	14.000	14.000
16.7	Aisladores de bajada	4,00	un	18.000	72.000
16.8	Tubo HºGº 1 1/4"-3 m	1,00	un	120.000	120.000
16.9	Unión sencilla HºGº 1 1/4"	1,00	un	13.800	13.800
16.10	Caño PVC soldable de 40 mm-6m	1,00	un	22.000	22.000

MONTECRISTO S.A.

GOBERNACIÓN VIII DEPARTAMENTO REPÚBLICA DEL PARAGUAY Misiones

Abg. Derlis Hernán Maidana
Gobernador de Misiones

Arq. Richard Ramírez
Secretario General
GOBERNACIÓN DE MISIONES

16.11	Tapón hembra 1 1/4" -PVC	1,00	un	3.000	3.000
16.12	Tapón hembra 40 mm -PVC	1,00	un	3.000	3.000
16.13	Instalación de accesorios	1,00	gl	600.000	600.000
17	Impermeabilización de la cuba	26,00	m2	48.000	1.248.000
18	Provisión y colocación de escalera, plataforma y tapa metálica	1,00	gl	3.372.050	3.372.050
19	Construcción de registros de mamp. 1,00 x 1,0 x 0,90 m	2,00	un	592.000	1.184.000
20	**Línea de desagüe del tanque**				
20.1	Excavación y tapa de zanja de 0,40 x 80 mts, con provisión y colocación de tubo de PVC para desagüe 85 mm	12,00	m	112.544	1.350.528
20.2	Adaptador de PVC LR 3"x85 mm	1,00	un	110.000	110.000
20.3	Muro de mampostería 0,30 x 0,45 x 0,60	1,00	un	29.197	29.197
21	Pintura del tanque	50,00	m2	42.400	2.120.000
22	Pintura de letrero por la cuba	1,00	gl	30.000	30.000
23	Pintura de cañeria, escalera y plataforma	1,00	gl	230.000	230.000
24	Prueba de estanqueidad	1,00	gl	3.000.000	3.000.000
	TOTAL TANQUE ELEVADO 20 m3H°A° (GS.)				74.969.157

EXTENSION DE LINEA ELECTRICA Monofásica en Media Tensión

Nro. De Ítem/Lote	Descripción del Servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio TOTAL (IVA incluido)
1	Extensión de línea eléctrica Media Tensión Monofásica	m	700,00	40.000	28.000.000
2	Acometida en media tensión	m	10,00	40.000	400.000
3	Provisión y Montaje Puesto de Entrega en media tensión	gl	1,00	3.000.000	3.000.000
4	Provisión y Montaje de Puesto de Distribución Monofásico de 15 KVA	gl	1,00	12.000.000	12.000.000
5	**Provisión y Montaje del Sistema de Puesta a Tierra**				
5.1	Provisión y colocación de jabalinas de cobre diámetro de 5/8"x2,40 mts	un	6,00	100.000	600.000
5.2	Provisión y colocación de cable desnudo de 35 mm2, hasta empalme con malla de puesta a tierra	m	10,00	40.000	400.000
6	Conexión entre caja medidor del Puesto de distribución y el tablero de principal en la caseta de operación (longitud enterrada)	gl	1,00	1.500.000	1.500.000
7	Pago del derecho a conexión	gl	1,00	850.000	850.000
TOTAL EXTENSION DE LINEA ELECTRICA (Gs.)					46.750.000

MONTECRISTO S.A.

GOBERNACIÓN VIII DEPARTAMENTO * Misiones * REPUBLICA DEL PARAGUAY

Abg. Derlis Hernán Maidana
Gobernador de Misiones

Abg. Richard Ramírez
Secretario General
GOBERNACION DE MISIONES

MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE A EFECTUARSE EN LA COMPAÑÍA DE SANJA CORA

EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO E HIDRÁULICO

Nro. De Ítem/Lote	Descripción del Servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio TOTAL (IVA incluido)
1	**Provisión y montaje de: Electrobomba sumergible, accesorios eléctricos, tubería de PEAD y accesorios hidráulicos de pozo**				
1.1	Cable eléctrico plano de alimentación multifilar NYY de 3 x 6 mm²	120,00	m	9.116	1.093.920
1.2	Tablero de mando	1,00	un.	1.101.846	1.101.846
1.3	Tubería de PEAD de 2"-15 Kg/cm2 para interior del pozo	110,00	m	12.000	1.320.000
1.4	**Accesorios de Hierro Galvanizado:**			0	0
1.5	Alma doble de 2"-H°G°	6,00	un.	23.687	142.122
1.6	Unión doble de 2" (con asiento de bronce)	1,00	un.	71.585	71.585
1.7	Codo de 2" -H° G°	2,00	un.	28.137	56.274
1.8	Te de 2" - H° G°	1,00	un.	28.137	28.137
1.9	Tapa Sanitaria galvanizada para Pozo	1,00	un.	218.963	218.963
1.10	Abrazadera metálica galvanizada para sujección del equipo de bombeo	1,00	un.	15.000	15.000
1.11	Piola de seda tipo marinera	120,00	m	2.718	326.160
1.12	Válvula de Retención Horizontal de bronce de 2 "	1,00	un	194.118	194.118
1.13	Válvula Exclusa de bronce de 2"	3,00	un	91.872	275.616
1.14	Cartel de Instrucciones de Operación en acrílico -0,80 x 0,60 m	1,00	un	480.000	480.000
1.15	Montaje del equipo de bombeo, cable de alimentación, cables para sistema de guardanivel, tuberías de PEAD y caballete de H°G°.	1,00	gl	800.000	800.000
1.16	Montaje de tablero de mando y puesta en funcionamiento	1,00	gl	250.000	250.000
2	**Provisión y montaje de: Bomba dosificadora de cloro con sus accesorios.**			0	0
2.1	Prov. y Montaje de Bomba dosificadora de cloro, de cabezal simple, c/ accesorios	1,00	un	1.169.669	1.169.669

MONTECRISTO S.A.

GOBERNACIÓN VIII DEPARTAMENTO * Misiones * REPUBLICA DEL PARAGUAY

Abg. Derlis Hernán Maidana
Gobernador de Misiones

Abg. Richard Ramírez
Secretario General
GOBERNACIÓN DE MISIONES

2.2	Desinfección del Sistema de Abastecimiento de Agua	1,00	gl	300.000	300.000
3	**Provisión y montaje de: Sistema de Automatizacion del llenado del tanque.**			0	0
3.1	Provisión y montaje de automatización de llenado del tanque elevado con boyas, abrazaderas, caños de PVC, retenes	1,00	gl	600.000	600.000
3.2	Prov. y montaje de alimentacion electrica cable NYY 2x1 mm² y accesorios	25,00	m	300.000	7.500.000
3.4	Provisión de accesorios de soporte de cable de automatización completo	2,00	un	130.000	260.000
	TOTAL EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO E HIDRAULICO (Gs)				**16.203.410**

CASETA DE OPERACIONES DEL TIPO A

Nro. De Ítem/Lote	Descripción del Servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio TOTAL (IVA incluido)
1	Movilización	1,00	gl	500.000	500.000
2	Limpieza y Replanteo	1,00	gl	49.531	49.531
3	Excavación y carga de cimiento de piedra bruta	1,42	m3	275.271	390.885
4	Mampostería de nivelación de 0,30m	2,37	m2	112.346	266.260
5	Aislación horizontal del muro	3,15	m2	11.500	36.225
6	Relleno y Compactación	2,30	m3	89.500	205.850
7	Mampostería de elevación de 0,15m			0	
7.1	ladrillo común	12,53	m2	82.000	1.027.460
7.2	ladrillo convocó	2,80	m2	106.300	297.640
8	Techo de Hormigón Armado	0,87	m3	1.200.000	1.044.000
9	Impermeabilización de losa techo con membrana asfáltica con aluminio de espesor de 4 mm	9,09	m2	101.859	925.898
10	Revoques filtro para:				
	Paredes y techo	32,95	m2	13.000	428.350
11	Loseta de H° A° para dosador esp.= 0,07 ; ancho =0,40 m y largo de 1,0 mts	1,00	gl	44.800	44.800
12	Prov. e Instalación de tanque de solución de cloro 250 lts. de fibra de vidrio, espesor de 5 mm	1,00	un	250.000	250.000
13	Contrapiso de Hormigon 1:3:6 -esp.= 0,07	1,06	m3	371.028	393.290
14	Muro perimetral de mampostería 0,15 m	8,25	m2	60.000	495.000
15	Piso de H°A°de la caseta y vereda perimetral; esp=0,08	1,21	m3	735.750	890.258
16	Provisión y colocación de abertura metálica				
16.1	0,90 x 2,10m	1,00	un	560.000	560.000
17	Pintura de paredes y techo a la cal	32,95	m2	6.300	207.585

MONTECRISTO S.A.

GOBERNACIÓN VIII DEPARTAMENTO * Misiones * REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Abg. Denis Hernan Maidana
Gobernador de Misiones

Ing. Richard Ramírez
Secretario General
GOBERNACIÓN DE MISIONES

18	Pintura de abertura metálica	3,78	m2	22.500	85.050
19	Instalac. eléctrica: llaves, cables y art. eléct.	1,00	gl	150.000	150.000
20	Registro 0.50 x 0.50 x 0.50m c/ tapa HºAº	3,00	un	188.486	565.458
21	Registro 0.60 x 0.60 x 0.60m c/ tapa HºAº	1,00	un	268.486	268.486
22	Inst. hidraúlica p/ el sistema de dosificación del cloro	1,00	un	150.000	150.000
TOTAL CASETA DE OPERACIONES (Gs)					9.232.025

CERCO PERIMETRAL Y VEREDA

Predio:
20 x 20 m²
10 x 10 m²

Nro. De Item/Lote	Descripción del Servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio TOTAL (IVA incluido)
1	Cerco Lateral con tejido de alambre de malla de 2"; Postes de Hº curvos de 3,00m de largo.	60,00	m	110.460	6.627.600
2	Cerco Frontal con tejido de alambre de malla de 2"; Postes de Hº rectos de 3,00m de largo. Cimiento PBC, nivelación y mamp. 0,15 m s/ detalles.	20,40	m	276.410	5.638.764
3	Portón Vehicular de 3,60 x2,00m de dos hojas; de caño de 1 ½" y tejido de alambre de malla de 2" con candado y herrajes.	1,00	un	2.871.123	2.871.123
4	Portón Peatonal de 1,20x 2,00m; de caño de 2 y tejido de alambre de malla de 2" con candado y herrajes.	1,00	un	2.228.767	2.228.767
TOTAL CERCO PERIMETRAL Y VEREDA (Gs)					17.366.254

TANQUE ELEVADO 20m3

Nro. De Item/Lote	Descripción del Servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio TOTAL (IVA incluido)
1	Movilización	1,00	gl	500.000	500.000
2	Limpieza y replanteo	1,00	gl	244.094	244.094
4	Cartel de obra y pasacalle	1,00	gl	480.000	480.000
5	Excavación para fundaciones	11,90	m3	24.200	287.980
6	Andamiaje y encofrado	1,00	gl	2.500.000	2.500.000
8	Zapata de Hormigon Armado	2,29	m3	1.215.243	2.782.906
8.1	Viga de Equilibrio y Hormigon masa de amarre	3,70	m3	1.361.543	5.037.709

MONTECRISTO S.A

Abg. Richard Ramírez
Secretario General
GOBERNACION DE MISIONES

Abg. Derlis Hermán Maidana
Gobernador de Misiones

GOBERNACIÓN VIII DEPARTAMENTO
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
Misiones

9	Columna de seccion circular(Fuste)	6,00	m3	1.335.543	8.013.258
11	viga sosten de la cuba -HºAº	2,50	m3	1.361.543	3.403.858
12	Losa de fondo de la cuba -HºAº	3,00	m3	1.256.043	3.768.129
13	Pared de la cuba -HºAº	3,20	m3	1.256.043	4.019.338
14	Tapa de la cuba -HºAº	2,73	m3	1.256.043	3.428.997
15	**Provisión y colocación de tubos y accesorios**				
15.1	Tubo galvanizado Ø = 4"	13,00	ml	672.000	8.736.000
15.2	Tubo galvanizado Ø = 3"	30,00	ml	462.401	13.872.030
15.3	Codo galvanizado 90° -4"	1,00	un	32.000	32.000
15.4	Codo galvanizado 90° -3"	2,00	un	28.137	56.274
15.5	Codo galvanizado 45° -3"	1,00	un	28.137	28.137
15.6	Valvula Exclusa Bronce -4"	1,00	un	111.000	111.000
15.7	Valvula Exclusa Bronce -3"	1,00	un	98.000	98.000
15.8	Valvula Retención Bronce -3"	1,00	un	91.872	91.872
15.9	Unión doble galv. -4"	1,00	un	98.000	98.000
15.10	Unión doble galv. -3"	2,00	un	91.000	182.000
15.11	Alma doble galv. -4"	2,00	un	46.000	92.000
15.12	Alma doble galv. -3"	4,00	un	91.000	364.000
15.13	Ramal Y -3"	1,00	un	91.000	91.000
15.14	Unión sencilla galv. -4"	2,00	un	91.000	182.000
15.16	Unión sencilla galv. -3"	4,00	un	87.000	348.000
15.17	Adaptador PVC L.R. -110 mm x 4	1,00	un	110.000	110.000
15.18	Adaptador PVC L.R. -85 mm x 3"	2,00	un	105.000	210.000
15.19	Instalación de tubos y accesorios	1,00	gl	1.600.000	1.600.000
16	**Provisión e instalación de pararrayos c/ medición de resistividad del suelo, con malla puesta a tierra**				
16.1	Jabalina cobre 5/8, 2,40 m.	3,00	un	120.000	360.000
16.2	Cable de cobre desnudo 25 mm2	17,00	ml	14.000	238.000
16.3	Abrazadera con aislante	4,00	un	8.000	32.000
16.4	Abrazadera para PVC 1 1/4"	2,00	un	12.000	24.000
16.5	Captor de 3 puntas	1,00	un	25.000	25.000
16.6	Aislador e/ captor y asta	1,00	un	14.000	14.000
16.7	Aisladores de bajada	4,00	un	18.000	72.000
16.8	Tubo HºGº 1 1/4"-3 m	1,00	un	120.000	120.000
16.9	Unión sencilla HºGº 1 1/4"	1,00	un	13.800	13.800
16.10	Caño PVC soldable de 40 mm-6m	1,00	un	22.000	22.000

MONTECRISTO S.A.

Abg. Richard Ramírez
Secretario General
GOBERNACIÓN DE MISIONES

Abg. Derlis Hernán Maidana
Gobernador de Misiones

GOBERNACIÓN VIII DEPARTAMENTO
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
Misiones

16.11	Tapón hembra 1 1/4" -PVC	1,00	un	3.000	3.000
16.12	Tapón hembra 40 mm -PVC	1,00	un	3.000	3.000
16.13	Instalación de accesorios	1,00	gl	600.000	600.000
17	Impermeabilización de la cuba	26,00	m2	48.000	1.248.000
18	Provisión y colocación de escalera, plataforma y tapa metálica	1,00	gl	3.372.050	3.372.050
19	Construcción de registros de mamp. 1,00 x 1,0 x 0,90 m	2,00	un	592.000	1.184.000
20	**Línea de desagüe del tanque**				
20.1	Excavación y tapa de zanja de 0,40 x 80 mts, con provisión y colocación de tubo de PVC para desagüe 85 mm	12,00	m	112.544	1.350.528
20.2	Adaptador de PVC LR 3"x85 mm	1,00	un	110.000	110.000
20.3	Muro de mamposteria 0,30 x 0,45 x 0,60	1,00	un	29.197	29.197
21	Pintura del tanque	50,00	m2	42.400	2.120.000
22	Pintura de letrero por la cuba	1,00	gl	30.000	30.000
23	Pintura de cañeria, escalera y plataforma	1,00	gl	230.000	230.000
24	Prueba de estanqueidad	1,00	gl	3.000.000	3.000.000
	TOTAL TANQUE ELEVADO 20 m3H°A° (GS.)				74.969.157

EXTENSION DE LINEA ELECTRICA Monofásica en Media Tensión

Nro. De Ítem/Lote	Descripción del Servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio TOTAL (IVA incluido)
1	Extensión de línea eléctrica Media Tensión Monofásica	m	700,00	40.000	28.000.000
2	Acometida en media tensión	m	10,00	40.000	400.000
3	Provisión y Montaje Puesto de Entrega en media tensión	gl	1,00	3.000.000	3.000.000
4	Provisión y Montaje de Puesto de Distribución Monofásico de 15 KVA	gl	1,00	12.000.000	12.000.000
5	**Provisión y Montaje del Sistema de Puesta a Tierra**				
5.1	Provisión y colocación de jabalinas de cobre diámetro de 5/8"x2,40 mts	un	6,00	100.000	600.000
5.2	Provisión y colocación de cable desnudo de 35 mm2, hasta empalme con malla de puesta a tierra	m	10,00	40.000	400.000
6	Conexión entre caja medidor del Puesto de distribución y el tablero de principal en la caseta de operación (longitud enterrada)	gl	1,00	1.500.000	1.500.000
7	Pago del derecho a conexión	gl	1,00	850.000	850.000
TOTAL EXTENSION DE LINEA ELECTRICA (Gs.)					46.750.000

MONTECRISTO S.A.

Abg. Richard Ramirez
Secretario General
GOBERNACION DE MISIONES

Abg. Denis Norman Maidana
Gobernador de Misiones

GOBERNACION VIII DEPARTAMENTO
REPUBLICA DEL PARAGUAY
Misiones

LOTE 5: MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE A EFECTUARSE EN EL DISTRITO DE SAN IGNACIO

MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE A EFECTUARSE EN LA COMPAÑÍA TAÑARANDY

EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO E HIDRÁULICO

EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO E HIDRÁULICO

Nro. De Ítem/Lote	Descripción del Servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio TOTAL (IVA incluido)
1	**Provisión y montaje de: Electrobomba sumergible, accesorios eléctricos, tubería de PEAD y accesorios hidráulicos de pozo**				
1.1	Cable eléctrico plano de alimentación multifilar NYY de 3 x 6 mm²	120,00	m	10.028	1.203.360
1.2	Tablero de mando	1,00	un.	1.212.031	1.212.031
1.3	Tubería de PEAD de 2"-15 Kg/cm2 para interior del pozo	110,00	m	13.200	1.452.000
1.4	**Accesorios de Hierro Galvanizado:**			0	0
1.5	Alma doble de 2"-H°G°	6,00	un.	26.056	156.336
1.6	Unión doble de 2" (con asiento de bronce)	1,00	un.	78.744	78.744
1.7	Codo de 2" -H° G°	2,00	un.	30.951	61.902
1.8	Te de 2" - H° G°	1,00	un.	30.951	30.951
1.9	Tapa Sanitaria galvanizada para Pozo	1,00	un.	240.859	240.859
1.10	Abrazadera metálica galvanizada para sujección del equipo de bombeo	1,00	un.	16.500	16.500
1.11	Piola de seda tipo marinera	120,00	m	2.990	358.800
1.12	Válvula de Retención Horizontal de bronce de 2 "	1,00	un	213.530	213.530
1.13	Válvula Exclusa de bronce de 2"	3,00	un	101.059	303.177
1.14	Cartel de Instrucciones de Operación en acrílico -0,80 x 0,60 m	1,00	un	528.000	528.000
1.15	Montaje del equipo de bombeo, cable de alimentación, cables para sistema de guardanivel, tuberías de PEAD y caballete de H°G°.	1,00	gl	880.000	880.000
1.16	Montaje de tablero de mando y puesta en funcionamiento	1,00	gl	275.000	275.000
2	**Provisión y montaje de: Bomba dosificadora de cloro con sus accesorios.**			0	0
2.1	Prov. y Montaje de Bomba dosificadora de cloro, de cabezal simple, c/ accesorios	1,00	un	1.286.636	1.286.636

MONTECRISTO S.A

Abg. Ricardo Ramírez
Secretario General
GOBERNACION DE MISIONES

Abg. Derlis Hernán Maidana
Gobernador de Misiones

GOBERNACIÓN VIII DEPARTAMENTO
REPÚBLICA DEL PARAGUAY

2.2	Desinfección del Sistema de Abastecimiento de Agua	1,00	gl	330.000	330.000
3	**Provisión y montaje de: Sistema de Automatizacion del llenado del tanque.**			0	0
3.1	Provisión y montaje de automatización de llenado del tanque elevado con boyas, abrazaderas, caños de PVC, retenes	1,00	gl	660.000	660.000
3.2	Prov. y montaje de alimentacion electrica cable NYY 2x1 mm² y accesorios	25,00	m	330.000	8.250.000
3.4	Provisión de accesorios de soporte de cable de automatización completo	2,00	un	143.000	286.000
	TOTAL EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO E HIDRAULICO (Gs)				**17.823.826**

CASETA DE OPERACIONES DEL TIPO A

Nro. De Ítem/Lote	Descripción del Servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio TOTAL (IVA incluido)
1	Movilización	1,00	gl	550.000	550.000
2	Limpieza y Replanteo	1,00	gl	54.484	54.484
3	Excavación y carga de cimiento de piedra bruta	1,42	m3	302.798	429.973
4	Mamposteria de nivelación de 0,30m	2,37	m2	123.581	292.887
5	Aislación horizontal del muro	3,15	m2	12.650	39.848
6	Relleno y Compactación	2,30	m3	98.450	226.435
7	Mamposteria de elevación de 0,15m			0	
7.1	ladrillo común	12,53	m2	90.200	1.130.206
7.2	ladrillo convocó	2,80	m2	116.930	327.404
8	Techo de Hormigón Armado	0,87	m3	1.320.000	1.148.400
9	Impermeabilización de losa techo con membrana asfáltica con aluminio de espesor de 4 mm	9,09	m2	112.045	1.018.489
10	Revoques filtro para:				
	Paredes y techo	32,95	m2	14.300	471.185
11	Loseta de H° A° para dosador esp.= 0,07 ; ancho =0,40 m y largo de 1,0 mts	1,00	gl	49.280	49.280
12	Prov. e Instalación de tanque de solución de cloro 250 lts. de fibra de vidrio, espesor de 5 mm	1,00	un	275.000	275.000
13	Contrapiso de Hormigon 1:3:6 -esp.= 0,07	1,06	m3	408.131	432.619
14	Muro perimetral de mampostería 0,15 m	8,25	m2	66.000	544.500
15	Piso de H°A°de la caseta y vereda perimetral; esp=0,08	1,21	m3	809.325	979.283
16	Provisión y colocación de abertura metálica				
16.1	0,90 x 2,10m	1,00	un	616.000	616.000
17	Pintura de paredes y techo a la cal	32,95	m2	6.930	228.344

MONTECRISTO S.A.

Abg. Richard Ramirez
Secretario General
GOBERNACION DE MISIONES

Abg. Derlis Hernán Maidana
Gobernador de Misiones

GOBERNACIÓN VIII DEPARTAMENTO
REPÚBLICA DEL PARAGUAY

18	Pintura de abertura metálica	3,78	m2	24.750	93.555
19	Instalac. eléctrica: llaves, cables y art. eléct.	1,00	gl	165.000	165.000
20	Registro 0.50 x 0.50 x 0.50m c/ tapa HºAº	3,00	un	207.335	622.005
21	Registro 0.60 x 0.60 x 0.60m c/ tapa HºAº	1,00	un	295.335	295.335
22	Inst. hidraúlica p/ el sistema de dosificación del cloro	1,00	un	165.000	165.000
TOTAL CASETA DE OPERACIONES (Gs)					10.155.231

CERCO PERIMETRAL Y VEREDA

				Predio:	20 x 20 m2
					10 x 10 m2
Nro. De Ítem/Lote	**Descripción del Servicio**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA incluido)**	**Precio TOTAL (IVA incluido)**
1	Cerco Lateral con tejido de alambre de malla de 2"; Postes de Hº curvos de 3,00m de largo.	60,00	m	121.506	7.290.360
2	Cerco Frontal con tejido de alambre de malla de 2"; Postes de Hº rectos de 3,00m de largo. Cimiento PBC, nivelación y mamp. 0,15 m s/ detalles.	20,40	m	304.051	6.202.640
3	Portón Vehicular de 3,60 x2,00m de dos hojas; de caño de 1 ½" y tejido de alambre de malla de 2" con candado y herrajes.	1,00	un	3.158.235	3.158.235
4	Portón Peatonal de 1,20x 2,00m; de caño de 2 y tejido de alambre de malla de 2" con candado y herrajes.	1,00	un	2.451.644	2.451.644
TOTAL CERCO PERIMETRAL Y VEREDA (Gs)					19.102.879

TANQUE ELEVADO 30m3

Nro. De Ítem/Lote	**Descripción del Servicio**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA incluido)**	**Precio TOTAL (IVA incluido)**
1	Movilización	1	gl	550.000	550.000
2	Limpieza, desmonte y replanteo	1	gl	1.049.400	1.049.400
3	Cartel de obra	1	gl	528.000	528.000
3	Obrador	1	gl	880.000	880.000
5	Excavación para fundaciones	11,9	m3	26.620	316.778
6	Andamiaje y encofrado	1	gl	2.750.000	2.750.000
7	**Fundación con tubulones H°C°**				
7.1	Cabezal H°A°	2	m3	1.336.767	2.673.534
7.2	Fuste y campana de H°C°	9,9	m3	1.336.767	13.233.993
8	1ra riostra y los resultados de rotura de probeta a los 7 dias del item 7	2,29	m3	275.000	629.750

MONTECRISTO S.A.

Abg. Richard Ramírez
Secretario General
GOBERNACION DE MISIONES

Abg. Derlis Hernán Maidana
Gobernador de Misiones

9	Columna y 2da riostra-H°A° y los resultados de rotura de probeta a los 7 dias del item 8	2,4	m3	1.336.767	3.208.241
10	Columna y 3ra riostra-H°A° y los resultados de rotura de probeta a los 7 dias del item 9	1,94	m3	1.336.767	2.593.328
11	Columna y viga sostém de la cuba-H°A° y los resultados de rotura de probeta a los 7dias del item 10	1,84	m3	1.336.767	2.459.651
12	Losa de fondo de la cuba -H°A° y los resultados de rotura de probeta a los 7dias del item 11	3,47	m3	1.336.767	4.638.581
13	Pared de la cuba -H°A° y los resultados de rotura de probeta a los 7 días del item 12 y de los 28 días de los items 7,8,9,10 y 11	5,68	m3	1.336.767	7.592.837
14	Tapa de la cuba -H°A° y los resultados de rotura de probeta a los 7 dias del item13	2,73	m3	1.336.767	3.649.374
15	**Provisión y colocación de tubos y accesorios**				
15.1	Tubo galvanizado Ø = 4"	13	ml	739.200	9.609.600
15.2	Tubo galvanizado Ø = 3"	30	ml	508.641	15.259.230
15.3	Codo galvanizado 90° -4"	1	un	35.200	35.200
15.4	Codo galvanizado 90° -3"	2	un	30.951	61.902
15.5	Codo galvanizado 45° -3"	1	un	30.951	30.951
15.6	Valvula Exclusa Bronce -4"	1	un	122.100	122.100
15.7	Valvula Exclusa Bronce -3"	1	un	107.800	107.800
15.8	Valvula Retención Bronce -3"	1	un	101.059	101.059
15.9	Unión doble galv. -4"	1	un	107.800	107.800
15.10	Unión doble galv. -3"	2	un	100.100	200.200
15.11	Alma doble galv. -4"	2	un	50.600	101.200
15.12	Alma doble galv. -3"	4	un	100.100	400.400
15.13	Ramal Y -3"	1	un	100.100	100.100
15.14	Unión sencilla galv. -4"	2	un	100.100	200.200
15.15	Unión sencilla galv. -3"	4	un	95.700	382.800
15.16	Adaptador PVC L.R. -110 mm x 4	1	un	121.000	121.000
15.17	Adaptador PVC L.R. -85 mm x 3"	2	un	115.500	231.000
15.18	Instalación de tubos y accesorios	1	gl	1.760.000	1.760.000
16	**Provisión e instalación de pararrayos c/ medición de resistividad del suelo, con malla puesta a tierra**				
16.1	Jabalina cobre 5/8, 2,40 m.	5	un	132.000	660.000
16.2	Cable de cobre desnudo 35 mm2	17	ml	17.600	299.200
16.3	Cable de cobre desnudo 50 mm2	35	ml	20.900	731.500
16.4	Soldadura isotérmica entre jabalina con cable desnudo	5	un	121.000	605.000
16.5	Abrazadera con aislante	4	un	8.800	35.200
16.6	Abrazadera para PVC 1 1/4"	2	un	13.200	26.400
16.7	Captor de 3 puntas	1	un	27.500	27.500

MONTECRISTO S.A.

Abg. Richard Ramirez
Secretario General
GOBERNACIÓN DE MISIONES

Abg. Doris Hernán Maidana
Gobernador de Misiones

GOBERNACIÓN VIII DEPARTAMENTO
REPÚBLICA DEL PARAGUAY

16.8	Aislador e/ captor y asta	1	un	15.400	15.400
16.9	Aisladores de bajada	4	un	19.800	79.200
16.10	Tubo HºGº 1 1/4"-3 m	1	un	132.000	132.000
16.11	Unión sencilla HºGº 1 1/4"	1	un	15.180	15.180
16.12	Caño PVC soldable de 40 mm-6m	1	un	24.200	24.200
16.13	Tapón hembra 1 1/4" -PVC	1	un	3.300	3.300
16.14	Tapón hembra 40 mm -PVC	1	un	3.300	3.300
16.15	Instalación de accesorios	1	gl	660.000	660.000
16.16	Informe de medición de resistividad del suelo antes y despues de la colocación de la malla puesta a tierra	1	gl	880.000	880.000
17	Impermeabilización de la cuba	47	m2	52.800	2.481.600
18	Provisión y colocación de escalera, plataforma y tapa metálica	1	gl	3.709.255	3.709.255
19	Construcción de registros de mamp. 1,00 x 1,0 x 0,90 m	2	un	651.200	1.302.400
20	**Línea de desagüe del tanque**				
20.1	Excavación y tapa de zanja de 0,40 x 80 mts, con provisión y colocación de tubo de PVC para desagüe 85 mm	12	m	123.798	1.485.576
20.2	Adaptador de PVC LR 3"x85 mm	1	un	121.000	121.000
20.3	Muro de mampostería 0,30 x 0,45 x 0,60	1	un	32.117	32.117
21	Pintura del tanque	150	m2	46.640	6.996.000
22	Pintura de letrero por la cuba	1	gl	33.000	33.000
23	Pintura de cañeria, escalera y plataforma	1	gl	253.000	253.000
24	Prueba de estanqueidad y los resultados de rotura de probeta a los 28 días de los items 13 y 14	1	gl	6.600.000	6.600.000
25	Transporte de los materiales sobrantes y limpieza final	1	gl	880.000	880.000
26	Relleno y compactación hasta la 1ra riostra y talud perimetral	1	gl	2.750.000	2.750.000
27	Escalera metálica de mantenimiento ddel tanque	1	gl	660.000	660.000
TOTAL TANQUE ELEVADO 30 m3HºAº (GS.)					**107.187.337**

MONTECRISTO S.A

Abg. Richard Ramirez
Secretario General
GOBERNACIÓN DE MISIONES

Abg. Berlis Hernán Maidana
Gobernador de Misiones

GOBERNACIÓN VIII DEPARTAMENTO
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
Misiones

EXTENSION DE LINEA ELECTRICA Monofásica en Media Tensión

Nro. De Ítem/Lote	Descripción del Servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio TOTAL (IVA incluido)
1	Extensión de línea eléctrica Media Tensión Monofásica	m	700,00	44.000	30.800.000
2	Acometida en media tensión	m	10,00	44.000	440.000
3	Provisión y Montaje Puesto de Entrega en media tensión	gl	1,00	3.300.000	3.300.000
4	Provisión y Montaje de Puesto de Distribución Monofásico de 15 KVA	gl	1,00	13.200.000	13.200.000
5	**Provisión y Montaje del Sistema de Puesta a Tierra**				
5.1	Provisión y colocación de jabalinas de cobre diámetro de 5/8"x2,40 mts	un	6,00	110.000	660.000
5.2	Provisión y colocación de cable desnudo de 35 mm2, hasta empalme con malla de puesta a tierra	m	10,00	44.000	440.000
6	Conexión entre caja medidor del Puesto de distribución y el tablero de principal en la caseta de operación (longitud enterrada)	gl	1,00	1.650.000	1.650.000
7	Pago del derecho a conexión	gl	1,00	935.000	935.000
TOTAL EXTENSION DE LINEA ELECTRICA (Gs.)					51.425.000

MONTECRISTO S.A.

Abg. Richard Ramírez
Secretario General
GOBERNACION DE MISIONES

Abg. Doris Hernán Maidana
Gobernador de Misiones

GOBERNACIÓN VIII DEPARTAMENTO
REPUBLICA DEL PARAGUAY
Misiones

MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE A EFECTUARSE EN LA COMPAÑÍA DE SANTA RITA

EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO E HIDRÁULICO

Nro. De ítem/Lote	Descripción del Servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio TOTAL (IVA incluido)
1	**Provisión y montaje de: Electrobomba sumergible, accesorios eléctricos, tubería de PEAD y accesorios hidráulicos de pozo**				
1.1	Cable eléctrico plano de alimentación multifilar NYY de 3 x 6 mm²	120,00	m	10.028	1.203.360
1.2	Tablero de mando	1,00	un.	1.212.031	1.212.031
1.3	Tubería de PEAD de 2"-15 Kg/cm2 para interior del pozo	110,00	m	13.200	1.452.000
1.4	**Accesorios de Hierro Galvanizado:**			0	0
1.5	Alma doble de 2"-H°G°	6,00	un.	26.056	156.336
1.6	Unión doble de 2" (con asiento de bronce)	1,00	un.	78.744	78.744
1.7	Codo de 2" -H° G°	2,00	un.	30.951	61.902
1.8	Te de 2" - H° G°	1,00	un.	30.951	30.951
1.9	Tapa Sanitaria galvanizada para Pozo	1,00	un.	240.859	240.859
1.10	Abrazadera metálica galvanizada para sujección del equipo de bombeo	1,00	un.	16.500	16.500
1.11	Piola de seda tipo marinera	120,00	m	2.990	358.800
1.12	Válvula de Retención Horizontal de bronce de 2 "	1,00	un	213.530	213.530
1.13	Válvula Exclusa de bronce de 2"	3,00	un	101.059	303.177
1.14	Cartel de Instrucciones de Operación en acrílico -0,80 x 0,60 m	1,00	un	528.000	528.000
1.15	Montaje del equipo de bombeo, cable de alimentación, cables para sistema de guardanivel, tuberías de PEAD y caballete de H°G°.	1,00	gl	880.000	880.000
1.16	Montaje de tablero de mando y puesta en funcionamiento	1,00	gl	275.000	275.000
2	**Provisión y montaje de: Bomba dosificadora de cloro con sus accesorios.**			0	0
2.1	Prov. y Montaje de Bomba dosificadora de cloro, de cabezal simple, c/ accesorios	1,00	un	1.286.636	1.286.636

MONTECRISTO S.A

Abg. Ricardo Ramírez
Secretario General
GOBERNACIÓN DE MISIONES

Abg. Derlis Hernán Maidana
Gobernador de Misiones

GOBERNACIÓN VIII DEPARTAMENTO
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
Misiones

2.2	Desinfección del Sistema de Abastecimiento de Agua	1,00	gl	330.000	330.000
3	**Provisión y montaje de: Sistema de Automatizacion del llenado del tanque.**			0	0
3.1	Provisión y montaje de automatización de llenado del tanque elevado con boyas, abrazaderas, caños de PVC, retenes	1,00	gl	660.000	660.000
3.2	Prov. y montaje de alimentacion electrica cable NYY 2x1 mm² y accesorios	25,00	m	330.000	8.250.000
3.4	Provisión de accesorios de soporte de cable de automatización completo	2,00	un	143.000	286.000
	TOTAL EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO E HIDRAULICO (Gs)				17.823.826

CASETA DE OPERACIONES DEL TIPO A

Nro. De Ítem/Lote	Descripción del Servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio TOTAL (IVA incluido)
1	Movilización	1,00	gl	550.000	550.000
2	Limpieza y Replanteo	1,00	gl	54.484	54.484
3	Excavación y carga de cimiento de piedra bruta	1,42	m3	302.798	429.973
4	Mampostería de nivelación de 0,30m	2,37	m2	123.581	292.887
5	Aislación horizontal del muro	3,15	m2	12.650	39.848
6	Relleno y Compactación	2,30	m3	98.450	226.435
7	Mampostería de elevación de 0,15m			0	
7.1	ladrillo común	12,53	m2	90.200	1.130.206
7.2	ladrillo convocó	2,80	m2	116.930	327.404
8	Techo de Hormigón Armado	0,87	m3	1.320.000	1.148.400
9	Impermeabilización de losa techo con membrana asfáltica con aluminio de espesor de 4 mm	9,09	m2	112.045	1.018.489
10	Revoques filtro para:				
	Paredes y techo	32,95	m2	14.300	471.185
11	Loseta de H° A° para dosador esp.= 0,07 ; ancho =0,40 m y largo de 1,0 mts	1,00	gl	49.280	49.280
12	Prov. e Instalación de tanque de solución de cloro 250 lts. de fibra de vidrio, espesor de 5 mm	1,00	un	275.000	275.000
13	Contrapiso de Hormigon 1:3:6 -esp.= 0,07	1,06	m3	408.131	432.619
14	Muro perimetral de mampostería 0,15 m	8,25	m2	66.000	544.500
15	Piso de H°A°de la caseta y vereda perimetral; esp=0,08	1,21	m3	809.325	979.283
16	Provisión y colocación de abertura metálica				
16.1	0,90 x 2,10m	1,00	un	616.000	616.000
17	Pintura de paredes y techo a la cal	32,95	m2	6.930	228.344

MONTECRISTO S.A.

GOBERNACIÓN VIII DEPARTAMENTO * Misiones * REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Abg. Derlis Hernán Maidana
Gobernador de Misiones

Abg. Richard Ramírez
Secretario General
GOBERNACIÓN DE MISIONES

18	Pintura de abertura metálica	3,78	m2	24.750	93.555
19	Instalac. eléctrica: llaves, cables y art. eléct.	1,00	gl	165.000	165.000
20	Registro 0.50 x 0.50 x 0.50m c/ tapa HºAº	3,00	un	207.335	622.005
21	Registro 0.60 x 0.60 x 0.60m c/ tapa HºAº	1,00	un	295.335	295.335
22	Inst. hidraúlica p/ el sistema de dosificación del cloro	1,00	un	165.000	165.000
TOTAL CASETA DE OPERACIONES (Gs)					10.155.231

CERCO PERIMETRAL Y VEREDA

Predio:
20 x 20 m²
10 x 10 m²

Nro. De Ítem/Lote	Descripción del Servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio TOTAL (IVA incluido)
1	Cerco Lateral con tejido de alambre de malla de 2"; Postes de Hº curvos de 3,00m de largo.	60,00	m	121.506	7.290.360
2	Cerco Frontal con tejido de alambre de malla de 2"; Postes de Hº rectos de 3,00m de largo. Cimiento PBC, nivelación y mamp. 0,15 m s/ detalles.	20,40	m	304.051	6.202.640
3	Portón Vehicular de 3,60 x2,00m de dos hojas; de caño de 1 ½" y tejido de alambre de malla de 2" con candado y herrajes.	1,00	un	3.158.235	3.158.235
4	Portón Peatonal de 1,20x 2,00m; de caño de 2 y tejido de alambre de malla de 2" con candado y herrajes.	1,00	un	2.451.644	2.451.644
TOTAL CERCO PERIMETRAL Y VEREDA (Gs)					19.102.879

TANQUE ELEVADO 50m3

Nro. De Ítem/Lote	Descripción del Servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio TOTAL (IVA incluido)
1	Movilización	1,00	gl	550.000	550.000
2	Limpieza y replanteo	1,00	gl	268.503	268.503
4	Cartel de obra y pasacalle	1,00	gl	528.000	528.000
5	Excavación para fundaciones	11,90	m3	26.620	316.778
6	Andamiaje y encofrado	1,00	gl	2.750.000	2.750.000
8	Zapata de Hormigon Armado	2,29	m3	1.336.767	3.061.196
8,1	Viga de Equilibrio y Hormigon masa de amarre	3,70	m3	1.497.697	5.541.479
9	Columna de seccion circular(Fuste)	6,00	m3	1.469.097	8.814.582
11	viga sosten de la cuba -HºAº	2,50	m3	1.497.697	3.744.243
12	Losa de fondo de la cuba -HºAº	3,00	m3	1.381.647	4.144.941
13	Pared de la cuba -HºAº	3,20	m3	1.381.647	4.421.270

MONTECRISTO S.A

GOBERNACIÓN VIII DE ITAPÚA

Abg. Derlis Hernán Maidana
Gobernador de Misiones

Abg. Richard Ramírez
Secretario General
GOBERNACION DE MISIONES

14	Tapa de la cuba -HºAº	2,73	m3	1.381.647	3.771.896
15	**Provisión y colocación de tubos y accesorios**				
15.1	Tubo galvanizado Ø = 4"	13,00	ml	739.200	9.609.600
15.2	Tubo galvanizado Ø = 3"	30,00	ml	508.641	15.259.230
15.3	Codo galvanizado 90° -4"	1,00	un	35.200	35.200
15.4	Codo galvanizado 90° -3"	2,00	un	30.951	61.902
15.5	Codo galvanizado 45° -3"	1,00	un	30.951	30.951
15.6	Valvula Exclusa Bronce -4"	1,00	un	122.100	122.100
15.7	Valvula Exclusa Bronce -3"	1,00	un	107.800	107.800
15.8	Valvula Retención Bronce -3"	1,00	un	101.059	101.059
15.9	Unión doble galv. -4"	1,00	un	107.800	107.800
15.10	Unión doble galv. -3"	2,00	un	100.100	200.200
15.11	Alma doble galv. -4"	2,00	un	50.600	101.200
15.12	Alma doble galv. -3"	4,00	un	100.100	400.400
15.13	Ramal Y -3"	1,00	un	100.100	100.100
15.14	Unión sencilla galv. -4"	2,00	un	100.100	200.200
15.16	Unión sencilla galv. -3"	4,00	un	95.700	382.800
15.17	Adaptador PVC L.R. -110 mm x 4	1,00	un	121.000	121.000
15.18	Adaptador PVC L.R. -85 mm x 3"	2,00	un	115.500	231.000
15.19	Instalación de tubos y accesorios	1,00	gl	1.760.000	1.760.000
16	**Provisión e instalación de pararrayos c/ medición de resistividad del suelo, con malla puesta a tierra**				
16.1	Jabalina cobre 5/8, 2,40 m.	3,00	un	132.000	396.000
16.2	Cable de cobre desnudo 25 mm2	17,00	ml	15.400	261.800
16.3	Abrazadera con aislante	4,00	un	8.800	35.200
16.4	Abrazadera para PVC 1 1/4"	2,00	un	13.200	26.400
16.5	Captor de 3 puntas	1,00	un	27.500	27.500
16.6	Aislador e/ captor y asta	1,00	un	15.400	15.400
16.7	Aisladores de bajada	4,00	un	19.800	79.200
16.8	Tubo HºGº 1 1/4"-3 m	1,00	un	132.000	132.000
16.9	Unión sencilla HºGº 1 1/4"	1,00	un	15.180	15.180
16.10	Caño PVC soldable de 40 mm-6m	1,00	un	24.200	24.200
16.11	Tapón hembra 1 1/4" -PVC	1,00	un	3.300	3.300

MONTECRISTO S.A.

Abg. Richard Ramírez
Secretario General
GOBERNACION DE MISIONES

Abg. Derlis Hernán Maidana
Gobernador de Misiones

GOBERNACIÓN VIII DEPARTAMENTO
REPUBLICA DEL PARAGUAY
Misiones

16.12	Tapón hembra 40 mm -PVC	1,00	un	3.300	3.300
16.13	Instalación de accesorios	1,00	gl	660.000	660.000
17	Impermeabilización de la cuba	26,00	m2	52.800	1.372.800
18	Provisión y colocación de escalera, plataforma y tapa metálica	1,00	gl	3.709.255	3.709.255
19	Construcción de registros de mamp. 1,00 x 1,0 x 0,90 m	2,00	un	651.200	1.302.400
20	**Línea de desagüe del tanque**				
20.1	Excavación y tapa de zanja de 0,40 x 80 mts, con provisión y colocación de tubo de PVC para desagüe 85 mm	12,00	m	123.798	1.485.576
20.2	Adaptador de PVC LR 3"x85 mm	1,00	un	121.000	121.000
20.3	Muro de mampostería 0,30 x 0,45 x 0,60	1,00	un	32.117	32.117
21	Pintura del tanque	50,00	m2	46.640	2.332.000
22	Pintura de letrero por la cuba	1,00	gl	33.000	33.000
23	Pintura de cañeria, escalera y plataforma	1,00	gl	253.000	253.000
24	Prueba de estanqueidad	1,00	gl	3.300.000	3.300.000
	TOTAL TANQUE ELEVADO 50 m3H°A° (GS.)				82.466.059

EXTENSION DE LINEA ELECTRICA Monofásica en Media Tensión

Nro. De Ítem/Lote	Descripción del Servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio TOTAL (IVA incluido)
1	Extensión de línea eléctrica Media Tensión Monofásica	m	700,00	44.000	30.800.000
2	Acometida en media tensión	m	10,00	44.000	440.000
3	Provisión y Montaje Puesto de Entrega en media tensión	gl	1,00	3.300.000	3.300.000
4	Provisión y Montaje de Puesto de Distribución Monofásico de 15 KVA	gl	1,00	13.200.000	13.200.000
5	**Provisión y Montaje del Sistema de Puesta a Tierra**				
5.1	Provisión y colocación de jabalinas de cobre diámetro de 5/8"x2,40 mts	un	6,00	110.000	660.000
5.2	Provisión y colocación de cable desnudo de 35 mm2, hasta empalme con malla de puesta a tierra	m	10,00	44.000	440.000
6	Conexión entre caja medidor del Puesto de distribución y el tablero de principal en la caseta de operación (longitud enterrada)	gl	1,00	1.650.000	1.650.000
7	Pago del derecho a conexión	gl	1,00	935.000	935.000
TOTAL EXTENSION DE LINEA ELECTRICA (Gs.)					51.425.000

MONTECRISTO S.A.

Abg. Richard Ramírez
Secretario General
GOBERNACIÓN DE MISIONES

Abg. Oertis Hermin Maidana
Gobernador de Misiones

GOBERNACIÓN VIII DEPARTAMENTO
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
Misiones

El monto adjudicado haciende a la suma de guaraníes, Gs. 1.071.397.583 (UN MIL SETENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES GUARANIES, con todos los impuestos incluidos),
El Contratista se compromete a proveer los Servicios a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.----------
La Contratante se compromete a pagar al Contratista como contrapartida del suministro de los Servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Especiales del Contrato (CEC). Los pagos respectivos estarán sujetos a la disponibilidad presupuestaria de la Institución y a las transferencias de fondos por parte del Ministerio de Hacienda ----------

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).

EL PLAZO CONTRACTUAL SERA DE CIENTO VEINTE (120) DIAS LABORALES A SER CONTADOS A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE LA FIRMA DEL CONTRATO.

EL PLAZO DE EJECUCION SERA DE (90) DIAS LABORALES A SER CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE INICIO ESTABLECIDO EN EL LIBRO DE OBRAS DE LA CONSTRUCCION.

LOTE N° 1
MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE A EFECTUARSE EN EL DISTRITO DE YABEBYRY
LOTE N° 4
MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE A EFECTUARSE EN EL DISTRITO DE SANTA MARIA
LOTE N° 5
MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE A EFECTUARSE EN EL DISTRITO DE SAN IGNACIO

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).

El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

9. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 f, Ley N° 2051).

El anticipo será de (30% del monto del contrato] del monto total del contrato.
Para acceder al anticipo, el Contratista deberá presentar dentro de los 8 días calendarios posteriores a la firma del contrato la solicitud de pago de anticipo, acompañada de:
a) El Plan de inversión del anticipo, conforme al formulario incluido en la Sección VI;

MONTECRISTO S.A.

Abg. Ricardo Ramírez
Secretario General
GOBERNACION DE MISIONES

Abg. Denis Hernán Maidana
Gobernador de Misiones

GOBERNACIÓN VIII DEPARTAMENTO
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
Misiones

b) Garantía de anticipo, en alguna de las formas establecidas en el artículo 81 del Decreto reglamentario N° 21.909/03;
c) La Factura correspondiente.
Dichos documentos deberán presentarse en la Gobernación de Misiones, Mesa de entrada con indicación a ser derivada a la Secretaria de Hacienda, en la Dirección: MONSEÑOR Rojas Esq. Martín María Llano, de lunes a Viernes de 07:00 Hrs a 13:00 hrs.
Se verificarán las documentaciones requeridas y previa aprobación del Plan de inversión del anticipo y constatación de la extensión adecuada de la garantía y factura correspondientes, se abonará al Contratista el monto total del anticipo, a más tardar diez días siguientes a la fecha de presentación de la solicitud.
De constatarse defectos o la omisión de alguno de los documentos citados, será comunicado al Contratista y el plazo de pago quedará suspendido.
La Contratante notificará por escrito al Contratista la disponibilidad del anticipo.

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).

Para acceder al anticipo, el Contratista deberá presentar dentro de los 8 días calendarios posteriores a la firma del contrato la solicitud de pago de anticipo, acompañada de la Garantía de anticipo, en alguna de las formas establecidas en el artículo 81 del Decreto reglamentario N° 21.909/03;
El cumplimiento del Contrato estará garantizado por la correspondiente garantía de cumplimiento de contrato. El porcentaje de la garantía de cumplimiento de contrato será de 10% (diez por ciento).El período de validez de la Garantía de Cumplimiento de Contrato será de 250 (doscientos cincuenta) días. La liberación de la Garantía de Cumplimiento tendrá lugar: a más tardar 30 (treinta) días posteriores contados a partir de la fecha de recepción definitiva.

11. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).

Las multas a ser aplicadas por atraso serán del **2 %** del monto total del contrato por cada día de atraso.
El monto máximo de las multas es el **10 % (diez por ciento)** del monto total del contrato. Una vez llegado al monto máximo de las multas se procederá a la rescisión del contrato respectivo.

12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).

LOTE N° 1
MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE A EFECTUARSE EN EL DISTRITO DE YABEBYRY

LOTE N° 4
MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE A EFECTUARSE EN EL DISTRITO DE SANTA MARIA

LOTE N° 5
MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE A EFECTUARSE EN EL DISTRITO DE SAN IGNACIO

GOBERNACIÓN VIII DEPARTAMENTO · REPUBLICA DEL PARAGUAY · MISIONES
Abg. Dertis Hernán Maidana
Gobernador de Misiones

Abg. Richard Ramírez
Secretario General
GOBERNACION DE MISIONES

MONTECRISTO S.A.

13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

15. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley N° 2051)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato

[Si se acuerda el arbitraje puede agregarse la siguiente cláusula]
"Para el caso que las Partes no resuelvan las controversias mediante negociación directa o avenimiento, éstas se obligan a someter sus diferencias a arbitraje conforme a las disposiciones de la Ley N° 1879/02 de Arbitraje y Mediación y de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas, siempre que la materia sea arbitrable. A tales efectos, las Partes someterán el arbitraje ante un tribunal arbitral conformado por tres árbitros designados de la lista del Cuerpo Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo vinculante para las Partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las Partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato".

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

MONTECRISTO S.A.

Abg. Richard Ramírez
Secretario General
GOBERNACION DE MISIONES

Abg. Derlis Hernán Maidana
Gobernador de Misiones

GOBERNACIÓN VIII DEPARTAMENTO
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
Misiones

Gobernación de Misiones

EN TESTIMONIO de conformidad y con el compromiso de fiel cumplimiento, se suscriben 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y en 37 (páginas) consecutivas, a un solo efecto en la Ciudad de San Juan Bautista – Misiones, República del Paraguay el día 8 de Septiembre del año 2014.----------

ABOG, RICHAR ROLANDO RAMIREZ
Secretario General

GOBERNACIÓN VIII DEPARTAMENTO
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
Misiones

ABOG. DERLIS HERNAN MAIDANA
Gobernador de Misiones

SR. FERNANDO ANDREZ CRUZ QUIÑONEZ
CONTRATADO
MONTECRISTO S.A.