ANDE ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

CONTRATO N° 5839/2014

Licitación por Concurso de Ofertas Nacional
ANDE Nº 797/2014

ID – 269371

Ejecución de Obras Civiles de Mantenimiento y Reparación – Depósito Regional Concepción.

CONTRATISTA: NORESTE S.A.

2014

Contrato N° 5839/2014

Entre la Administración Nacional de Electricidad - ANDE, entidad autárquica, regida por Ley N° 966/64, representada en este acto por su Presidente, Ing. Víctor Raúl Romero Solís, con Cédula de Identidad Civil Nº 658.632, nombrado en el cargo por Decreto del Poder Ejecutivo N° 44 de fecha 19 de Agosto de 2013, con domicilio legal y especial en la Avenida España N° 1268 de la Ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, en lo sucesivo denominada "LA CONTRATANTE", por una parte, y, por la otra, la firma Noreste S.A., domiciliada en la calle Ernesto Báez c/ Teodoro S. Mongelós, Barrio San José, Ciudad del Este, República del Paraguay, representada para este acto por el Señor Jorge Guillermo Romero Ozuna, con Cédula de Identidad Nº 508.759, según Poder Especial otorgado por dicha firma, denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVILES DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN – DEPÓSITO REGIONAL CONCEPCIÓN", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO

Ejecución de Obras Civiles de Mantenimiento y Reparación – Depósito Regional Concepción.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

(a) Contrato;

(b) Pliego de Bases y Condiciones;

(c) Condiciones Especiales del Contrato (CEC);

(d) Documentación técnica que contiene la descripción de las obras y las Especificaciones Técnicas incluyendo la lista de cantidades preparada por la Contratante;

(e) Planos, memorias de cálculo, especificaciones de perforaciones necesarias, o resultados de perforaciones ejecutadas y documentación geotécnica (si así se especifica en las CEC)

(f) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) estándar publicadas en el Portal de Contrataciones Públicas.

(g) Las Condiciones Generales del Contrato (CGC) estándar publicadas en el Portal de Contrataciones Públicas.

(h) La Oferta y la lista de cómputo métrico;

(i) El desglose y los análisis de los precios unitarios (Cuando se citen como documentos contractuales en las **CEC)**

(j) Reglamentos o normas técnicas generales aplicables a los tipos de trabajos objeto del Contrato y otros documentos similares referidos en las **CEC.**

(k) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Lic. GRACIELA VERA
Secretaria General

Ing. Gaspar Maidana J.
Jefe Dpto. de Obras Civiles
de Transmisión e Infraestructura

NORESTE S.A.

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, inciso a) de la Ley N° 2051/03).

3.1. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato será cubierto con fondos del rubro 20600.242 – 00 – 30 – 001 – 2014/15567 del Presupuesto de Programas de Operación y Mantenimiento del Sistema Eléctrico Nacional, con Certificación de Disponibilidad Presupuestaria Nº 508/2014 de fecha 3 de julio de 2014.

3.2. Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el ID Nº **269371**.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, inciso b) de la Ley N° 2051/03).

El Presente Contrato es el resultado del procedimiento de Licitación por Concurso de Ofertas Nacional ANDE N° 797/2014, convocado por la ANDE, según Resolución P/CP/N° 2789/2014. La adjudicación fue realizada por Resolución P/CP/N° 2919/2014.

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia del contrato es desde la suscripción del mismo hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento del Acta de Recepción Definitiva de las Obras.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37, inciso c) de la Ley N° 2051/03).

El precio del contrato, determinado en base a las cantidades y precios establecidos en la Lista de Precios es de G. 152.000.000 (ciento cincuenta y dos millones de guaraníes), IVA incluido.

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37, inciso d) de la Ley N° 2051/03).

El plazo de ejecución de las obras es de **noventa (90) días calendario** conforme al Cronograma General de Obras que se adjunta.

El Contratista está obligado a presentar las correspondientes Garantías y el pedido de Anticipo en el plazo indicado en la Cláusula 15.4.1 de las **CEC**.

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37, inciso e) de la Ley N° 2051).

El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

NORESTE S.A.

Lic. GRACIELA VERA
Secretaria General

Ing. Gaspar Maidana J.
Jefe Dpto. de Obras Civiles
de Transmisión e Infraestructura

9. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHA DE ENTREGA DE ANTICIPO Y AMORTIZACIONES (Art. 37, inciso f) de la Ley N° 2051).

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL ANTICIPO Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37, inciso g) de la Ley N° 2051).

El Contratista presentará una Garantía de Cumplimiento de Contrato por el diez por ciento (10 %) del monto total del Contrato, y una Garantía de Anticipo por el cien por ciento (100 %) del monto total anticipado.

11. MULTAS (Art. 37, inciso i) de la Ley N° 2051).

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37, inciso j) de la Ley N° 2051).

Ejecución de Obras Civiles de Mantenimiento y Reparación – Depósito Regional Concepción.

13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37, inciso k) de la Ley N° 2051).

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

15. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37, inciso l) de la Ley N° 2051)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

Lic. GRACIELA VERA
Secretaría General

Ing. Gaspar Maidana J.
Jefe Dpto. de Obras Civiles
de Transmisión e Infraestructura

16. UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO

La Unidad que administra el Contrato es el **Departamento de Obras Civiles**.

En testimonio de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares, de 4 (cuatro) páginas cada uno y anexos, de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, en fecha 22 OCT. 2014

Jorge Guillermo Romero Ozuna,
C.I. N° 508.759
Noreste S.A.
RUC N° 80024870-8
NORESTE S.A.

ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD
Ing. VICTOR ROMERO SOLIS
Presidente

ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD
GERENCIA TECNICA

Ing. Rolando Zelada Cafures
Gerente Técnico

Lic. GRACIELA VERA
Secretaría General

Ing. Gaspar Maidana
Jefe Dpto. de Obras Civiles
de Transmisión e Infraestructura

(3)

NORESTE S.A. CONSTRUCCIONES

Calle Ernesto Báez c/Teodoro S. Mongelós – Bº San José – Tel.: (061) 574473 – Cel.: (0983) 692293
Ciudad del Este – Paraguay - Email: noresteconstrucciones@hotmail.com

VISTO - AUDITORIA INTERNA
Art. 54° - Decreto N° 21909/03
No implica análisis detallado de su contenido

FORMULARIO Nº 1
Formulario de Oferta

Fecha: 20 de Agosto de 2.014

LCO ANDE No. 797/2014 – "EJECUCION DE OBRAS CIVILES DE MANTENIMIENTO Y REPARACION – DEPOSITO REGIONAL CONCEPCION".-

Lic. Ermelinda E. Fernández F.
Auditor

A: ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD (ANDE)

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

a) Hemos examinado y no tenemos objeción alguna a los Documentos de Licitación, incluyendo las **Instrucciones a los Oferentes (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC)** estandar aprobadas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, disponibles en el Sistema de Información de las Contrataciones, las Adendas y Aclaraciones publicadas;

b) Hemos examinado los sitios de las obras y nos hemos enterado de las condiciones allí existentes, en lo que respecta a la construcción de las obras. Hemos estudiado detenidamente los planos, requisitos de las obras y demás documentos relativos a la Licitación y nos hallamos satisfechos del conocimiento adquirido con relación a la obra a realizar en caso de resultar adjudicado, renunciando en consecuencia a cualquier reclamo posterior, aduciendo desconocimiento del lugar o de las características del terreno donde se efectuará el trabajo;

c) Nuestra firma no está comprendida en las limitaciones o prohibiciones para contratar con el Estado en general y con esta Convocante en particular, establecidas en el artículo 40 de la Ley 2051/03.

d) Nos abstenemos de adoptar conductas orientadas a que los funcionarios o empleados de la Convocante en el presente llamado, induzcan o alteren las exigencias del llamado, las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento, la ejecución contractual u otros aspectos que pudieran otorgarnos condiciones mas ventajosas con relación a los demás participantes, como por ejemplo, y de manera enunciativa y no limitativa, el soborno y la colusión.

e) Asumimos el compromiso de comunicar por medios fehacientes a la Convocante, de manera inmediata a su surgimiento, cualquier alteración en la situación jurídica respecto de las citadas inhabilidades, dejando expresa constancia que independiente a esta situación, automáticamente resta eficacia y validéz a la presente.-

f) Declaramos que hemos verificado toda la documentación que compone nuestra oferta y conocemos el contenido de los mismos, incluso de aquellos gestionados por terceros para nosotros y autorizamos a la Convocante a confirmar la información por nosotros suministrada en nuestra oferta, a través de cualquier fuente pública o privada de información.

g) Nuestra oferta se mantendrá vigente por el periodo establecido en la subcláusula 17.1. de los Datos de la Licitación (DDL), contado a partir de la fecha límite fijada para la presentación de ofertas, y de conformidad con los demás Documentos de la Licitación. Esta oferta nos obliga y podrá ser aceptada en cualquier momento hasta antes del término de dicho periodo;

h) Entendemos que esta oferta, junto con su aceptación por escrito que se encuentra incluida en la notificación de adjudicación, constituirán una obligación contractual, hasta la preparación y ejecución del Contrato formal;

NORESTE S.A.

Lic. GRACIELA VERA
Secretaría General

-1/2-

Ing. Gaspar Maidana J.
Jefe Dpto. de Obras Civiles
de Transmisión e Infraestructura

Lic. Jorge Guillermo Romero U.
NORESTE S.A.

NORESTE S.A. CONSTRUCCIONES

Calle Ernesto Báez c/Teodoro S. Mongelós – Bº San José – Tel.: (061) 574473 – Cel.: (0983) 692293
Ciudad del Este – Paraguay - Email: noresteconstrucciones@hotmail.com

i) Entendemos que la Convocante tiene el derecho de cancelar o declarar desierta la licitación y rechazar todas las ofertas en cualquier momento con anterioridad a la adjudicación del Contrato, conforme con lo dispuesto en los artículos 30 y 31 de la Ley 2051/03 de Contrataciones Publicas, sin que por ello incurra en responsabilidad alguna frente a los Oferentes.

j) En las condiciones requeridas en los documentos de este procedimiento de Licitación por Concurso de Ofertas Nacional, ofrecemos realizar los trabajos cuya descripción y precios unitarios y totales, incluidos los tributos o gravámenes que correspondieran, se indican en la planilla siguiente:

Firma: JORGE GUILLERMO ROMERO OZUNA, En calidad de Representante.

Nombre: JORGE GUILLERMO ROMERO OZUNA.

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de NORESTE S.A.

El dia Miercoles Veinte de Agosto del año Dos Mil Catorce.

Nombre: JORGE GUILLERMO ROMERO OZUNA, En calidad de Representante.

Lic. Jorge Guillermo Romero O.
NORESTE S.A.

Firma:_____

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de NORESTE S.A.

VISTO - AUDITORIA INTERNA
Art. 54° - Decreto N° 21909/03
No implica análisis detallado de su contenido

Lic. Ermelinda E. Fernández F.
Auditor

Lic. GRACIELA VERA
Secretaría General

Ing. Gaspar Maidana J.
Jefe Dpto. de Obras Civiles
de Transmisión e Infraestructura

NORESTE S.A.

NORESTE S.A. - Construcciones

Lista de Cantidades y sus Precios
(Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto)

"Ejecución de Obras Civiles de Mantenimiento y Reparación - Deposito Regional Concepción"					Fecha:	20/08/2014
					LCO N°	797/2014
	1	2	3	4	5	6
Código de Catálogo	Ítem N°	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
		Trabajos preliminares y finales				
72131601-002	1	Montaje y retiro de Obrador, incluyendo instalac. sanitarias, eléctricas, etc. Además, contenedor metálico para residuos	UNI	1	2.500.000	2.500.000
					Sub Total 1	**2.500.000**
		SECTOR OFICINA y BAÑO				
		Demolición y Retiro				
72131601-008	2	Demolición de Revoques afectados por la humedad	M2	8	10.000	80.000
72131601-011	3	Retiro de inodoro con cisterna alta y lavatorio de losa (con accesorios)	UNI	1	100.000	100.000
		Reparación y Reposición				
72131601-008	4	Reparación de revoques con hidrófugo	M2	8	20.000	160.000
72131601-008	5	Reparación de fisuras de pared con varillas de hierro de 8mm.	M2	5	20.000	100.000
72131601-008	6	Reparación de fisuras de pared con malla elástica tipo tramafix	M2	5	50.000	250.000
72131601-008	7	Reparación de desagüe cloacal de Inodoro (destrancar)	UNI	1	150.000	150.000
72131601-008	8	Reparación de cielorraso de madera afectado por la humedad	M2	5	200.000	1.000.000
72131601-008	9	Reposición de azulejos en baño de Encargado de Deposito	M2	6	70.000	420.000
		Provisión y colocación				
72131601-011	10	Inodoro, color blanco. Incluye conexiones flexibles	UNI	1	400.000	400.000
72131601-011	11	Lavatorio c/pedestal, color blanco. Incluye conexiones flexibles	UNI	1	400.000	400.000
72131601-011	12	Cisterna alta color blanco, con accesorios	UNI	1	80.000	80.000
72131601-011	13	Botiquín cromado de adosar de 0.40mx0.60m.	UNI	1	150.000	150.000
72131601-011	14	Tapas de asiento para inodoros, de plástico color negro	UNI	1	50.000	50.000
72131601-011	15	Grifería para lavatorio - Agua fría	UNI	1	250.000	250.000
72131601-011	16	Conexión cromada para Lavatorio y Cisterna	UNI	2	30.000	60.000
72131601-011	17	Rejilla para caja sifonada 0.15mx0.15m.	UNI	1	25.000	25.000
72131601-011	18	Cerradura para puerta de baño	UNI	1	80.000	80.000
		Pintura				
72131601-012	19	Látex interior en paredes revocadas	M2	145	15.000	2.175.000
72131601-012	20	De cielorraso de madera al barniz sintético brillante	M2	26	18.000	468.000
72131601-012	21	De abertura de madera al barniz sintético brillante	M2	12	20.000	240.000
					Sub Total 2	**6.638.000**
		DEPOSITO DE MATERIALES				
		Demolición y Retiro				
72131601-008	22	Demolición de revoque con humedad	M2	30	10.000	300.000
72131601-008	23	Demolición de piso alisado de cemento - Deposito y otros	M2	380	10.000	3.800.000
72131601-008	24	Retiro de artefactos de iluminación (equipos de fluorescentes) (serán entregados a la ANDE para su reutilización) - global	UNI	1	300.000	300.000
		Reparación y Reposición				
72131601-008	25	Reparación de revoques con hidrófugo	M2	30	20.000	600.000
72131601-008	26	Reparación de sistema de rodamiento y guía de puerta metálica de acceso al Depósito	UNI	1	1.000.000	1.000.000
72131601-008	27	Reparación de mampostería - Macizado de canaleta embutida. Con revoque e hidrófugo incluido (terminación)	ml	81	50.000	4.050.000
		Provisión y colocación				
72101601-001	28	Colocacion (cambio) de Chapas galvanizadas deterioradas, en techo de depósito, con accesorios (incluye retiro)	M2	100	68.000	6.800.000
72102304-006	29	Colocación de canaleta de desagüe pluvial de chapa galvanizada N° 24 - desarrollo 1.00m. (incluye boqueta de bajada y el desmonte de las canaletas a sustituir)	ml	81	100.000	8.100.000

4/2

NORESTE S.A.

VISTO - AUDITORIA INTERNA
Art. 54° - Decreto N° 21909/03
No implica análisis detallado de su contenido
Lic. GRACIELA VERA

Lic. Jorge Guillermo Romero Ozuna

NORESTE S.A.
Ing. Gaspar Martínez
Jefe Dpto. de Obras Civiles
de Transmisión e Infraestructura

NORESTE S.A. - Construcciones

Lista de Cantidades y sus Precios
(Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto)

"Ejecución de Obras Civiles de Mantenimiento y Reparación - Deposito Regional Concepción"					Fecha:	20/08/2014
					LCO N°	797/2014
	1	2	3	4	5	6
Código de Catálogo	Ítem N°	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
72102304-006	30	Colocación de Caño de bajada pluvial de PVC de 100mm. (incluye el desmonte de las bajadas existentes)	ml	60	40.000	2.400.000
72102304-006	31	Colocación de canaleta de desagüe pluvial de chapa N° 24 - desarrollo 33cm. Incluye boqueta de bajada - Galería	ml	6	60.000	360.000
72102304-006	32	Colocación de Caño de bajada pluvial de PVC de 100mm. (incluye codo de salida) - Galeria	ml	10	40.000	400.000
		Construcción				
72131601-003	33	Cimiento de H° Ciclópeo en pilares metálicos / Galería - incluye excavación	M3	3	900.000	2.700.000
72131601-003	34	Dados de H° protección de base de Pilares en Galería	UNI	6	100.000	600.000
72101601-001	35	Techo de chapas dobladas trapezoidales de Zinc con estructura metálica y pilares de chapa doblada, pintura anticorrosiva y sintética final	M2	60	180.000	10.800.000
72131601-009	36	Contrapiso sobre terreno natural con espesor de 10cm: Deposito y Galería	M2	310	30.000	9.300.000
72131601-009	37	Piso de H° A° - espesor = 12cm. en Deposito y Galería	M2	310	135.000	41.850.000
72131601-009	38	Piso alisado de cemento c/triturada - Guardaobra exterior	M2	80	40.000	3.200.000
72131601-009	39	Piso alisado de cemento en vereda, sobre el piso existente	M2	90	30.000	2.700.000
		Pinturas				
72131601-012	40	Paredes revocadas al Látex interior	M2	620	15.000	9.300.000
72131601-012	41	Paredes revocadas al Látex exterior	M2	540	16.000	8.640.000
72131601-012	42	Estructura metálica reticulada de techo existente - Deposito	ml	480	15.000	7.200.000
72131601-012	43	Aberturas metálicas tipo balancín: al sintético, previo antióxido	M2	84	25.000	2.100.000
72131601-012	44	Portón metálico de acceso: al sintético, previo antióxido	M2	35	25.000	875.000
72131601-012	45	Rejas metálicas exteriores: al sintético, previo antióxido	M2	54	25.000	1.350.000
		Instalación Eléctrica				
72131601-001	46	Provisión e instalación de bocas de luces (caños, cables, llaves, etc.) para la nueva iluminación interior del Deposito	UNI	19	100.000	1.900.000
72131601-001	47	Provisión e instalación de lámparas tipo alumbrado público T/AP1-250/400 Watts	UNI	19	400.000	7.600.000
72131601-001	48	Colocación de llaves Termomagnéticas de 10 Amp. - Tablero General existente (cambiar las llaves de encendido de luces)	UNI	4	134.000	536.000
		Varios				
73121602-007	49	Provisión y Colocación de Extractores Eólicos	UNI	8	450.000	3.600.000
		Limpieza Final - Global				
72131601-013	50	Limpieza final, incluye el retiro de todos los escombros	UNI	1	501.000	501.000
					Sub Total 3	**142.862.000**
Son Guaranies: Ciento Cincuenta y Dos Millones.-					**TOTAL GENERAL**	**152.000.000**

2/2

NORESTE S.A.

NORESTE S.A.
Lic. Jorge Guillermo Romero O.

VISTO - AUDITORIA INTERNA
Art. 54° - Decreto N° 21909/03
No implica análisis detallado de su contenido

NORESTE S.A.
Lic. Ermelinda E. Fernández F.
Auditor

Lic. GRACIELA VERA
Secretaría General

Ing. Gaspar Maidana J.
Jefe Dpto. de Obras Civiles
de Transmisión e Infraestructura

NORESTE S.A.
Calle Ernesto Bàez c/Avda. Teodoro S. Mongelós
Barrio San José - Ciudad del Este - Paraguay
Tel: 061 - 574473 - Cel.: 0983 - 692293
e-mail: noresteconstrucciones@hotmail.com

FORMULARIO Nº 3

INFORMACION SOBRE EL OFERENTE

Fecha: 20/08/2014
LCO ANDE Nº 797/2014

1. Nombre o Razón Social del Oferente: **NORESTE S.A.**
2. Si se trata de un Consorio: **NO**
3. Pais donde esta constituido o incorporado el oferente en la actualidad o Pais donde intenta constituirse o incorporarse: **PARAGUAY**
4. Año de Constitucion o incorporacion del oferente: **27/01/2003**
5. Direccion Juridica del Oferente en el Pais donde esta constituido o incorporado: **Calle Ernesto Baez casi Avda. Teodoro S. Mongelos - Bº San Jose - Ciudad del Este**
6. Informacion del Representante autorizado del Oferente:
Nombre: **JORGE GUILLERMO ROMERO OZUNA**
Direccion: **Calle Ernesto Baez casi Avda. Teodoro S. Mongelos - Bº San Jose - Ciudad del Este**
Nºs de Teléfono y Facsimile: **061-574473**
Dirección de correo electrónico: noresteconstrucciones@hotmail.com
7. Se adjuntan copias de los documentos originales de: **CONSTANCIA DEL SIPE Nº** 131270S

Lic. Jorge Guillermo Romero O
NORESTE S.A.

NORESTE S.A.

Lic. GRACIELA VERA
Secretaría General

Ing. Gaspar Maidana J.
Jefe Dpto. de Obras Civiles
de Transmisión e Infraestructura

(47)

NORESTE S.A. CONSTRUCCIONES
Calle Ernesto Báez casi Avda. Teodoro S. Mongelós - Tel: (061) 574473 - Cel: (0983) 692293
Barrio San Jose - Ciudad del Este - Paraguay - email: noresteconstrucciones@hotmail.com

ORGANIGRAMA PREVISTO



Lic. Jorge Guillermo Romero O.
NORESTE S.A.

NORESTE S.A.

Lic. GRACIELA VERA
Secretaría General

Ing. Gaspar Maidana J.
Jefe Dpto. de Obras Civiles
de Transmisión e Infraestructura

Ciudad del Este, 20 de Agosto de 2.014

Señores
NORESTE S.A.
Presente

Ref.: **LCO ANDE Nº 797/2014 "Ejecucion de Obras Civiles de Mantenimiento y Reparación – Deposito Regional Concepcion"**

Los abajos firmantes, dando continuidad a conversaciones mantenidas y con relación a la obra de referencia, nos comprometemos a prestar servicios en la modalidad acostumbrada, en caso que Noreste S.A. resulte adjudicado en dicha Licitacion.

Sin otro particular nos despedimos de Uds. con nuestra mayor estima.

1) Angel Ramon Roman Paez	C.I. 1.034.884	
2) Jorge Guillerno Romero O.	C.I. 508.759	
3) Elvio Silvero C.	C.I. 2.507.411	Elvio S
4) Arnaldo M. Baez	C.I. 4.628.524	Arnaldo M. Baez
5) Victorino Talavera I.	C.I. 2.401.121	
6) Salustiano Franco P.	C.I. 4.267.858	Salustiano Franco Ponon
7) Cristobal Bogado F.	C.I. 2.362.558	Cristobal Bogado.
8) Ariel A. Medina	C.I. 4.507.856	
9) Julian Britez R.	C.I. 2.134.994	Julian Britez
10) Enrique Morinigo P.	C.I. 3.237.244	Enrique Morinigo Ramayo
11) Eliodoro Quiñonez B.	C.I. 2.236.697	Eliodoro Quiñonez
12) Jorge A. Alarcon A.	C.I. 2.385.318	Jorge Augusto AA

NORESTE S.A.

Lic. GRACIELA VERA
Secretaria General

Ing. Gaspar Maidana J.
Jefe Dpto. de Obras Civiles
de Transmisión e Infraestructura

Lic. Jorge Guillermo Romero O
NORESTE S.A.

(90)

NORESTE S.A. — Construcciones

Calle Ernesto Báez c/ Teodoro S. Mongelós, Bº San Jose, Tel: (061) 574473 - Cel: (0983) 692293
Ciudad del Este - Paraguay - e-mail: noresteconstrucciones@hotmail.com

METODOS CONSTRUCTIVOS PREVISTO
PLAN DE EJECUCION DE LA OBRA

1) ACTIVIDADES INICIALES:

- Realizar actividades iniciales inherentes a la obra: Firma del Contrato, Contrato de Garantía, Pólizas de Seguros, Inicio de Obras y habilitación de Libro de Obra
- Habilitar una Oficina para atención permanente de la obra a realizar y tramites de aprobacion de los planos y permisos.
- Habilitar Obrador en Zona de Obras.
- Instalación de sistema de comunicación por medio remotos.
- Presentar al Arq. Residente y contratar a Contratistas de obras si fuere el caso y otros personales eventuales para cumplir con los compromisos contraídos.
- Contratar la Provisión de Materiales con proveedores de forma tal que se adecue al Cronograma de Ejecución.
- Verificar Planos y Planillas de tal forma a realizar ajustes al proyecto.
- Verificar situaciones no previstas y recomendar soluciones.
- Seguimiento a Instituciones Gubernamentales por permisos correspondientes para la ejecución de las obras (SEAM, Municipalidad, etc.).

2) REFERENTE A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONFORME CRONOGRAMA Y ESPECIFICACIONES TECNICAS PREVISTAS

1) TAREAS PRELIMINARES: Montaje de Obrador.
   SECTOR OFICINA Y BAÑO:
2) DEMOLICION Y RETIRO: de revoques e inodoros con cisterna.
3) REPARACION Y REPOSICION: De revoques, de fisuras, de desague cloacal, de cielorraso de azulejos.
4) PROVISION Y COLOCACION: De inodoros, lavatorios, cisterna, botiquin, tapas, griferias, conexiones, rejillas, cerraduras.
5) PINTURA: En paredes, en cielorraso y aberturas.
   DEPOSITO DE MATERIALES:
6) DEMOLICION Y RETIRO: de revoques, de piso, de artefactos de iluminacion.
7) REPARACION Y REPOSICION: de revoques, de sistema de rodamiento, de mamposteria.
8) PROVISION Y COLOCACION: de chapas galvanizadas, de canaletas, de caños de bajada.
9) CONSTRUCCION: de cimiento de Hº, de dados de Hº, de techos de chapa doblada, de contrapiso, de pisos.
10) PINTURAS: de paredes, de estructura metalica, de aberturas, de porton metalico, de rejas metalicas.
11) INSTALACION ELECTRICA: de bocas de luces, de lamparas, de llaves.
12) VARIOS: Extractores eolicos.
13) LIMPIEZA FINAL: Limpieza y retiros de escombros

NORESTE S.A.

Lic. GRACIELA VERA
Secretaría General

Ing. Gaspar Maidana J.
Jefe Dpto. de Obras Civiles
de Transmisión e Infraestructura

Lic. Jorge Guillermo Romero C.
NORESTE S.A.

NORESTE S.A. — Construcciones

Calle Ernesto Báez c/ Teodoro S. Mongelós, Bº San Jose, Tel: (061) 574473 - Cel: (0983) 692293
Ciudad del Este - Paraguay - e-mail: noresteconstrucciones@hotmail.com

En cuanto a la Mano de Obra en general, será incrementado según la necesidad de la obra, atacando todos los frentes posibles. Los equipos y herramientas que son propiedad de la empresa se utilizarán y serán tambien alquilados en caso de necesidad, conforme a lo previsto. Los materiales a utilizarse serán contratados con los proveedores y por el momento no existe dificultad en la provisión de cualquier material.

3. MONITOREO DE OBRAS

Se tomarán en obra fotografías del conjunto y detalles y de acuerdo a lo indicado por el Fiscal de Obras y con anotaciones marginales, a fin de verificar el avance de las obras. Se preve la utilización de un Libro de Obras.

4. DIFICULTADES, IMPREVISTOS, CONDICIONES Y/O LIMITACIONES A TENERSE EN CUENTA

Como en toda obra, existen situaciones que llegan a ser impedimentos para el normal desarrollo de la obra, y que no están a nuestro alcance la solución inmediata del mismo, pues corresponden a eventos de fuerza mayor y que a continuación detallamos:

a) **CONDICIONES CLIMATICAS**: Las lluvias, dejan sin condiciones para el transporte de personal principalmente, pues se preve lluvias importantes en estos meses.

b) **OTROS:** Eventuales cierres de rutas por movilizaciones de personas en las rutas del Pais, Huelgas en gral.

Lic. Jorge Guillermo Romero U
NORESTE S.A.

NORESTE S.A.

Lic. GRACIELA VERA
Secretaría General

Ing. Gaspar Maidana J.
Jefe Dpto. de Obras Civiles
de Transmisión e Infraestructura

(92)

UOC - ANDE FOJA 0.67 DCP/DVN

ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD
DEPARTAMENTO DE OBRAS CIVILES
DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN
GERENCIA TÉCNICA

CRONOGRAMA DE OBRA

OBRA: "Ejecución de Obras Civiles de Mantenimiento y Reparacion - Depósito Regional Concepción"

TIEMPO EN SEMANAS

ITEM	ACTIVIDADES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Trabajos preliminares y finales													
1	Montaje y retiro de Obrador													
	SECTOR OFICINA y BAÑO													
	Demolición y retiro													
2	Demolición de Revoques afectados por la humedad.													
3	Retiro de inodoro con cisterna alta y lavatorio de losa (con accesorios)													
	Reparación y Reposición													
4	Reparación de revoques con hidrófugo.													
5	Reparación de fisuras de paréd con varillas de Fe.													
6	Reparación de fisuras de pared con malla elástica.													
7	Reparación de desagüe cloacal de Inodoro													
8	Reparación de cielorraso de madera													
9	Reposición de azulejos en baño de Deposito.													
	Provision y colocación													
10	Inodoro. Incluye conexiones flexibles.													
11	Lavatorio c/pedestal. Incluye conexiones flexibles.													
12	Cisterna alta color blanco, con accesorios													
13	Botiquin cromado de adosar de 0.40mx0.60m.													
14	Tapas de asiento para inodoros													
15	Grifería para lavatorio - Agua fría													
16	Conexión cromada para Lavatorio y Cisterna													
17	Rejilla para caja sifonada 0.15mx0.15m.													
18	Cerradura para puerta de baño													
	Pintura													
19	Látex interior en paredes revocadas.													
20	De cielorraso de madera al barniz sintético brillante.													
21	De abertura de madera al barniz sintético brillante.													
	DEPOSITO DE MATERIALES													
	Demolición y Retiro													
22	Demolición de revoque con humedad													
23	Demolición de piso alisado de cemento													
24	Retiro de artefactos de iluminación (por etapas)													
	Reparacion y Reposición													
25	Reparación de revoques con hidrófugo.													
26	Reparación de sistema de rodamiento y guía de puerta metálica de acceso al Depósito.													
27	Reparación de mampostería - Macizado de canaleta *embutida. Con revoque e hidrófugo incluido*													

Ing. Gaspar Maidana
Jefe Departamento de Obras Civiles

Arq. DIANA I. RIENZI

DPTO. DE LICITACIONES REGION

Lic. GRACIELA VERA
Secretaría General

FIRMA DEL OFERENTE:

NORESTE S.A.

Ing. Gaspar Maidana J.
Jefe Dpto. de Obras Civiles
de Transmisión e Infraestructura

Lic. Jorge Guillermo Romero C.
NORESTE S.A.

HOJA 1 / 2

93

UOC - ANDE FOJ 066 DCP/DVN

ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD
DEPARTAMENTO DE OBRAS CIVILES
DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN
GERENCIA TÉCNICA

CRONOGRAMA DE OBRA

OBRA: "Ejecución de Obras Civiles de Mantenimiento y Reparacion - Depósito Regional Concepción"

ITEM	ACTIVIDADES	TIEMPO EN SEMANAS 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Provisión y colocación													
28	Colocacion (cambio) de Chapas galvanizadas deterioradas, en techo de depósito (en etapas)		—	—	—	—	—	—	—					
29	Colocación de canaleta de desagüe pluvial de chapa galvanizada N° 24 (en etapas).		—	—	—				—					
30	Colocación de Caño de bajada pluvial de PVC de 100mm. (en etapas)		—	—	—	—	—	—	—					
31	Colocación de canaleta de desagüe pluvial de chapa N° 24 - desarrollo 33cm - Galería									—	—			
32	Colocación de Caño de bajada pluvial de PVC de 100mm. (incluye codo de salida) - Galeria.									—	—			
	Construcción													
33	Cimiento de Hº Ciclópeo en pilares metálicos /Galería				—	—								
34	Dados de Hº protección de base de Pilares /Galería					—								
35	Techo de chapas dobladas trapezoidales de Zinc con estructura metálica y pilares de chapa doblada.						—	—	—					
36	Contrapiso sobre terreno natural -espesor de 10cm				—	—	—	—						
37	Piso de Hº Aº - espesor = 12cm. (en etapas)					—	—	—	—	—	—			
38	Piso alisado de cemento c/triturada - Guardaobra											—	—	—
39	Piso alisado de cemento en vereda existente.											—	—	—
	Pinturas													
40	Paredes revocadas al Látex interior.									—	—	—	—	
41	Paredes revocadas al Látex exterior.									—	—	—	—	
42	Estructura metálica reticulada de techo existente - Deposito.								—	—	—			
43	Aberturas metálicas tipo balancín													
44	Portón metálico de acceso: al sintético										—	—	—	
45	Rejas metálicas exteriores: al sintético									—	—			
	Instalación Eléctrica													
46	Provisión e instalación de bocas de luces							—	—					
47	*Provisión e instalación de lámparas tipo alumbrado público T/AP1-250/400 Watts.*									—	—	—		
48	Colocación de llaves Termomagnéticas de 10 Amp.									—				
	Varios													
49	Provisión y Colocación de Extractores Eólicos							—	—					
	Limpieza Final - Global													
50	Limpieza final, incluye el retiro de escombros												—	—

Ing. Gaspar Maidana Arq. DIANA I. RIENZI
Jefe Departamento de Obras Civiles

DPTO. DE LICITACIONES SECCION UOC

FIRMA DEL OFERENTE:

NORESTE S.A.

Lic. GRACIELA VERA
Secretaria General

Ing. Gaspar Maidana
Jefe Dpto. de Obras Civiles
de Transmisión e Infraestructura

Lic. Jorge Guillermo Romero O
NORESTE S.A.

HOJA 2/2

(50)

NORESTE S.A. CONSTRUCCIONES

Calle Ernesto Báez c/Teodoro S. Mongelós – Bº San José – Tel.: (061) 574473 – Cel.: (0983) 692293
Ciudad del Este – Paraguay - Email: noresteconstrucciones@hotmail.com

Ciudad del Este, 20 de Agosto de 2.014

Señor
ARQ. ANGEL RAMON ROMAN PAEZ
Presente

Nos dirigimos a Ud., a los efectos de comunicarle que ha sido nombrado por nuestra Empresa, para la **Direccion y/o Ejecución de Obra** en la **LCO ANDE Nº 797/2014 "Ejecucion de Obras Civiles de Mantenimiento y Reparación – Deposito Regional Concepcion"**, en caso de que nuestra empresa salga adjudicada en la Licitacion citada.

Favor dar acuse de recibo de esta nota y su conformidad a la misma.

Sin otro particular nos despedimos de Ud. con nuestra mayor estima.

Lic. Jorge Guillermo Romero G
NORESTE S.A.

Recibido y de acuerdo
20 agosto 2014

NORESTE S.A.

Lic. GRACIELA VERA
Secretaria General

Ing. Gaspar Maidana J.
Jefe Dpto. de Obras Civiles
de Transmisión e Infraestructura

NORESTE S.A. CONSTRUCCIONES

Calle Ernesto Báez c/Teodoro S. Mongelós – Bº San José – Tel.: (061) 574473 – Cel.: (0983) 692293
Ciudad del Este – Paraguay - Email: noresteconstrucciones@hotmail.com

DECLARACION JURADA

En nuestra calidad de oferente declaramos bajo fe de juramento que:

1) Los equipos indicados en el listado precedente son de propiedad del oferente, o estan comprometidos por el o los propietarios de los mismos para cumplir con el objeto de la presente Contratacion por Concurso de Oferta mediante contratos de locacion especificos.
2) Los equipos, herramientas, maquinarias e implementos se encuentran con disponibilidad inmediata en caso de que nuestra oferta resulte adjudicada.
3) Se encuentran en buen estado y en condiciones satisfactorias para realizar los trabajos a los cuales seran destinados.

Igualmente autorizamos a la Administracion Nacional de Electricidad – ANDE, a realizar los trabajos de verificacion de la informacion aqui proporcionada.

Adjuntamos Carta Compromiso de Empresas para el alquiler de equipos y otros, en caso necesario y que asumen el compromiso solidario con el oferente para con el Contratante de que tales equipos o maquinas permaneceran en obra todo el tiempo necesario para cumplir con las tareas comprometidas en el contrato.

Convocante: **Administración Nacional de Electricidad - ANDE**
LCO Nº 797/2014 "Ejecución de Obras Civiles de Mantenimiento y Reparacion – Deposito Regional Concepcion"

20 de Agosto de 2014

Lic. Jorge Guillermo Romero U
NORESTE S.A.

VISTO - AUDITORIA INTERNA
Art. 54° - Decreto N° 21909/03
No implica análisis detallado de su contenido

Ing. Gaspar Maidana J.
Jefe Dpto. de Obras Civiles
de Transmisión e Infraestructura

NORESTE S.A.

Lic. Ermelinda E. Fernández F.
Auditor

Lic. GRACIELA VERA
Secretaría General

NORESTE S.A. CONSTRUCCIONES

Calle Ernesto Báez casi Avda. Teodoro S.Mongelós Tel: (061) 572512 y 574473 - Cel: (0983) 692293
Barrio San Jose - Ciudad del Este - Paraguay - email: noresteconstrucciones@hotmail.com

FORMULARIO Nº 10

Lista de Equipos, herramientas, maquinarias e implementos destinados a la ejecucion de los trabajos

Nombre Legal del Oferente: NORESTE S.A.

Fecha: 20/08/14
LCO ANDE Nº: 797/14

Nº	Descripcion del equipo	Caracteristicas			Año Fabricacion	Propietario (P) Alquilado (A)	Ubicacion Actual
		Marca	Modelo	Capacidad			
1	Hormigonera Prof. 380 lts.	Menegotti	380	380 lts	2009	Propio	C.D.E.
2	Camion	M. Benz	1313	10 tn	1980	a alquilar	C.D.E.
3	Volquete	M. Benz	1313	10 Tn	1985	a alquilar	C.D.E.
4	Camioneta 4 x 4	Nissan	Pickup	1.000 kg	1997	Propio	C.D.E.
5	Martillete neumatico	Wacker	2000	40 kg	2000	Propio	C.D.E.
6	Amoladora	Maquita	115 mm	s/n	2010	Propio	C.D.E.
7	Encofrados Metalicos	s/n	s/n	s/n	s/n	Propio	C.D.E.
8	Vibrocompactador manual	Weber MT	SRV 620	66 kg	2012	Propio	C.D.E.
9	Desmalezadora	Sthil	220	s/n	2013	Propio	C.D.E.
10	Contenedores	s/d	s/n	s/n	s/n	a alquilar	C.D.E.
11	Equipos de Seguridad s/detalle	varios	s/n	s/n	s/n	Propio	C.D.E.
12	Equipos de Obra segun detalle	varios	s/n	s/n	s/n	Propio	C.D.E.

Lic. Jorge Guillermo Romero G.
NORESTE S.A.

NORESTE S.A.

Lic. GRACIELA VERA
Secretaría General

Ing. Gaspar Maidana J.
Jefe Dpto. de Obras Civiles
de Transmisión e Infraestructura

(87)

NORESTE S.A. CONSTRUCCIONES

Calle Ernesto Báez c/Teodoro S. Mongelós – Bº San José – Tel.: (061) 574473 – Cel.: (0983) 692293
Ciudad del Este – Paraguay - Email: noresteconstrucciones@hotmail.com

Ciudad del Este, 20 de Agosto de 2.014

LCO Nº 797/2014 "Ejecución de Obras Civiles de Mantenimiento y Reparación – Deposito Regional Concepcion"

Convocante: Administracion Nacional de Electricidad - ANDE

Por la presente garantizamos la disponibilidad como minimo de los equipos, vehiculos y herramientas descritos mas abajo:

Equipos de Seguridad

1 – Casco
2 – Zapatones
3 – Cinturones
4 – Guantes
5 – Conos señalizadores
6 – Cintas Demarcatorias
7 – Botiquin de Primeros Auxilios
8 – Arneses anticaidas
9 – Chalecos reflectantes
10- Mascarillas y lentes protectores

Vehiculos y otros

1-Camioneta Pickup 4x4
2-Camioncito 5.000 Kg.
3-Contenedores

Equipos de Obra

1 – Escaleras
2 – Carretillas
3 – Serruchos
4 – Hormigoneras
5 – Baldes
6 – Palas
7 – Taladros
8 – Azadas
9 – Cortadoras a disco
10- Pulidoras
11- Picos
12- Tenazas
13-Pinzas
14-Martillos
15-Pinceles
16-Rodillos
17-Cucharas de albañil
18-Tablones
19-Nivel de burbujas
20-Nivel de Manguera
21-Fratachos
22-Caballetes
23-Punzones y cortahierros
24-Barretas
25-Vibrocompactadores
26-Desmalezadora
27-Vibradora de Hormigon
28-Andamios tubulares
29-Bomba de agua portatil
30-Martillete manual
31-Silleta de pintura en altura
32-Maderas de encofrado

NORESTE S.A.

Lic. GRACIELA VERA
Secretaria General

Ing. Gaspar Maidana J.
Jefe Dpto. de Obras Civiles
de Transmisión e Infraestructura

Lic. Jorge Guillermo Romero U.
NORESTE S.A.

NORESTE S.A. CONSTRUCCIONES
Calle Ernesto Báez c/Teodoro S. Mongelós – Bº San José – Tel.: (061) 574473 – Cel.: (0983) 692293
Ciudad del Este – Paraguay - Email: noresteconstrucciones@hotmail.com

Declaración Jurada de Conformidad con los Documentos de la Licitación

Descripción del Llamado: **"LCO ANDE Nº 797/2014 – "Ejecución de Obras Civiles de Mantenimiento y Reparacion – Deposito Regional Concepcion"**

A: **Administración Nacional de Electricidad (ANDE)**

Yo, **JORGE GUILLERMO ROMERO OZUNA**, en representación de la Firma **NORESTE S.A.**, quien suscribe, declaro bajo Fe de Juramento lo siguiente:

a) Que hemos obtenido los Documentos de la Licitación (Pliego de Bases y Condiciones, Addendas, Comunicaciones Suplementarias y demas documentos que forman parte de los mismos) directamente del Portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (www.contrataciones.gov.py).

b) Hemos examinado dichos documentos de licitación y aceptamos y no tenemos objeción alguna a los procedimientos, requerimientos y condiciones en ellos establecidos.

20 de Agosto de 2014

Lic. Jorge Guillermo Romero O.
NORESTE S.A

VISTO - AUDITORIA INTERNA
Art. 54° - Decreto N° 21909/03
No implica análisis detallado de su contenido

Lic. Ermelinda E. Fernández F.
Auditor

NORESTE S.A.

Lic. GRACIELA VERA
Secretaría General

Ing. Gaspar Maidana J.
Jefe Dpto. de Obras Civiles
de Transmisión e Infraestructura

NORESTE S.A. Construcciones

Calle Ernesto Báez casi Teodoro S. Mongelós - Tel: (061) 574473 - Cel: (0983) 692293
Ciudad del Este - Paraguay – e-mail: noresteconstrucciones@hotmail.com

DECLARACION JURADA DE MANO DE OBRA

LCO ANDE No. 797/2014 – "Ejecución de Obras Civiles de Mantenimiento y Reparación – Deposito Regional Concepcion"

A: ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ANDE

Por el presente instrumento, declaramos bajo Fe de Juramento:

Que nuestra Empresa se compromete a que el 70 % (setenta por ciento) de la Mano de Obra contratada, serán de nacionalidad Paraguaya, conforme a la Ley 4558/11 y el Decreto Reglamentario Nº 9649

20 de Agosto de 2.014

Lic. Jorge Guillermo Romero L.
NORESTE S.A.

VISTO - AUDITORIA INTERNA
Art. 54° - Decreto N° 21909/03
No implica análisis detallado de su contenido

Lic. Ermelinda E. Fernández F.

NORESTE S.A.

Lic. GRACIELA VERA
Secretaría General

Ing. Gaspar Maidana J.
Jefe Dpto. de Obras Civiles
de Transmisión e Infraestructura

NORESTE S.A. Construcciones
Calle Ernesto Báez casi Teodoro S. Mongelós - Tel: (061) 574473- Cel: (0983) 692293
Ciudad del Este - Paraguay – e-mail: noresteconstrucciones@hotmail.com

DECLARACION JURADA DE CONOCER SITIO DE OBRAS

Ref.: LCO ANDE No. 797/2014 – "Ejecución de Obras Civiles de Mantenimiento y Reparación – Deposito Regional Concepcion".

A: ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ANDE

Por el presente instrumento, declaramos bajo Fe de Juramento que:

Hemos reconocido y/o examinado los sitios de las obras por nuestra propia cuenta y nos hemos enterado de las condiciones allí existentes, en lo que respecta a la construcción de las obras. Hemos estudiado detenidamente los planos y demás documentos relativos a la Licitación y nos hallamos satisfecho del conocimiento adquirido y las caracteristicas del mismo fueron utilizadas para la elaboracion de nuestra oferta, y en caso de resultar adjudicado, renunciamos en consecuencia a cualquier reclamo posterior, aduciendo desconocimiento del lugar o de las características del terreno donde se efectuará el trabajo;

20 de Agosto de 2.014

Lic. Jorge Guillermo Romero
NORESTE S.A.

VISTO - AUDITORIA INTERNA
Art. 54° - Decreto N° 21909/03
No implica análisis detallado de su contenido

Lic. Ermelinda E. Fernández F.
Auditor

Lic. GRACIELA VERA
Secretaria General

Ing. Gaspar Maidana J.
Jefe Dpto. de Obras Civiles
de Transmisión e Infraestructura

NORESTE S.A.

NORESTE S.A. CONSTRUCCIONES

Calle Ernesto Báez c/Teodoro S. Mongelós – Bº San José – Tel.: (061) 574473 – Cel.: (0983) 692293
Ciudad del Este – Paraguay - Email: noresteconstrucciones@hotmail.com

AUTORIZACION PARA VERIFICAR

Por la presente autorizamos suficientemente a la **Administración Nacional de Electricidad – ANDE**, a verificar la veracidad de las informaciones señaladas en los Formularios.

Convocante: **Administración Nacional de Electricidad - ANDE**
LCO ANDE Nº 797/2014 "Ejecución de Obras Civiles de Mantenimiento y Reparación – Deposito Regional Concepcion"

20 de Agosto de 2014

Lic. Jorge Guillermo Romero V.
NORESTE S.A.

VISTO - AUDITORIA INTERNA
Art. 54° - Decreto N° 21909/03
No implica análisis detallado de su contenido

Lic. Ermelinda E. Fernández F.
Auditor

NORESTE S.A.

Lic. GRACIELA VERA
Secretaría General

Ing. Gaspar Maidana
Jefe Dpto. de Obras Civiles
de Transmisión e Infraestructura

24

Hugo. Mareco.

REPORTE DE TRANSMISION

2 SEP. 2014 9:45

SU LOGO :
SU NÚMERO DE FAX :

N°	OTRO FACSIMIL	HORA DE INICIO	DURACION	MODO	PAGINAS	RESULTADO
01	061574473	2 SEP. 9:43	02'21	TRANS	02	OK

APAGAR REPORTE, PRESIONE 'MENU' #04.
SELECCIONE OFF USANDO '+' O '-'.

DESTINATARIO : NORESTE S.A.

AT. SR./SRA. :

REFERENCIA : Licitación por Concurso de Ofertas Nacional ANDE Nº 797/2014.

Nos dirigimos a usted, con relación a su oferta presentada de la **Licitación por Concurso de Ofertas Nacional ANDE Nº 797/2014**, *"Ejecución de Obras Civiles de Mantenimiento y Reparación-Depósito Regional Concepción"*, a fin de solicitar lo siguiente:

1. Una (1) referencia bancaria o financiera de instituciones de solvencia reconocida (Al solo efecto informativo).(Seccion VII, Anexo, I, F, a).
2. Lista de potenciales subcontratistas y el alcance de sus trabajos dentro de las obras (si fuera el caso), (sección VII. Anexo I, H, e).
3. En caso de equipos pertenecientes a terceros, se deberá adjuntar Declaración Jurada manifestando que dichos equipos permanecerán en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas específicas. (Sección VII, Anexo I, I, b).
4. Certificado de Origen Nacional expedido por el Ministerio de Industria y Comercio de conformidad a los Arts.3 y 6 de la Ley 4558/11 que establece "Mecanismos de Apoyo a la Producción y empleo nacional, a través de los procesos de contrataciones públicas" concordante con el Art. 4 inciso e) del decreto Reglamentario N° 9646". (Sección VII, Anexo I, J, a).
5. Fotocopia autenticada del extracto del Último Pago y Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el instituto de Previsión Social (IPS), que demuestre no encontrarse en mora con la seguridad social a la fecha de presentación de Ofertas. (Sección VII, Anexo, I, J, d).

NORESTE S.A.

Lic. GRACIELA VERA
Secretaría General

Ing. Gaspar Maidana
Jefe Dpto. de Obras Civiles
de Transmisión e Infraestructura

ANDE

DIRECCIONES
AV. ESPAÑA 1268
TELÉFONOS: 222713/16 – 211001/20
CASILLA DE CORREO 604
TELEFAX: (595-21) 212371
WEB: http://www.ande.gov.py
E-MAIL: ande@ande.gov.py
Asunción, Paraguay

TRANSMISIÓN DE FAX

Esta solicitud lo realizamos a pedido del Comité de Evaluación de Ofertas y conforme al Art. 57 del Decreto Reglamentario N° 21909 de Contrataciones Públicas.

Asimismo, lo señalado más arriba rogamos sea ejecutado en un plazo **no mayor a 24 horas**, a partir de recibida la comunicación, y deberá ser presentada en el Dpto. de Licitaciones – Oficina Nº 220, 2º Piso.

Les saludamos muy atentamente.

ANDE

Econ. Arnoldano Mendoza Z.
Departamento de Compras
Jefe - DCP/DCO

NORESTE S.A.

Lic. GRACIELA VERA
Secretaría General

Ing. Gaspar Maidana J.
Jefe Dpto. de Obras Civiles
de Transmisión e Infraestructura

MISIÓN DE LA ANDE:
Satisfacer las necesidades de energía eléctrica del país para contribuir a su desarrollo y al bienestar de la población, con responsabilidad social y ambiental, promoviendo la excelencia en la administración de los recursos y en la prestación de sus servicios.

(8)

NORESTE S.A. Construcciones

Calle Ernesto Báez casi Teodoro S. Mongelós - Tel: (061) 574473 - Cel: (0983) 692293
Ciudad del Este - Paraguay – e-mail: noresteconstrucciones@hotmail.com

DECLARACION JURADA DE MANO DE OBRA

LCO ANDE No. 797/2014 – "Ejecución de Obras Civiles de Mantenimiento y Reparación – Deposito Regional Concepcion"

A: ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ANDE

Por el presente instrumento, declaramos bajo Fe de Juramento:

Que nuestra Empresa se compromete a que como mínimo el 70 % (setenta por ciento) de la Mano de Obra contratada, serán de nacionalidad Paraguaya, conforme a la Ley 4558/11 y el Decreto Reglamentario Nº 9649 y otros.

02 de Setiembre de 2.014

Lic. Jorge Guillermo Romero G.
NORESTE S.A

NORESTE S.A.

Lic. GRACIELA VERA
Secretaría General

Ing. Gaspar Maidana J.
Jefe Dpto. de Obras Civiles
de Transmisión e Infraestructura

(4)

DECLARACION JURADA Y CARTA COMPROMISO

Nuestra Empresa, ***INO ARZA MAQUINARIAS E.I.R.L. RUC Nº 80081694-3***, representada por la Sra. Nelly L. Arzamendia Z., declaramos que somos propietarios de las maquinarias detalladas mas abajo y que tenemos capacidad legal de comprometer en alquiler, libre de toda in terdicción y que asumimos el compromiso solidario con el oferente para con el contratante de que tales equipos y maquinarias permaneceran en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas comprometidas en el contrato.

Nos comprometemos a ceder en Alquiler a NORESTE S.A., los equipos y maquinarias descriptos, en caso de adjudicación en la LCO Nº 797/2014 "Ejecucion de Obras Civiles de Mantenimiento y Reparación del Deposito Regional Concepción", en caso que NORESTE S.A. lo considere necesario y por el tiempo que necesite.

Retroexcavadora	: Marca: CATERPILLAR	Mod. 312
Compactador Tipo Sapo	: Marca: WACKER	Mod. 2.000
Camion	: Marca: MERCEDES BENZ	Mod. 1313
Camion Grua	: Marca: MERCEDEZ BENZ	Mod. 1313
Camion Volquete	: Marca: MERCEDES BENZ	Mod. 1313
Tractor de Oruga	: Marca: CATERPILLAR	Mod. 312
Martillete Neumatico	: Marca: WACKER	Mod.
Amoladora	: Marca: MAQUITA	Mod. 2.600
Generador Electrico Movil	: Marca: SCANIA	Mod.
Compresor	: Marca: SCHULZ	Mod.

Ciudad del Este, 02 de Setiembre de 2.014

INO ARZA
MAQUINARIAS E.I.R.L.

NORESTE S.A.

Lic. GRACIELA VERA
Secretaria General

Lic. Jorge Guillermo Romero
Jefe Dpto. de Obras Civiles
Transmisión e Infraestruc

Ing. Gaspar Maidana
Jefe Dpto. de Obras Civiles
Transmisión e Infraestruc

NORESTE S.A

NORESTE S.A. CONSTRUCCIONES

Calle Ernesto Báez c/Teodoro S. Mongelós – Bº San José – Tel.: (061) 574473 – Cel.: (0983) 692293
Ciudad del Este – Paraguay - Email: noresteconstrucciones@hotmail.com

Ciudad del Este, 02 de Setiembre de 2.014

LCO Nº 797/2014 "Ejecución de Obras Civiles de Mantenimiento y Reparación – Deposito Regional Concepcion"

Convocante: Administracion Nacional de Electricidad - ANDE

Por la presente garantizamos la disponibilidad como minimo de los equipos, vehiculos y herramientas descritos mas abajo:

Equipos de Seguridad

1 – Casco
2 – Zapatones
3 – Cinturones
4 – Guantes
5 – Conos señalizadores
6 – Cintas Demarcatorias
7 – Botiquin de Primeros Auxilios
8 – Arneses anticaidas
9 – Chalecos reflectantes
10- Mascarillas y lentes protectores

Vehiculos y otros

1-Camioneta Pickup 4x4
2-Camioncito 5.000 Kg.
3-Contenedores

Equipos de Obra

1 – Escaleras
2 – Carretillas
3 – Serruchos
4 – Hormigoneras
5 – Baldes
6 – Palas
7 – Taladros
8 – Azadas
9 – Cortadoras a disco
10- Pulidoras
11- Picos
12- Tenazas
13-Pinzas
14-Martillos
15-Pinceles
16-Rodillos
17-Cucharas de albañil
18-Tablones
19-Nivel de burbujas
20-Nivel de Manguera
21-Fratachos
22-Caballetes
23-Punzones y cortahierros
24-Barretas
25-Vibrocompactadores
26-Desmalezadora
27-Vibradora de Hormigon
28-Andamios tubulares
29-Bomba de agua portatil
30-Martillete manual
31-Silleta de pintura en altura
32-Maderas de encofrado

NORESTE S.A.

Lic. GRACIELA VERA
Secretaría General

Ing. Gaspar Maidana J.
Jefe Dpto. de Obras Civiles
de Transmisión e Infraestructura

Ing. Jorge Guillermo Romero C.
NORESTE S.A

NORESTE S.A. CONSTRUCCIONES

Calle Ernesto Báez casi Avda. Teodoro S.Mongelós Tel: (061) 572512 y 574473 - Cel: (0983) 692293
Barrio San Jose - Ciudad del Este - Paraguay - email: noresteconstrucciones@hotmail.com

FORMULARIO Nº 10

Lista de Equipos, herramientas, maquinarias e implementos destinados a la ejecucion de los trabajos

Nombre Legal del Oferente: NORESTE S.A.

Fecha: 02/09/14
LCO ANDE Nº: 797/14

Nº	Descripcion del equipo	Caracteristicas			Año Fabricacion	Propietario (P) Alquilado (A)	Ubicacion Actual
		Marca	Modelo	Capacidad			
1	Hormigonera Prof. 380 lts.	Menegotti	380	380 lts	2009	Propio	C.D.E.
2	Camion	M. Benz	1313	10 tn	1980	a alquilar	C.D.E.
3	Volquete	M. Benz	1313	10 Tn	1985	a alquilar	C.D.E.
4	Camioneta 4 x 4	Nissan	Pickup	1.000 kg	1997	Propio	C.D.E.
5	Martillete neumatico	Wacker	2000	40 kg	2000	a alquilar	C.D.E.
6	Amoladora	Maquita	115 mm	s/n	2010	a alquilar	C.D.E.
7	Encofrados Metalicos	s/n	s/n	s/n	s/n	Propio	C.D.E.
8	Vibrocompactador manual	Weber MT	SRV 620	66 kg	2012	Propio	C.D.E.
9	Desmalezadora	Sthil	220	s/n	2013	Propio	C.D.E.
10	Contenedores	s/d	s/n	s/n	s/n	Propio	C.D.E.
11	Equipos de Seguridad s/detalle	varios	s/n	s/n	s/n	Propio	C.D.E.
12	Equipos y Herramientas de Obra segun detalle	varios	s/n	s/n	s/n	Propio	C.D.E.

Lic. Jorge Guillermo Romero C
NORESTE S.A.

NORESTE S.A.

Lic. GRACIELA VERA
Secretaría General

Ing. Gaspar Maidana J.
Jefe Dpto. de Obras Civiles
de Transmisión e Infraestructura

NORESTE S.A. CONSTRUCCIONES

Calle Ernesto Baez casi Teodoro S. Mongelos - Barrio San Jose - Ciudad del Este
Tel.: 061-574473 - Cel.: 0983-692293 - email: noresteconstrucciones@hotmail.com

FORMULARIO 11

Cronograma de utilizacion de equipos

Oferente o Representante Legal: NORESTE S.A.

Fecha: 02/09/2014
LCO ANDE Nº 797/2014

Descripcion del item	*Equipo a utilizar*	*Afectacion Mensual*			
		Mes1	*Mes2*	*Mes3*	*Mes...*
Demoliciones y reparaciones - Sector Oficina/Baños y Deposito de Materiales	Camion MB 1313				
Cimiento de Hº ciclopeo; Dados de Hº y Pisos de Hº Aº	Hormigoneras				
Limpieza final	Camion MB 1313				
Todos los items	Herramientas; equipos pequeños de Obra				
Todos los items	Equipos de Seguridad segun detalle				

Lic. Jorge Guillermo Romero U
NORESTE S.A.

NORESTE S.A.

Lic. GRACIELA VERA
Secretaría General

Ing. Gaspar Maidana J.
Jefe Dpto. de Obras Civiles
de Transmisión e Infraestructura

(8)

NORESTE S.A. Construcciones

Calle Ernesto Báez casi Teodoro S. Mongelós - Tel: (061) 574473 - Cel: (0983) 692293
Ciudad del Este - Paraguay – e-mail: noresteconstrucciones@hotmail.com

DECLARACION JURADA DE MANO DE OBRA

LCO ANDE No. 797/2014 – "Ejecución de Obras Civiles de Mantenimiento y Reparación – Deposito Regional Concepcion"

A: ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ANDE

Por el presente instrumento, declaramos bajo Fe de Juramento:

Que nuestra Empresa se compromete a que como mínimo el 70 % (setenta por ciento) de la Mano de Obra contratada, serán de nacionalidad Paraguaya, conforme a la Ley 4558/11 y el Decreto Reglamentario Nº 9649 y otros.

02 de Setiembre de 2.014

Lic. Jorge Guillermo Romero G.
NORESTE S.A

NORESTE S.A.

Lic. GRACIELA VERA
Secretaría General

Ing. Gaspar Maidana J.
Jefe Dpto. de Obras Civiles
de Transmisión e Infraestructura

ANDE
PRESIDENCIA

RESOLUCION P/CP/Nº 2919/2014

POR LA QUE SE ADJUDICA LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS NACIONAL ANDE N° 797/2014, PARA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN – DEPÓSITO REGIONAL CONCEPCIÓN, A LA FIRMA NORESTE S.A.

Asunción, 18 de setiembre de 2014

VISTO: La Licitación por Concurso de Ofertas Nacional ANDE N° 797/2014, con ID N° 269371, para Ejecución de Obras Civiles de Mantenimiento y Reparación – Depósito Regional Concepción, cuyo Llamado fue autorizado por Resolución P/CP/Nº 2789/2014 de la Presidencia de la ANDE; y

CONSIDERANDO: Que la Dirección de Contrataciones Públicas, en su carácter de Unidad Operativa de Contratación (UOC), en base a los antecedentes, fundamenta:

Que presentaron sobres de ofertas seis firmas, según Acta Nº 75/2014 de fecha 20 de agosto de 2014;

Que del estudio comparativo de las ofertas, realizado por el Comité de Evaluación designado por Resolución P/Nº 35145 de fecha 18 de agosto de 2014 de la Presidencia, resulta conveniente adjudicar la Licitación por Concurso de Ofertas Nacional a la firma Noreste S.A., por cumplir con todos los requisitos exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones y ser su oferta económicamente ventajosa para la ANDE;

Que la Adjudicación propuesta por el Comité de Evaluación, está conforme en su totalidad al Art. 28º de la Ley N° 2051/2003 de Contrataciones Públicas, concordante con el Art. 63º del Decreto N° 21909/2003;

Que el procedimiento utilizado se ajusta a cuanto determina el Art. 27º, Inc. i) de la Carta Orgánica de la ANDE, modificada por el Art. 16º de la Ley N° 2199/2003;

Por tanto, en uso de sus atribuciones,

EL PRESIDENTE DE LA ANDE
RESUELVE:

1. Adjudicar la Licitación por Concurso de Ofertas Nacional ANDE Nº 797/2014, a la firma Noreste S.A., para Ejecución de Obras Civiles de Mantenimiento y Reparación – Depósito Regional Concepción, por un monto total de G 152.000.000 (ciento cincuenta y dos millones de guaraníes), IVA incluido.

NORESTE S.A.

Lic. GRACIELA VERA
Secretaría General

Ing. Gaspar Maidana J.
Jefe Dpto. de Obras Civiles
de Transmisión e Infraestructura

ANDE
PRESIDENCIA

RESOLUCION P/CP/Nº **2919/2014** - Pág. 2

2. Encargar a la Dirección de Contrataciones Públicas, a la Dirección de Distribución y a la Gerencia Financiera a proseguir con los trámites pertinentes, de conformidad a las disposiciones vigentes.

3. Comunicar a quienes corresponda.

Ing. Víctor Romero Solís
Presidente

NORESTE S.A.

Lic. GRACIELA VERA
Secretaría General

Ing. Gaspar Maidana J.
Jefe Dpto. de Obras Civiles
de Transmisión e Infraestructura

ANDE

ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD
DIRECCION DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

NOTA UOC/DCN/ANDE/ Nº 289/2014

Asunción, 22 de setiembre de 2014

Señores
Noreste S.A.
Calle Ernesto Báez c/ Teodoro S. Mongelós
Teléfono: 061 574.473
Ciudad del Este, Paraguay

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a ustedes, con relación a su oferta presentada en fecha 20 de agosto de 2014, inherente a la Licitación por Concurso de Ofertas Nacional ANDE Nº 797/2014 "Ejecución de Obras Civiles de Mantenimiento y Reparación – Depósito Regional Concepción".

En base a lo expuesto, cumplimos en informarles que esta Administración, a través de la Resolución P/CP/N° 2919/2014 de fecha 18 de setiembre de 2014, resolvió adjudicar la mencionada Licitación a esa firma.

Por consiguiente, solicitamos la presentación de la Constancia de estar inscripta en el Sistema de Información de Proveedores del Estado (SIPE). Los documentos que no se encuentran activos deberán ser presentados en copias debidamente autenticadas por Escribano Público en el Departamento de Contratos, Segundo Piso – Oficina 218; a fin de proseguir con los trámites pertinentes para la suscripción del contrato teniendo en cuenta el plazo establecido en el artículo 36 de la Ley 2051/2003.

Hacemos propicia la ocasión para saludarles muy atentamente

Carolina Alegre

Heddy Carolina Alegre A.
Directora de Contrataciones Públicas

DCP / UOC ANDE Unidad Operativa de Contrataciones

Hugo Navecos

22 SEP. 2014 17:10

SU LOGO : Dpto.de Licitaciones-ANDE
SU NÚMERO DE FAX : 2172443

Nº	OTRO FACSIMIL	HORA DE INICIO	DURACION	MODO	PAGINAS	RESULTADO
01	061574473	22 SEP. 17:10	00'57	TRANS	01	OK

NORESTE S.A.

APAGAR REPORTE, PRESIONE 'MENU' ND4.

Lic. GRACIELA VERA
Secretaria Gen...

Ing. Gaspar Maidana J.
Jefe Dpto. de Obras Civiles
de Transmisión e Infraestructura