# CONTRATO Nº 10/2.019

Entre **MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO**, domiciliada en San Lorenzo y España, ciudad de San Lorenzo, República del Paraguay, representada para este acto por el **SR. ALCIBIADES QUIÑONEZ AYALA** en carácter de **INTENDENTE MUNICIPAL** y el **ABG. ENRIQUE MORENO SARTORIO** en carácter de **SECRETARIO GENERAL,** denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la **EMPRESA EMMANUEL INGENIERÍA de CESAR A. PRESENTADO**, 29 de Setiembre casi María Auxiliadora, de la cuidad de Capiatá, república del Paraguay, con **RUC Nº 4642862-3** representada para este acto por **el SR. CESAR ANTONIO PRESENTADO**, con Cédula de Identidad N° 4.642.862, denominada en adelante la CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente contrato de la **REPARACION DE MURALLA DE LA ESC.BAS. Nº 2394 BONIFACIA CAROLINA ROMERO DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO" CD Nº 25/2019 "ID Nº 372.280**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

## 1. OBJETO

**REPARACION DE LA MURALLA DE LA ESC. BAS. Nº 2394 BONIFACIA CAROLINA ROMERO DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO**

## 2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
(d) Los datos cargados en el SICP;
(d) La oferta del Proveedor;
(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en éste.

Abog. Enrique Moreno
Secretario General
Municipalidad de San Lorenzo

Sr. Alcibiades Quiñonez Ayala
Intendente
Municipalidad de San Lorenzo

Emmanuel
Ingeniería
RUC:4.642.862-3

**3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03)**

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° **372.280**.

**4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)**

El presente contrato es el resultado del procedimiento de la CONTRATACION DIRECTA N° 25/2019, convocado por la Municipalidad de San Lorenzo, según resolución N°XXX. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 2053, de fecha 06 de diciembre de 2019.

**5. VIGENCIA DEL CONTRATO**

5.1. El plazo de vigencia del presente Contrato será desde la firma del contrato hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

**6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03)**

**ESC. BAS. Nº 2394 BONIFACIA CAROLINA ROMERO (CONSTRUCCION DE VEREDA, MURALLA Y ESCENERIO)**

| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Referencial (IVA incluido) | Precio unitario (IVA incluído) | Porcentaje de Variación | Precio total (IVA incluido) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72101703-003 | MURALLA - DEMOLICION DE MURALLA (incluye pilares de H°A°) | Metros cuadrados | 330 | 20.000 | 17.800 | -11% | 5.874.000 |
| 2 | 72101703-003 | CIMIENTO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA | Metros cúbicos | 12 | 480.000 | 427.200 | -11% | 5.126.400 |
| 3 | 72101703-003 | ENCADENADO INFERIOR DE H°A° (0,15 X 0,30) | Metros cúbicos | 5 | 1.800.000 | 1.602.000 | -11% | 8.010.000 |
| 4 | 72101703-003 | PILARES DE H°A° ( 0,30 x 0,30) CON ZAPATAS DE 0,80 x 0,80 | Metros cúbicos | 12 | 1.800.000 | 1.602.000 | -11% | 19.224.000 |
| 5 | 72101703-003 | ENCADENADO SUPERIOR DE H°A° ( 0,15 x | Metros cúbicos | 5 | 1.800.000 | 1.602.000 | -11% | 8.010.000 |

Abog. Enrique Moreno
Secretario General
Municipalidad de San Lorenzo

Sr. Alcibiades Quiñonez Ayala
Intendente
Municipalidad de San Lorenzo

Emmanuel
Ingeniería
RUC:4.642.862-3

*Misión: "Articular el relacionamiento armónico del Municipio de San Lorenzo, tras una gestión innovadora, transparente e inclusiva, en la prestación de servicio a la comunidad, el desarrollo participativo y sustentable del territorio y su gente".-*

| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Referencial (IVA incluido) | Precio unitario (IVA incluído) | Porcentaje de Variación | Precio total (IVA incluido) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 0,30) | | | | | | |
| 6 | 72101703-003 | MAMPOSTERIA DE LADRILLOS COMUNES DE 0,15 | Metros cúbicos | 222 | 150.000 | 133.500 | -11% | 29.637.000 |
| 7 | 72101703-003 | REVOQUE | Unidad Medida Global | 1 | **5.040.000** | **4.485.600** | | |
| 7.1 | | DE PILARES | Metros cuadrados | 78 | 35.000 | 31.150 | -11% | 2.429.700 |
| 7.2 | | DE VIGA CADENA | Metros cuadrados | 66 | 35.000 | 31.150 | -11% | 2.055.900 |
| 8 | 72101703-003 | PORTON DE CHAPA DOBLADA CON ESTRUCTURA DE CAÑOS CUADRADOS DE 50 x 50 - CORREDIZO | Metros cuadrados | 6,3 | 450.000 | 400.500 | -11% | 2.523.150 |
| 9 | 72101703-003 | PINTURA | Unidad Medida Global | 1 | **18.138.000** | **16.142.820** | | |
| 9.1 | | DE MURALLA-LATEX EXTERIOR | Metros cuadrados | 222 | 40.000 | 35.600 | -11% | 7.903.200 |
| 9.2 | | DE PILASTRA - LATEX EXTERIOR | Metros cuadrados | 222 | 40.000 | 35.600 | -11% | 7.903.200 |
| 9.3 | | DE PORTON DE CHAPA | Metros cuadrados | 6,3 | 60.000 | 53.400 | -11% | 336.420 |
| 10 | 72101703-003 | LIMPIEZA FINAL | Unidad Medida Global | 1 | 2.000.000 | 1.780.000 | -11% | 1.780.000 |
| | | | | | | | **Precio Total** | **100.812.970** |

**7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03)**

El periodo de ejecución es de 30 días calendarios desde el día siguiente de la recepción de la orden de inicio emitida por el fiscal de obra designado.

**LUGAR:**

- **Escuela Básica Nº 2394 Bonifacia Carolina Romero**

Abog. Enrique Moreno
Secretario General
Municipalidad de San Lorenzo

Sr. Alcibiades Quiñonez Ayala
Intendente
Municipalidad de San Lorenzo

Emmanuel
Ingeniería
RUC:4.642.862-3

Este plazo podrá ser prorrogado a criterio de la Municipalidad por motivos de fuerza mayor (inconveniente por energía eléctrica, lluvia, etc.) cuando están afecte la ejecución de los trabajos.

**8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.**
La administración del contrato estará a cargo de: Intendencia Municipal

**9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03)**
El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

**10. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 inc. f) Ley N° 2051/03)**
NO APLICA

**11. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03)**
La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 10% del monto total del contrato.

**12. (MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)**
Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

**13. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)**

REPARACION DE MURALLA DE LA ESC. BAS. Nº 2394 BONIFACIA CAROLINA ROMERO DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO

**14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03)**
Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

**15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP**
Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las

Abog. Enrique Moreno
Secretario General
Municipalidad de San Lorenzo

Sr. Aciblades Quiñonez Ayala
Intendente
Municipalidad de San Lorenzo

Emmanuel
Ingeniería
RUC:4.642.862-3

partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

**16. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l) Ley N° 2051/03)**
Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de San Lorenzo, República del Paraguay, a los 17 días del mes de Diciembre de 2.019.-

**ABG. ENRIQUE MORENO SARTORIO**
Secretario General
Municipalidad de San Lorenzo
"La Contratante

**SR. ALCIBIADES QUIÑONEZ AYALA**
Intendente Municipal
Municipalidad de San Lorenzo
"La Contratante"

**SR. CÉSAR ANTONIO PRESENTADO**
EMMANUEL Ingeniería de Cesar A. Presentado
RUC Nº 4642862-3
"El Proveedor"

Emmanuel
Ingeniería
RUC:4.642.862-3