GOBERNACIÓN DEL XVII DEPARTAMENTO DE ALTO PARAGUAY

CONTRATO Nº 38/2019 – LPN/SBE N° 03/2019

"CONSTRUCCIONES DE INFRAESTRUCTURA EN EL SECTOR EDUCATIVO (FONACIDE), CONVOCADO POR LA GOBERNACION DEL XVII DEPARTAMENTO DE ALTO PARAGUAY" - PROCESO DERIVADO DE LA PRECALIFICACION – ID Nº 639"

ID N° 372.183

Entre la Gobernación del XVII Departamento de Alto Paraguay, domiciliada en Gral. Bernardino Caballero y Rio Paraguay, Ciudad de Fuerte Olimpo, República del Paraguay, representada para este acto por **EL SEÑOR GOBERNADOR, JOSE DOMINGO ADORNO MAZACOTTE**, con Cédula de Identidad N° 1.704.686, denominada en adelante la **CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la firma **CONSULTORIA Y SERVICIOS S.R.L. - 80020165-5**, domiciliada en la calle Saturio Ríos N° 131, Ciudad de Fernando de la Mora, República del Paraguay, representada para este acto por el **Ing. Pedro Aníbal Torres Amarilla (reg. Prof. 19048)**, con cedula de identidad Nº 818.286, denominada en adelante el **CONTRATISTA**, denominadas en conjunto **"LAS PARTES"** e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente **"CONTRATO PARA LAS CONSTRUCCIONES DE INFRAESTRUCTURA EN EL SECTOR EDUCATIVO (FONACIDE), CONVOCADO POR LA GOBERNACION DEL XVII DEPARTAMENTO DE ALTO PARAGUAY" - PROCESO DERIVADO DE LA PRECALIFICACION – ID Nº 639"**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

Lote 5: CONSTRUCCIÓN DE UN TINGLADO MULTIUSO EN LA ESCUELA BÁSICA N° 596 PROF. DR. LUÍS MARÍA ARGAÑA DE LA LOCALIDAD DE ISLA MARGARITA - DISTRITO DE CARMELO PERALTA.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
(d) Los datos cargados en el SICP (reporte);
(e) La oferta del Proveedor;
(f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;
(g) El desglose y los análisis de los precios unitarios

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).

3.1. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria, vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID Nº 372.183.

José Domingo Adorno Mazacotte
Gobernador

CONSULTORIA Y SERVICIOS SRL
Empresa Constructora y de Servicios

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de licitación pública nacional por subasta a la baja electrónica N° 03/2019, convocado por la Gobernación del XVII Departamento de Alto Paraguay, según resolución N° 152/2019. La adjudicación fue realizada por Resolución EJD/UOC N° 177/2019.-

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia de este Contrato será desde la suscripción del presente contrato y hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

5.2. Para el Ejercicio Fiscal 2020, la validez de la contratación quedará sujeta a la aprobación de la partida presupuestaria correspondiente, conforme a lo dispuesto por el artículo 14 de la Ley N° 2051/03.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051)

El precio unitario y el importe total a pagar será según el siguiente detalle:

LOTE 5

LOTES	ITEMS Y SUB ITEMS	DESCRIPCION	CONSULTORIA & SERVICIOS S.R.L.			
			UN.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
Lote 5: CONSTRUCCIÓN DE UN TINGLADO MULTIUSO EN LA ESCUELA BÁSICA N° 596 PROF. DR. LUÍS MARÍA ARGAÑA DE LA LOCALDAD DE ISLA MARGARITA - DISTRITO DE CARMELO PERALTA	**1**	**Preparacion de obra**	**UN.**	**1,00**	**25.590.000**	**25.590.000**
	1,1	Limpieza y desmonte del terreno	m2	540,00	8.500	4.590.000
	1,2	Movilización al sitio de obras	Gl.	1,00	10.000.000	10.000.000
	1.3	Obrador	Gl.	1,00	7.500.000	7.500.000
	1.4	Cartel de obra	Un.	1,00	3.500.000	3.500.000
	2	**Cimiento**	**UN.**	**1,00**	**49.140.000**	**49.140.000**
	2.1	Replanteo	M2	540,00	7.000	3.780.000
	2.2	Movimiento de Suelo	m3	378,00	120.000	45.360.000
	3	**Colocacion de Hormigon Armado**	**UN.**	**1,00**	**5.985.000**	**5.985.000**
	3.1	Fuste de pilar de Hº Aº	M3	2,10	2.850.000	5.985.000
	4	**Manposteria**	**UN.**	**1,00**	**92.695.000**	**92.695.000**
	4,1	Muro de PBC	M3	53,90	950.000	51.205.000
	4,2	Pilar de HºAº	Ml	84,00	360.000	30.240.000
	4,3	Escalera	Ml	75,00	150.000	11.250.000
	5	**Construcción/Colocación de techo/tinglado**	**UN.**	**1,00**	**194.400.000**	**194.400.000**
	5,1	Techo de chapa de zinc sobre estructura metálica con aislante térmico Isolant	M2	540,00	360.000	194.400.000
	6	**Colocación de pisos - contrapisos**	**UN.**	**1,00**	**206.100.000**	**206.100.000**

José Domingo Adorno Mazacotte
Gobernador

CONSULTORIA Y SERVICIOS SRL
Empresa Constructora y de Servicios

	6,1	Piso de Hº Aº con terminación de Llaneado mecánico y pavidur	m2	540,00	335.000	180.900.000
	6,2	Zapata de Hº Aº	M3	14,00	1.800.000	25.200.000
	7	**Instalaciones sanitarias**	**UN.**	**1,00**	**300.000**	**300.000**
	7,1	instalación de Canilla de patio	un	2,00	150.000	300.000
	8	**Construccion e instalaciones electricas**	**UN.**	**1,00**	**13.330.000**	**13.330.000**
	8,1	Alimentación monofásica al tablero principal	Gl	1,00	1.500.000	1.500.000
	8,2	Tablero principal	Gl	1,00	1.000.000	1.000.000
	8,3	Instalación Luces tipo reflector Led de 100 W	un	14,00	620.000	8.680.000
	8,4	Colocación de Toma corrientes	un	6,00	250.000	1.500.000
	8,5	Ramal de distribución c/llave de paso	Gl	1,00	650.000	650.000
	9	**Limpieza de la obra**	**UN.**	**1,00**	**1.960.000**	**1.960.000**
	9,1	Limpieza final de la obra y retiro de desperdicios	gl	1,00	1.960.000	1.960.000
						589.500.000

El presente contrato asciende a un monto total de guaraníes quinientos ochenta y nueve millones quinientos mil (Gs. 589.500.000), IVA Incluido. ----------

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).

El plazo de ejecución de la obra será de seis (6) meses, contados a partir de la firma del acta de inicio, prorrogables de común acuerdo según las condiciones establecidas en el PBC. El lugar de la obra será según se detalla a continuación:

- **Lote 5: CONSTRUCCIÓN DE UN TINGLADO MULTIUSO EN LA ESCUELA BÁSICA N° 596 PROF. DR. LUÍS MARÍA ARGAÑA DE LA LOCALDAD DE ISLA MARGARITA - DISTRITO DE CARMELO PERALTA..**

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).

El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

9. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 f, Ley N° 2051).

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).

La contratista deberá presentar a través de pólizas que garanticen el anticipo y el cumplimiento del Contrato y es como sigue: De anticipo, que cubra el 100% de monto total del anticipo; y de fiel cumplimiento de contrato que cubra el 5% del monto total de la obra.

GOBIERNO DE ALTO PARAGUAY · GENERAL · REPUBLICA DEL PARAGUAY

José Domingo Adorno Mazacotte
Gobernador

CONSULTORIA Y SERVICIOS SRL
Empresa Constructora y de Servicios

11. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).
Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).

Lote 5: CONSTRUCCIÓN DE UN TINGLADO MULTIUSO EN LA ESCUELA BÁSICA N° 596 PROF. DR. LUÍS MARÍA ARGAÑA DE LA LOCALDAD DE ISLA MARGARITA - DISTRITO DE CARMELO PERALTA.

13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).
Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.
Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

15. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley N° 2051)
Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Fuerte Olimpo, República del Paraguay, a los 3 días del mes de DICIEMBRE de 2019.-.

GOBIERNO DEPARTAMENTAL - Alto Paraguay - REPÚBLICA DEL PARAGUAY

José Domingo Adorno Mazacotte
Gobernador

CONSULTORIA Y SERVICIOS SRL
Empresa Constructora y de Servicios