GOBERNACIÓN DE MISIONES
REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Contrato de Adjudicación N° 03/2016

En la Ciudad de San Juan Bautista, capital del Departamento de Misiones, entre la Gobernación de Misiones, sito en Monseñor Gabino Rojas Nº 691 Esquina Dr. Martín María Llano, representado en este acto por el **ABOG. DERLIS HERNAN MAIDANA ZARZA,** de nacionalidad Paraguaya, con **C.I. N° 2.480.063**, en su carácter de Gobernador, según en la Resolución Nro. 14/2013, emanado por el Tribunal Superior de Justicia Electoral, el **ABOG. RAMON JAVIER FERREIRA MARTINEZ**, con C.I. N° 3.674.560, en su carácter de Secretario General, denominado en adelante **"LA CONTRATANTE",** por una parte, y por la otra la Firma **"CMG CONSTRUCCIONES CIVILES"**, representada para este acto por el **SR. CRISTINO MARTINEZ GALEANO,** con **C.I. Nro. 1.017.663,** con **RUC: Nº 1017663-2,** domiciliado en el barrio Sirena en la calle Nº 90 del distrito de Ayolas – Misiones – Paraguay, denominada en adelante el "CONTRATISTA", denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente " **CONTRATO PARA CONSTRUCCION DE LA FILIAL DE LA FACULTAD DE INGENIERIA DE LA UNA SEDE AYOLAS (AD REFERENDUM)**", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. **OBJETO.**

"CONSTRUCCION DE LA FILIAL DE LA FACULTAD DE INGENIERIA DE LA UNA SEDE AYOLAS (AD REFERENDUM)"

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes;

(a) El Contrato;

(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;

(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;

(d) La oferta del Proveedor;

(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

(f) [Agregar aquí cualquier otro(s) documento(s)]

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

Abg. Ramón Javier Ferreira
Secretario General
Gobernación de Misiones

Abog. Derlis Hernan Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

CMG
CONSTRUCCIONES CIVILES
Calle 90 - Barrio Sirena
Tel.: 0986 714 698 - Ay. Mnes. - Paraguay

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).

3.1. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto en el Subgrupo 521_, objeto del gasto específico _520, incluidos en el Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal año 2016, hasta la suma de **Gs. 2.376.409.640 (GUARANIES DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA)**.

3.2. Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el Código Nº **299224**.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de licitación Pública Nacional Nº 11/2015, convocado por la Gobernación de Misiones. La adjudicación fue realizada por Resolución N°366/2016.

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia de este Contrato será a partir de la fecha de la firma del contrato hasta la Recepción Definitiva de la Obra.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051)

CONSTRUCCION DE LA FILIAL DE LA FACULTAD DE INGENIERIA DE LA UNA SEDE AYOLAS (AD REFERENDUM)

Abg. Ramón Javier Ferreira
Secretario General
Gobernación de Misiones

Abog. Derlis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

GOBERNACIÓN DE MISIONES * REPÚBLICA DEL PARAGUAY * DEPARTAMENTO VIII

CONSTRUCCIONES CIVILES
Barrio Sirena
Pte. Stroessner - Ap. Misiones - Paraguay

GOBERNACIÓN DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

Item	Descripción	Marca	Procd.	Cant.	Precio Unitario(iva incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	**TRABAJOS PRELIMINARES**					
1.1	Limpieza y preparación de obra	N/A	N/A	1	11.378.675	11.378.675
1.4	Marcación y replanteo	N/A	N/A	708,5	4.876	3.454.646
2	**MOVIMIENTO DE SUELOS**					
2.1	RELLENO Y COMPACTACION	N/A	N/A	212,6	65.527	13.931.040
2.2	DESMONTE	N/A	N/A	141,7	52.881	7.493.238
2.3	Relleno y compactacion en cantero.	N/A	N/A	33	65.527	2.162.391
3	**CIMENTACION**					
3.1	Zapatas corrida de hormigon armado FCK= 210	N/A	N/A	73,5	1.394.789	102.516.992
3.2	Vigas de fundación (27x30) FCK= 210	N/A	N/A	261,29	129.265	33.775.652
3.3	Acero ADN FYK = 4200 (100 kg por m3)	N/A	N/A	8.716,00	12.113	105.576.908
4	**Estructura de HºAº**					
4.1	Pilares de HºAº 30x30 FCK= 210	N/A	N/A	67,5	172.273	11.628.428
4.2	Pilares de HºAºϕ 0,40 FCK= 210	N/A	N/A	136,44	241.726	32.981.095
4.3	Encadenado superior 20x40	N/A	N/A	154,08	162.436	25.028.139

Abg. Ramón Javier Ferreira
Secretario General
Gobernación de Misiones

GOBERNACIÓN DE MISIONES * REPUBLICA DEL PARAGUAY

Abog. Denis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

CONSTRUCCIONES CIVILES
Calle 50 - Dpto. Misiones
Tel.: 0986 723 669 - Ay. Mbo - Paraguay

4.4	Viga de HºA 20x60 FCK= 210	N/A	N/A	15,72	1.976.689	31.073.551
4.5	Losa de H°A - esp. 12 cm FCK=210	N/A	N/A	37,5	1.976.689	74.125.838
4.6	Escalera de H°A FCK=210 y techo escalera	N/A	N/A	6,77	2.198.064	14.880.893
4.7	Canalon de H°A.	N/A	N/A	8,14	1.976.689	16.090.248
4.8	Tanque inferior de 10.000 litros	N/A	N/A	1	21.607.086	21.607.086
4.9	Tanque superior de 20.000 litros.	N/A	N/A	1	53.406.276	53.406.276
4.10	Acero ADN FYK = 4200	N/A	N/A	14.560,00	12.113	176.365.280
5	**MAMPOSTERIA**					
5.1	Mamposteria de 0,30 ladrillo comun 1:2:10 de niv.	N/A	N/A	95,2	224.791	21.400.103
5.3	Mamposteria de elevación de 0,15 ladrillo comun	N/A	N/A	234,38	116.798	27.375.115
5.5	Mamposteria de elevación de 0,30 ladrillo comun	N/A	N/A	918,63	224.791	206.499.756
6	**DINTELES**					
6,1	Envarillado sobre aberturas 2ϕ8	N/A	N/A	58,23	28.463	1.657.400
7	**AISLACIONES**					
7,1	Horizontal mortero c/1:3 c/hidrofugo y asfalto	N/A	N/A	30	51.391	1.541.730
7,2	Aislación de losas c/ membrana asfaltica de 4 mm y terminacion con tejuelitas	N/A	N/A	345	248.996	85.903.620
7,3	Aislación de losa de baño.	N/A	N/A	3	99.366	298.098

Abg. Ramón Javier Ferreira
Secretario General
Gobernación de Misiones

Abg. Dr. Luis Hermán Maldana Zarza
Gobernador de Misiones

CONSTRUCCIONES CIVILES
Barrio Sirena
Asunción - Pte. Hayes - Paraguay

8	**REVOQUE**					
8.1	Revoque con hidrofugo - base para ladrillejos y azulejos.	N/A	N/A	1.110,80	37.287	41.418.400
8.2	Azotada para pilares y vigas	N/A	N/A	631,3	29.950	18.907.435
8.3	Revoque interior.	N/A	N/A	1.815,00	59.164	107.382.660
8.4	Revoque exterior hidrofugo	N/A	N/A	324	70.296	22.775.904
8.5	Goteron	N/A	N/A	22,5	62.567	1.407.758
9	**CONTRAPISOS**					
9.1	Contrapiso de hormigón de cascotes e=10 cm	N/A	N/A	628,84	57.507	36.162.702
9.2	Contrapiso sobre losa de H°A	N/A	N/A	137	62.940	8.622.780
10	**PISOS**					
10,1	Piso ceramica esmaltada Pi5 30x30.	N/A	N/A	765,8	142.186	108.886.039
10,2	Zocaloceramico	N/A	N/A	439,3	33.492	14.713.036
11	**CARPINTERIA DE MADERA**					
11.1	Puertas placa de 0.90*2.15 con marco metalico	N/A	N/A	7	1.287.776	9.014.432
11.2	Puertas placa de 1.70*2.15 con marco metalico	N/A	N/A	5	2.171.342	10.856.710
12	**CARPINTERIA METALICA**					
12.1	Puerta para salida de emergencia.	N/A	N/A	1	10.594.850	10.594.850
13	**TECHO**					
13.2	Techo de chapa prepintada con estructura metalica y cabriadas y aislacionhidrofuga, termica y acustica.	N/A	N/A	380,5	534.969	203.555.705
14	**DESAGUE PLUVIAL**					
14.1	Babeta en chapa Nº 24 d= 50 cm	N/A	N/A	90	150.219	13.519.710

Abg. Ramón Javier Ferreira
Secretario General
Gobernación de Misiones

Abg. Derlis Hernán Maidana Zorzo
Gobernador de Misiones

CONSTRUCCIONES CIVILES
Barrio Sirena

14.2	Bajada chapa Nº 24 d= 33 cm	N/A	N/A	91	67.520	6.144.320
14.3	Registro 30 x 30 con rejillla	N/A	N/A	6	336.920	2.021.520
15	**INSTALACION ELECTRICA**					
15.1	**Alimentación de circuitos**					
15.1.1	Línea de alimentación al bloque y Tablero	N/A	N/A	1	2.355.430	2.355.430
15.1.2	Tablero principal general.	N/A	N/A	1	10.436.250	10.436.250
15.1.3	Tablero seccional	N/A	N/A	1	1.138.500	1.138.500
15.1.4	Artefactos fluorescentes de 2 x 40W c/capacitor	N/A	N/A	81	379.500	30.739.500
15.1.5	Artefacto de 3x36 w	N/A	N/A	15	740.025	11.100.375
15.1.6	Artefacto de 2x26w - diametro 26 cm	N/A	N/A	24	543.950	13.054.800
15.1.7	Artefactos de iluminacion tipo aplique de pared para exterior	N/A	N/A	20	354.200	7.084.000
15.1.8	Reflector de piso.	N/A	N/A	12	1.397.825	16.773.900
15.1.9	Bocas de luces	N/A	N/A	71	157.493	11.182.003
15.1.10	Tomas con puesta a tierra	N/A	N/A	75	241.868	18.140.100
15.1.11	Tomas para computadora con tierra y ups.	N/A	N/A	41	241.868	9.916.588
16	**INSTALACION SANITARIA**					
16.1	**INSTALACION DE AGUA CORRIENTE.**					
16.1.1	Llave de paso de 1"	N/A	N/A	2	601.192	1.202.384
16.1.2	Llave de paso de 3 "	N/A	N/A	3	955.392	2.866.176
16.1.3	Tubo de PVC 1" soldable	N/A	N/A	67	77.229	5.174.343
16.1.4	Tubo de PVC 2" soldable	N/A	N/A	142	142.376	20.217.392
16.1.5	Tubo galvanizado de 3"	N/A	N/A	12	468.367	5.620.404

Abg. Ramón Javier Ferreira
Secretario General
Gobernación de Misiones

Ing. Derlis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

16.1.6	Baño mujeres.	N/A	N/A	1	1.617.999	1.617.999
16.1.7	Baño hombres.	N/A	N/A	1	1.839.374	1.839.374
16.1.8	Baño decanato.	N/A	N/A	1	1.188.531	1.188.531
16.1.9	Canilla de patio de bronce 1/2"	N/A	N/A	1	309.293	309.293
16.2	**INSTALACION DE DESAGUE CLOACAL.**					
16.2.1	Caño de ventilación PVC de 50"	N/A	N/A	27	37.002	999.054
16.2.2	Caño de PVC de 100"	N/A	N/A	151	66.097	9.980.647
16.2.3	Registro 40x40	N/A	N/A	6	331.177	1.987.062
16.2.4	Registro 60x60	N/A	N/A	5	450.353	2.251.765
16.2.5	Registro 80x80	N/A	N/A	1	864.438	864.438
16.2.6	Registro 100x100	N/A	N/A	3	1.371.766	4.115.298
16.2.7	Baño mujeres.	N/A	N/A	1	1.264.305	1.264.305
16.2.8	Baño hombres.	N/A	N/A	1	1.418.129	1.418.129
16.2.9	Baño decanato.	N/A	N/A	1	656.915	656.915
17	**PROVISION DE ARTEFACTOS SANITARIOS**					
17.1.1	Inodoro con valvula de descarga.	N/A	N/A	5	999.667	4.998.335
17.1.2	Inodoro con mochila	N/A	N/A	1	1.062.917	1.062.917
17.1.3	Mingitorios	N/A	N/A	2	2.264.667	4.529.334
17.1.4	Bacha de losa.	N/A	N/A	5	569.567	2.847.835
17.1.5	Griferiapressmatic.	N/A	N/A	5	911.117	4.555.585
17.1.6	Perchero de losa.	N/A	N/A	8	63.567	508.536
17.1.7	Porta rollo de losa blanca.	N/A	N/A	1	95.192	95.192

Abg. Ramón Javier Ferreira
Secretario General
Gobernación de Misiones

Abg. Derlis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

CONSTRUCCIONES CIVILES
Calle 80 - Barrio Sirena
Ciudad Nueva - Asunción - Paraguay

17.1.8	Jabonera de losa blanca.	N/A	N/A	1	101.517	101.517
17.1.9	Tohallero de losa blanca.	N/A	N/A	1	107.842	107.842
17.1.10	Dispenser de papel higienico - rollo 300 m.	N/A	N/A	5	329.217	1.646.085
17.1.11	Dispenser de papel para mano.	N/A	N/A	2	202.717	405.434
17.1.12	Dispenser de jabon liquido - 500 ml.	N/A	N/A	2	186.904	373.808
17.1.13	Mesada de granito gris con piollera de 10 cm y zocalo de 7 cm	N/A	N/A	5,75	1.257.727	7.231.930
17.1.14	Llave de paso de 1/2	N/A	N/A	2	228.017	456.034
17.1.15	Llave de paso de 3/4	N/A	N/A	1	253.317	253.317
17.1.16	Llave de paso de 1 1/2	N/A	N/A	6	544.267	3.265.602
17.1.17	Llave de paso de 2	N/A	N/A	6	702.392	4.214.352
17.1.18	Espejo tipo float - con bisel de borde.	N/A	N/A	5,7	259.325	1.478.153
18	**MAMPARAS.**					
18.1.1	Mamparas tipo eucatex en baños.	N/A	N/A	14,62	253.506	3.706.258
18.1.2	Puertas para mamparas - en baños.	N/A	N/A	5	259.831	1.299.155
19	**PINTURA**					
19.1	Interior al latex con enduido	N/A	N/A	1.815,00	37.827	68.656.005
19.2	Exterior al latex sin enduido.	N/A	N/A	323,5	19.561	6.327.984
19.3	Losas y pilares	N/A	N/A	480	41.180	19.766.400
19.4	Protección de ladrillejos c/silicona	N/A	N/A	1.075,60	19.969	21.478.656
19.5	Aberturas de madera c/ base y dos manos de pintura sintetica	N/A	N/A	16	37.540	600.640
19.6	De canaletas y bajadas con esmalte sintetico.	N/A	N/A	91	33.649	3.062.059

Abg. Ramón Javier Ferreira
Secretario General
Gobernación de Misiones

GOBERNACIÓN DE MISIONES
REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Abog. Derlis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

CONSTRUCCIONES CIVILES
Tel.: 0986 714.000 - Ag. Misiones - Paraguay

20	**REVESTIMIENTO.**					
20.1	Con azulejos 20*20 h= 2,15m	N/A	N/A	28	120.681	3.379.068
20.2	Guarda perimetral 10cm.	N/A	N/A	30	37.413	1.122.390
20.3	Con ladrillejos	N/A	N/A	1.075,60	120.175	129.260.230
21	**Varios**					
21.1	Limpieza final de obra	N/A	N/A	1	12.871.375	12.871.375
21.2	Provision y colocacion de cielorraso de yeso - placas desmontables.	N/A	N/A	275	219.604	60.391.100
21.3	Letras corporeas (palabra FIUNA)	N/A	N/A	1	10.254.090	10.254.090
21.4	Rampa exterior (incluye terminaciones y baranda)	N/A	N/A	1	5.440.196	5.440.196
21.5	Escalera de acceso (incluye terminaciones y baranda)	N/A	N/A	1	11.733.330	11.733.330
21.6	Baranda para escalera interior.	N/A	N/A	10,43	438.607	4.574.671
21.7	Techo de acceso con estructura metalica y policarbonato.	N/A	N/A	1	10.812.588	10.812.588
21.8	Piso de canto rodado en acceso.	N/A	N/A	45	154.671	6.960.195
22	**VIDRIO TEMPLADO**					
22,1	Puerta de vidrio templado de 2.20*2.15 de 10mm	N/A	N/A	2	6.093.505	12.187.010
22,2	Ventana de vidrio templado de 1.50*1.15 de 6mm	N/A	N/A	8	1.666.005	13.328.040
22,3	Ventana de vidrio templado de 1.00*1.15 de 6mm	N/A	N/A	1	1.092.960	1.092.960
22,4	Ventana de vidrio templado de 2.00*1.150 de 6mm	N/A	N/A	1	2.205.528	2.205.528
22,5	Paño de vidrio templado - fijo. De 8mm	N/A	N/A	6	1.092.960	6.557.760
22,6	Paño de vidrio templado - fijo. De 8mm	N/A	N/A	5,3	1.092.960	5.792.688
22,7	Paño de vidrio templado - fijo. De 8mm	N/A	N/A	4,4	1.092.960	4.809.024

Abg. Ramón Javier Ferreira
Secretario General
Gobernación de Misiones

Abog. Dertis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

CONSTRUCCIONES CIVILES
Calle 90 - Barrio Sarrea
Tel.: 0986 714 698 - Ay. Mnes. - Paraguay

22,8	Paño de vidrio templado - fijo. De 8mm	N/A	N/A	11,25	1.092.960	12.295.800
25	**TELEFONIA**					
25,1	Bocas de telefonía	N/A	N/A	16	292.595	4.681.520
	TOTAL IVA INCLUIDO					**2.376.409.640**

El monto total adjudicado asciende a la suma de **Gs. 2.376.409.640 (GUARANIES DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA)** con todos los impuestos incluidos.----------

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).

"CONSTRUCCION DE LA FILIAL DE LA FACULTAD DE INGENIERIA DE LA UNA SEDE AYOLAS (AD REFERENDUM)"

EL PLAZO CONTRACTUAL DESDE LA FIRMA DEL CONTRATO HASTA LA RECEPCION DEFINITIVA DE LA OBRA.

EL PLAZO DE EJECUCION SERA DE 240 (DOSCIENTOS CUARENTA) DIAS HABILES A SER CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE INICIO ESTABLECIDO EN EL LIBRO DE OBRAS DE LA CONSTRUCCION.

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).
El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

9. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 f, Ley N° 2051).

El anticipo será de (30% del monto del contrato] del monto total del contrato.
Para acceder al anticipo, el Contratista deberá presentar dentro de los 8 días calendarios posteriores a la firma del contrato la solicitud de pago de anticipo, acompañada de:
a) El Plan de inversión del anticipo, conforme al formulario incluido en la Sección VI;
b) Garantía de anticipo, en alguna de las formas establecidas en el artículo 81 del Decreto reglamentario N° 21.909/03;
c) La Factura correspondiente.
Dichos documentos deberán presentarse en la Gobernación de Misiones, Mesa de entrada con indicación a ser derivada a la Secretaria de Hacienda, en la Dirección: MONSEÑOR Rojas Esq. Martín Maria Llano, de lunes a Viernes de 07:00 Hrs a 13:00 hrs.

Abg. Ramón Javier Ferreira
Secretario General
Gobernación de Misiones

Abog. Derlis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

CONSTRUCCIONES CIVILES
90 - Barrio Sirena
714.896 - Ay. Mnes. - Paraguay

Se verificarán las documentaciones requeridas y previa aprobación del Plan de inversión del anticipo y constatación de la extensión adecuada de la garantía y factura correspondientes, se abonará al Contratista el monto total del anticipo, a más tardar diez días siguientes a la fecha de presentación de la solicitud.
De constatarse defectos o la omisión de alguno de los documentos citados, será comunicado al Contratista y el plazo de pago quedará suspendido.
La Contratante notificará por escrito al Contratista la disponibilidad del anticipo.

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).

Para acceder al anticipo, el Contratista deberá presentar dentro de los 8 días calendarios posteriores a la firma del contrato la solicitud de pago de anticipo, acompañada de la Garantía de anticipo, en alguna de las formas establecidas en el artículo 81 del Decreto reglamentario N° 21.909/03;
El cumplimiento del Contrato estará garantizado por la correspondiente garantía de cumplimiento de contrato. El porcentaje de la garantía de cumplimiento de contrato será de 10% (diez por ciento).

11. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).

Las multas a ser aplicadas por atraso serán del **2 %** del monto total del contrato por cada día de atraso.
El monto máximo de las multas es el **10 % (diez por ciento)** del monto total del contrato. Una vez llegado al monto máximo de las multas se procederá a la rescisión del contrato respectivo. En caso de no procederse a la rescisión del contrato se continuará aplicando el monto de la multa respectiva.

12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).

CONSTRUCCION DE LA FILIAL DE LA FACULTAD DE INGENIERIA DE LA UNA SEDE AYOLAS (AD REFERENDUM)

Item	Descripción	Marca	Procd.	Cant.	Precio Unitario(iva incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)

Abg. Ramón Javier Ferreira
Secretario General
Gobernación de Misiones

Abog. Derlis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

CONSTRUCCIONES CIVILES
Calle 6 - Barrio Sirena
Tel.: 0985 [illegible] - Ayo. Mines. - Paraguay

1	**TRABAJOS PRELIMINARES**					
1.1	Limpieza y preparación de obra	N/A	N/A	1	11.378.675	11.378.675
1.4	Marcación y replanteo	N/A	N/A	708,5	4.876	3.454.646
2	**MOVIMIENTO DE SUELOS**					
2.1	RELLENO Y COMPACTACION	N/A	N/A	212,6	65.527	13.931.040
2.2	DESMONTE	N/A	N/A	141,7	52.881	7.493.238
2.3	Relleno y compactacion en cantero.	N/A	N/A	33	65.527	2.162.391
3	**CIMENTACION**					
3.1	Zapatas corrida de hormigon armado FCK= 210	N/A	N/A	73,5	1.394.789	102.516.992
3.2	Vigas de fundación (27x30) FCK= 210	N/A	N/A	261,29	129.265	33.775.652
3.3	Acero ADN FYK = 4200 (100 kg por m3)	N/A	N/A	8.716,00	12.113	105.576.908
4	**Estructura de HºAº**					
4.1	Pilares de HºAº 30x30 FCK= 210	N/A	N/A	67,5	172.273	11.628.428
4.2	Pilares de HºAºϕ 0,40 FCK= 210	N/A	N/A	136,44	241.726	32.981.095
4.3	Encadenado superior 20x40	N/A	N/A	154,08	162.436	25.028.139
4.4	Viga de HºA 20x60 FCK= 210	N/A	N/A	15,72	1.976.689	31.073.551

Abg. Ramón Javier Ferreira
Secretario General
Gobernación de Misiones

Abog. Derlis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

CONSTRUCCIONES CIVILES
Barrio Sirena
14.598 - Ay. Mnes. - Paraguay

4.5	Losa de H°A - esp. 12 cm FCK=210	N/A	N/A	37,5	1.976.689	74.125.838
4.6	Escalera de H°A FCK=210 y techo escalera	N/A	N/A	6,77	2.198.064	14.880.893
4.7	Canalon de H°A.	N/A	N/A	8,14	1.976.689	16.090.248
4.8	Tanque inferior de 10.000 litros	N/A	N/A	1	21.607.086	21.607.086
4.9	Tanque superior de 20.000 litros.	N/A	N/A	1	53.406.276	53.406.276
4.10	Acero ADN FYK = 4200	N/A	N/A	14.560,00	12.113	176.365.280
5	**MAMPOSTERIA**					
5.1	Mamposteria de 0,30 ladrillo comun 1:2:10 de niv.	N/A	N/A	95,2	224.791	21.400.103
5.3	Mamposteria de elevación de 0,15 ladrillo comun	N/A	N/A	234,38	116.798	27.375.115
5.5	Mamposteria de elevación de 0,30 ladrillo comun	N/A	N/A	918,63	224.791	206.499.756
6	**DINTELES**					
6,1	Envarillado sobre aberturas 2ϕ8	N/A	N/A	58,23	28.463	1.657.400
7	**AISLACIONES**					
7,1	Horizontal mortero c/1:3 c/hidrofugo y asfalto	N/A	N/A	30	51.391	1.541.730
7,2	Aislación de losas c/ membrana asfaltica de 4 mm y terminacion con tejuelitas	N/A	N/A	345	248.996	85.903.620
7,3	Aislación de losa de baño.	N/A	N/A	3	99.366	298.098
8	**REVOQUE**					

Abg. Ramón Javier Ferreira
Secretario General
Gobernación de Misiones

Abog. Derlis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

CONSTRUCCIONES CIVILES
Barrio Sirena
Tel.: 0985 714.598 - Ay. Mues. - Paraguay

8.1	Revoque con hidrofugo - base para ladrillejos y azulejos.	N/A	N/A	1.110,80	37.287	41.418.400
8.2	Azotada para pilares y vigas	N/A	N/A	631,3	29.950	18.907.435
8.3	Revoque interior.	N/A	N/A	1.815,00	59.164	107.382.660
8.4	Revoque exterior hidrofugo	N/A	N/A	324	70.296	22.775.904
8.5	Goteron	N/A	N/A	22,5	62.567	1.407.758
9	**CONTRAPISOS**					
9.1	Contrapiso de hormigón de cascotes e=10 cm	N/A	N/A	628,84	57.507	36.162.702
9.2	Contrapiso sobre losa de H°A	N/A	N/A	137	62.940	8.622.780
10	**PISOS**					
10,1	Piso ceramica esmaltada Pi5 30x30.	N/A	N/A	765,8	142.186	108.886.039
10,2	Zocaloceramico	N/A	N/A	439,3	33.492	14.713.036
11	**CARPINTERIA DE MADERA**					
11.1	Puertas placa de 0.90*2.15 con marco metalico	N/A	N/A	7	1.287.776	9.014.432
11.2	Puertas placa de 1.70*2.15 con marco metalico	N/A	N/A	5	2.171.342	10.856.710
12	**CARPINTERIA METALICA**					
12.1	Puerta para salida de emergencia.	N/A	N/A	1	10.594.850	10.594.850
13	**TECHO**					
13.2	Techo de chapa prepintada con estructura metalica y cabriadas y aislacionhidrofuga, termica y acustica.	N/A	N/A	380,5	534.969	203.555.705
14	**DESAGUE PLUVIAL**					
14.1	Babeta en chapa Nº 24 d= 50 cm	N/A	N/A	90	150.219	13.519.710
14.2	Bajada chapa Nº 24 d= 33 cm	N/A	N/A	91	67.520	6.144.320

Lic. Ramón Javier Ferreira
Secretario General
Gobernación de Misiones

Abog. Derlis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

14.3	Registro 30 x 30 con rejillla	N/A	N/A	6	336.920	2.021.520
15	**INSTALACION ELECTRICA**					
15.1	**Alimentación de circuitos**					
15.1.1	Línea de alimentación al bloque y Tablero	N/A	N/A	1	2.355.430	2.355.430
15.1.2	Tablero principal general.	N/A	N/A	1	10.436.250	10.436.250
15.1.3	Tablero seccional	N/A	N/A	1	1.138.500	1.138.500
15.1.4	Artefactos fluorescentes de 2 x 40W c/capacitor	N/A	N/A	81	379.500	30.739.500
15.1.5	Artefacto de 3x36 w	N/A	N/A	15	740.025	11.100.375
15.1.6	Artefacto de 2x26w - diametro 26 cm	N/A	N/A	24	543.950	13.054.800
15.1.7	Artefactos de iluminacion tipo aplique de pared para exterior	N/A	N/A	20	354.200	7.084.000
15.1.8	Reflector de piso.	N/A	N/A	12	1.397.825	16.773.900
15.1.9	Bocas de luces	N/A	N/A	71	157.493	11.182.003
15.1.10	Tomas con puesta a tierra	N/A	N/A	75	241.868	18.140.100
15.1.11	Tomas para computadora con tierra y ups.	N/A	N/A	41	241.868	9.916.588
16	**INSTALACION SANITARIA**					
16.1	**INSTALACION DE AGUA CORRIENTE.**					
16.1.1	Llave de paso de 1"	N/A	N/A	2	601.192	1.202.384
16.1.2	Llave de paso de 3 "	N/A	N/A	3	955.392	2.866.176
16.1.3	Tubo de PVC 1" soldable	N/A	N/A	67	77.229	5.174.343
16.1.4	Tubo de PVC 2" soldable	N/A	N/A	142	142.376	20.217.392
16.1.5	Tubo galvanizado de 3"	N/A	N/A	12	468.367	5.620.404
16.1.6	Baño mujeres.	N/A	N/A	1	1.617.999	1.617.999

Abg. Ramón Javier Ferreira
Secretario General
Gobernación de Misiones

Abog. Derlis Hernán Maldana Zarza
Gobernador de Misiones

67

16.1.7	Baño hombres.	N/A	N/A	1	1.839.374	1.839.374
16.1.8	Baño decanato.	N/A	N/A	1	1.188.531	1.188.531
16.1.9	Canilla de patio de bronce 1/2"	N/A	N/A	1	309.293	309.293
16.2	**INSTALACION DE DESAGUE CLOACAL.**					
16.2.1	Caño de ventilación PVC de 50"	N/A	N/A	27	37.002	999.054
16.2.2	Caño de PVC de 100"	N/A	N/A	151	66.097	9.980.647
16.2.3	Registro 40x40	N/A	N/A	6	331.177	1.987.062
16.2.4	Registro 60x60	N/A	N/A	5	450.353	2.251.765
16.2.5	Registro 80x80	N/A	N/A	1	864.438	864.438
16.2.6	Registro 100x100	N/A	N/A	3	1.371.766	4.115.298
16.2.7	Baño mujeres.	N/A	N/A	1	1.264.305	1.264.305
16.2.8	Baño hombres.	N/A	N/A	1	1.418.129	1.418.129
16.2.9	Baño decanato.	N/A	N/A	1	656.915	656.915
17	**PROVISION DE ARTEFACTOS SANITARIOS**					
17.1.1	Inodoro con valvula de descarga.	N/A	N/A	5	999.667	4.998.335
17.1.2	Inodoro con mochila	N/A	N/A	1	1.062.917	1.062.917
17.1.3	Mingitorios	N/A	N/A	2	2.264.667	4.529.334
17.1.4	Bacha de losa.	N/A	N/A	5	569.567	2.847.835
17.1.5	Griferiapressmatic.	N/A	N/A	5	911.117	4.555.585
17.1.6	Perchero de losa.	N/A	N/A	8	63.567	508.536
17.1.7	Porta rollo de losa blanca.	N/A	N/A	1	95.192	95.192
17.1.8	Jabonera de losa blanca.	N/A	N/A	1	101.517	101.517

Abg. Ramón Javier Ferreira
Secretario General
Gobernación de Misiones

Abog. Denis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

CONFECCIONES CIVILES
Barrio Sirena
Tel. 0986 724698 - Ay. Mnes. - Paraguay

17.1.9	Tohallero de losa blanca.	N/A	N/A	1	107.842	107.842
17.1.10	Dispenser de papel higienico - rollo 300 m.	N/A	N/A	5	329.217	1.646.085
17.1.11	Dispenser de papel para mano.	N/A	N/A	2	202.717	405.434
17.1.12	Dispenser de jabon liquido - 500 ml.	N/A	N/A	2	186.904	373.808
17.1.13	Mesada de granito gris con plollera de 10 cm y zocalo de 7 cm	N/A	N/A	5,75	1.257.727	7.231.930
17.1.14	Llave de paso de 1/2	N/A	N/A	2	228.017	456.034
17.1.15	Llave de paso de 3/4	N/A	N/A	1	253.317	253.317
17.1.16	Llave de paso de 1 1/2	N/A	N/A	6	544.267	3.265.602
17.1.17	Llave de paso de 2	N/A	N/A	6	702.392	4.214.352
17.1.18	Espejo tipo float - con bisel de borde.	N/A	N/A	5,7	259.325	1.478.153
18	**MAMPARAS.**					
18.1.1	Mamparas tipo eucatex en baños.	N/A	N/A	14,62	253.506	3.706.258
18.1.2	Puertas para mamparas - en baños.	N/A	N/A	5	259.831	1.299.155
19	**PINTURA**					
19.1	Interior al latex con enduido	N/A	N/A	1.815,00	37.827	68.656.005
19.2	Exterior al latex sin enduido.	N/A	N/A	323,5	19.561	6.327.984
19.3	Losas y pilares	N/A	N/A	480	41.180	19.766.400
19.4	Protección de ladrillejos c/silicona	N/A	N/A	1.075,60	19.969	21.478.656
19.5	Aberturas de madera c/ base y dos manos de pintura sintetica	N/A	N/A	16	37.540	600.640
19.6	De canaletas y bajadas con esmalte sintetico.	N/A	N/A	91	33.649	3.062.059
20	**REVESTIMIENTO.**					

Abg. Ramón Javier Ferreira
Secretario General
Gobernación de Misiones

Abog. Derlis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

CONSTRUCCIONES CIVILES
Barrio Sirena
Asunción - Paraguay

20.1	Con azulejos 20*20 h= 2,15m	N/A	N/A	28	120.681	3.379.068
20.2	Guarda perimetral 10cm.	N/A	N/A	30	37.413	1.122.390
20.3	Con ladrillejos	N/A	N/A	1.075,60	120.175	129.260.230
21	**Varios**					
21.1	Limpieza final de obra	N/A	N/A	1	12.871.375	12.871.375
21.2	Provision y colocacion de cielorraso de yeso - placas desmontables.	N/A	N/A	275	219.604	60.391.100
21.3	Letras corporeas (palabra FIUNA)	N/A	N/A	1	10.254.090	10.254.090
21.4	Rampa exterior (incluye terminaciones y baranda)	N/A	N/A	1	5.440.196	5.440.196
21.5	Escalera de acceso (incluye terminaciones y baranda)	N/A	N/A	1	11.733.330	11.733.330
21.6	Baranda para escalera interior.	N/A	N/A	10,43	438.607	4.574.671
21.7	Techo de acceso con estructura metalica y policarbonato.	N/A	N/A	1	10.812.588	10.812.588
21.8	Piso de canto rodado en acceso.	N/A	N/A	45	154.671	6.960.195
22	**VIDRIO TEMPLADO**					
22,1	Puerta de vidrio templado de 2.20*2.15 de 10mm	N/A	N/A	2	6.093.505	12.187.010
22,2	Ventana de vidrio templado de 1.50*1.15 de 6mm	N/A	N/A	8	1.666.005	13.328.040
22,3	Ventana de vidrio templado de 1.00*1.15 de 6mm	N/A	N/A	1	1.092.960	1.092.960
22,4	Ventana de vidrio templado de 2.00*1.150 de 6mm	N/A	N/A	1	2.205.528	2.205.528
22,5	Paño de vidrio templado - fijo. De 8mm	N/A	N/A	6	1.092.960	6.557.760
22,6	Paño de vidrio templado - fijo. De 8mm	N/A	N/A	5,3	1.092.960	5.792.688
22,7	Paño de vidrio templado - fijo. De 8mm	N/A	N/A	4,4	1.092.960	4.809.024
22,8	Paño de vidrio templado - fijo. De 8mm	N/A	N/A	11,25	1.092.960	12.295.800

Abog. Derlis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

Abg. Ramón Javier Ferreira
Secretario General
Gobernación de Misiones

CONSTRUCCIONES CIVILES
Barrio Sirena
Tel.: 0985 714.698 - Ay. Mnes. - Paraguay

25	**TELEFONIA**					
25,1	Bocas de telefonía	N/A	N/A	16	292.595	4.681.520
	TOTAL IVA INCLUIDO					**2.376.409.640**

13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).
Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

15. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley N° 2051)
Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de San Juan Bautista Misiones, República del Paraguay, a los 07 días del mes de marzo de 2016.

ABOG. RAMON FERREIRA MARTINEZ
Secretario General

ABOG. DERLIS HERNAN MAIDANA
Gobernador de Misiones

CMG CONSTRUCCIONES CIVILES
Calle 00 - Barrio Sirena
Tel.: 0983 7[illegible] - Misiones - Paraguay

SR. CRISTINO MARTINEZ GALEANO

Contratado