CONTRATO PR / DL N° 280 /20

Entre **Petróleos Paraguayos (PETROPAR)**, con RUC N° 80002675-6, domiciliada en la calle Chile N° 753, de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por su Presidente, **DENIS LICHI**, con **C.I. N° 1.833.639**, denominado en adelante la **CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la firma **PROEL INGENIERÍA del Ing. Augusto Ortellado Narváez** con RUC N° 741180-4. domiciliada en Ita Ybate N° 1893 c/ Marieta Carnevale, de la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, denominada en adelante el **PROVEEDOR**, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente Contrato de ***"SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS Y SALA DE RECEPCIONES PARA LA PLANTA INDUSTRIAL JOSÉ MAURICIO TROCHE",*** el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO

El presente contrato se refiere a la ***"SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS Y SALA DE RECEPCIONES PARA LA PLANTA INDUSTRIAL JOSÉ MAURICIO TROCHE"***, que serán suministrados por el proveedor y cumplirá con las Especificaciones Técnicas detalladas en el Pliego de Bases y Condiciones, en las Especificaciones Técnicas y en la Planilla de Precios.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

a) Contrato;
b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus adendas o modificaciones;
c) Los aspectos generales del contrato;
d) Los datos cargados en el SICP;
e) La oferta del proveedor;
f) La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

3. DOCUMENTOS ADICIONALES DEL CONTRATO

Los documentos adicionales del contrato son: ***Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato y las Pólizas de Seguro establecidas en las Condiciones Contractuales.***

4. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 381.694.

La validez de la contratación, en cuanto a los compromisos para los Ejercicios Fiscales correspondientes al año 2021 quedará sujeta a la aprobación por Ley del Presupuesto de los ejercicios mencionados. La no aprobación presupuestaria será causal de rescisión del contrato no imputable a PETROPAR.

5. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El contrato es el resultado del procedimiento de Licitación Pública Nacional N° 13/20, convocado por Petróleos Paraguayos (PETROPAR). La adjudicación fue realizada según acto administrativo Resolución PR/DL N° 589/20 de fecha 04 de diciembre de 2020.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario ₲ (IVA incluido)	Precio total ₲ (IVA incluido)
1	81101508-002	TRABAJO DE GABINETE- PLANTA DE DEMOLICION	Unidad	1	477.000	477.000
2	81101508-002	TRABAJO DE GABINETE-PLANTA DE UBICACION	Unidad	1	515.000	515.000

PROEL INGENIERIA
Ing. Augusto Ortellado Narváez

PETROLEOS PARAGUAYOS Petropar ñanemba'e PETROPAR

CONTRATO PR / DL N° 286 /20

3	81101508-002	TRABAJO DE GABINETE-PLANTA ARQUITECTONICA	Unidad	1	1.169.000	1.169.000
4	81101508-002	TRABAJO DE GABINETE-PLANTA EQUIPADA	Unidad	1	1.169.000	1.169.000
5	81101508-002	TRABAJO DE GABINETE-CORTE	Unidad	1	577.000	577.000
6	81101508-002	TRABAJO DE GABINETE-FACHADA	Unidad	1	640.000	640.000
7	81101508-002	TRABAJO DE GABINETE-DETALLE CONSTRUCTIVOS	Unidad	1	827.000	827.000
8	81101508-002	TRABAJO DE GABINETE-PLANTA DE DESAGUE CLOACAL Y PLUVIAL	Unidad	1	796.000	796.000
9	81101508-002	TRABAJO DE GABINETE-PLANTA AGUA CORRIENTE	Unidad	1	796.000	796.000
10	81101508-002	TRABAJO DE GABINETE-MEMORIA DE CALCULO	Unidad	1	1.265.000	1.265.000
11	81101508-002	TRABAJO DE GABINETE-PLANTA INSTALACION ELECTRICA	Unidad	1	826.000	826.000
12	81101508-002	TRABAJO DE GABINETE-DETALLE DE FUNDACIO	Unidad	1	702.000	702.000
13	81101508-002	TRABAJO DE GABINETE-ESTUDIO DE SUELO/GEOTECNIICO	Unidad	1	2.014.000	2.014.000
14	81101508-002	TRABAJO DE GABINETE-PLANILLA DE COMPUTO	Metros cúbicos	1	621.000	621.000
15	81101508-002	TRABAJO DE GABINETE-PRESUPUESTO DE OBRA	Metros cuadrados	1	621.000	621.000
16	81101508-002	TRABAJO DE GABINETE-PERSPECTIVA	Unidad	1	620.000	620.000
17	81101508-002	TRABAJO DE GABINETE-FOTOMONTAJE	Unidad	1	793.000	793.000
18	81101508-002	TRABAJO DE GABINETE-COPIAS PLOTTER POR LAMINA A3	Unidad	1	8.000	8.000
19	72121101-001	DEMOLICION-DE MAMPOSTERIA SIN RECUPERACION	Metros cuadrados	1	18.000	18.000
20	72121101-001	DEMOLICION-DE TECHO DE TEJA SIN RECUPERACION	Metros cuadrados	1	24.000	24.000
21	72121101-001	DEMOLICION-DE TECHO DE CHAPA	Metros cuadrados	1	15.000	15.000
22	72121101-001	DEMOLICION-DEL CIELO RASO	Metros cuadrados	1	23.000	23.000
23	72121101-001	DEMOLICION-DE LOSA DE H°A°	Metros cuadrados	1	58.000	58.000
24	72121101-001	DEMOLICION-DE PISO,REVOQUE Y REVESTIMENTO	Metros cuadrados	1	16.000	16.000
25	72121101-001	DEMOLICION-de contrapiso	Metros cuadrados	1	9.000	9.000
26	72121101-001	DEMOLICION-de zocalo	Metro lineal	1	6.000	6.000
27	72121101-001	DEMOLICION-de azulejo	Metros cuadrados	1	14.000	14.000
28	72121101-001	DEMOLICION-sacar artefacto sanitario	Unidad	1	28.000	28.000
29	72121101-001	DEMOLICION-desmonte de mamparas	Metros cuadrados	1	26.000	26.000
30	72121101-001	CASILLA COBRADOR-casilla habitable baños y vestuarios	Metros cuadrados	1	206.000	206.000
31	72121101-001	TRABAJOS PRELIMINARES-RELLENO Y COMPACTACION	Metros cúbicos	1	110.000	110.000

PROD INGENIERIA
Ing. Augusto Ortellado Narváez

PETROLEOS PARAGUAYOS Petropar ñanemba'e PETROPAR

CONTRATO PR / DL N° 286 /20

32	72121101-001	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO-estructura de hormigon armado fck:21MPA	Metros cúbicos	1	2.133.000	2.133.000
33	72121101-001	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO-ENCADENADO INFERIOR 13X20 CM EN PB	Metro lineal	1	190.000	190.000
34	72121101-001	MAMPOSTERIA-DE NIVELACION DE 0,30M.ARANDA(1:4)CON CEMENTO TIPO 1 Y JUNTA DE 2CM	Metros cuadrados	1	185.000	185.000
35	72121101-001	MAMPOSTERIA-DE ELEVACION DE 0,15.81:2:10)Y junta de 2cm	Metros cuadrados	1	106.000	106.000
36	72121101-001	MAMPOSTERIA-de elevacion de 0,15m.(1:2:10)y junta de 2c a la vista	Metros cuadrados	1	114.000	114.000
37	72121101-001	MAMPOSTERIA-pilar de ladrillo común 30x30(1:1:6)	Metro lineal	1	94.000	94.000
38	72121101-001	MAMPOSTERIA DURLOCK-provision y colocacion de mampara de durlok	Metros cuadrados	1	220.000	220.000
39	72121101-001	AISLACION-HORIZONTAL DE 0,15 CON ASFALTO	Metros cuadrados	1	48.000	48.000
40	72121101-001	AISLACION-delosa con piso de tejuelita prensada	Metros cuadrados	1	220.000	220.000
41	72121101-001	AISLACION-de losa para baño	Metros cuadrados	1	86.000	86.000
42	72121101-001	DINTELES-de varilla sobre abertura	Metro lineal	1	40.000	40.000
43	72121101-001	CONTRAPISO-DE 7CM(1/4:1:4:6)	Metros cuadrados	1	88.000	88.000
44	72121101-001	CONTRAPISO-DE 20CM EN LOSA SANITARIA	Metros cuadrados	1	113.000	113.000
45	72121101-001	REVOQUES-de pared a 1 capa espesor 1,5cm81:4:16) con hidrofugo	Metros cuadrados	1	54.000	54.000
46	72121101-001	REVOQUES- DE PARED A 1 CAPA,ESPESOR 1,5CM SIN HIDROFUGO	Metros cuadrados	1	50.000	50.000
47	72121101-001	TECHOS-TEJA ESPAÑOLA SOBRE TEJUELON CON ,ADERA YBYRAPYTA	Metros cuadrados	1	386.000	386.000
48	72121101-001	TECHOS-CHAPA GALVANIZADA N° 28 SOBRE ESTRUCTURA DE CAÑOS METALICOS	Metros cuadrados	1	165.000	165.000
49	72121101-001	TECHOS-CHAPA SADWICH SOBRE ESTRUCTURA METALICA	Metros cuadrados	1	295.000	295.000
50	72121101-001	PISOS-CERAMICA ESMALTADA	Metros cuadrados	1	98.000	98.000
51	72121101-001	PISOS-LAYOTA ESMALTADA 28X28CM	Metros cuadrados	1	101.000	101.000
52	72121101-001	PISOS-ALISADA DE CEMENTO	Metros cuadrados	1	61.000	61.000
53	72121101-001	PISOS-CARPETA	Metros cuadrados	1	47.000	47.000
54	72121101-001	HORMIGON ARMADO DE 12 CM	Metros cuadrados	1	213.000	213.000
55	72121101-001	cielo raso-de machimbre con armazon de madera	Metros cuadrados	1	188.000	188.000
56	72121101-001	Scielo raso-de yeso o pvc	Metros cuadrados	1	271.000	271.000
57	72121101-001	zocalo-ceramica esmaltada de 10cm de alto	Metros cuadrados	1	36.000	36.000
58	72121101-001	zocalo-layota esmaltada 28x10cm de alto	Metro lineal	1	45.000	45.000
59	72121101-001	revestimiento-azulejo 20x25cm	Metros cuadrados	1	107.000	107.000

Prod. INGENIERIA
Ing. Augusto Ortellado Narváez

PETROLEOS PARAGUAYOS Petropar ñanemba'e PETROPAR

CONTRATO PR / DL N° 286 /20

60	72121101-001	desague cloacal y pluvial-registro 60x60x60	Unidad	1	475.000	475.000
61	72121101-001	desague cloacal y pluvial-tubo de pvc 50mm	Unidad	1	37.000	37.000
62	72121101-001	desague cloacal y pluvial-tubo de pvc 100mm	Unidad	1	53.000	53.000
63	72121101-001	desague cloacal y pluvial-pozo ciego diametro 1,50 m y h:3,00m	Unidad	1	2.157.000	2.157.000
64	72121101-001	desague cloacal y pluvial-cámara septica(1x1,60x1,20m)	Unidad	1	1.545.000	1.545.000
65	72121101-001	desague cloacal y pluvial-desague cloacal para baño completo hasta el primer registro	Unidad	1	692.000	692.000
66	72121101-001	desague cloacal y pluvial-desague para lava manos	Unidad	1	380.000	380.000
67	72121101-001	agua corriente-agua corriente tubo de pvc de 1	Metro lineal	1	36.000	36.000
68	72121101-001	agua corriente-instalacion de agua caliente y fria en baño completo	Metro lineal	1	1.394.000	1.394.000
69	72121101-001	colocacion de artefactos sanitarios-baño completo agua caliente y fria	Unidad	1	2.737.000	2.737.000
70	72121101-001	colocacion de artefactos sanitarios-baño simple	Unidad	1	1.690.000	1.690.000
71	72121101-001	colocacion de artefactos sanitarios-pilate de cocina de acero inoxidable solo frio	Unidad	1	819.000	819.000
72	72121101-001	instalación electrica-trifasica con cable de 4 a 10 mm	Metro lineal	1	53.000	53.000
73	72121101-001	instalación eléctrica-tablero principal con 6 llaves tm	Unidad	1	798.000	798.000
74	72121101-001	instalación eléctrica-bocas de lámpara y toma corrientes	Unidad	1	119.000	119.000
75	72121101-001	instalación eléctrica-uno tomacorriente	Unidad	1	119.000	119.000
76	72121101-001	instalación eléctrica-circuitos independientes PARA ducha eléctrica y aa	Unidad	1	429.000	429.000
77	40101701-002	ARTEFACTO DE AA CON INSTALACION DE 24000BTU	Unidad	1	2.915.000	2.915.000
78	40101701-002	instalación eléctrica-ARTEFACTO DE AA CON INSTALACION DE 36000BTU	Unidad	1	5.228.000	5.228.000
79	40101701-002	instalación eléctrica-ARTEFACTO DE AA CON INSTALACION DE 48000BTU	Unidad	1	7.210.000	7.210.000
80	40101701-002	instalación eléctrica-ARTEFACTO de AA CON INSTALACION DE 60000BTU	Unidad	1	7.444.000	7.444.000
81	72121101-001	instalación eléctrica-LINEA EMBUTIDA PARA AA	Unidad	1	19.000	19.000
82	72121101-001	instalación eléctrica-CIRCUITO DE COMUNICACION INCLUYE COLOCACION DE ELECTRODUCTO Y CABLEADO	Unidad	1	110.000	110.000
83	72121101-001	carpintería de madera-marco recto de 0,15cm para puerta de 2,10m de alto de ubyrapyta de 0,70 de ancho	Unidad	1	302.000	302.000
84	72121101-001	carpinteria de madera-marco reto de 0,15 cm para puera de 2,10m de alto de ybyrapyta de 0,80 de ancho	Unidad	1	314.000	314.000
85	72121101-001	carpintería de madera-marco recto de 0,15cm para ventana de 1,20 m de alto de yvyrapyta de 1,50 de ancho	Unidad	1	283.000	283.000
86	72121101-001	carpintería de madera-puerta placa de cedro 0,70 y 0,80	Unidad	1	359.000	359.000
87	72121101-001	carpintería de madera-puerta tablero de cedro de 0,80	Unidad	[illegible]	721.000	721.000

Proel INGENIERIA
Ing. Augusto Ortellado Narváez

PETROLEOS PARAGUAYOS Petropar

88	72121101-001	carpintería de madera-puerta de aluminio para baño de 0,70 m	Unidad	1	887.000	887.000
89	72121101-001	carpintería de madera-escalera metálica	Unidad	1	1.674.000	1.674.000
90	72121101-001	carpintería de madera-canaleta	Unidad	1	47.000	47.000
91	72121101-001	carpintería metálica-pasarela metálica	Metro lineal	1	531.000	531.000
92	72121101-001	carpintería de metálica-al latex interior con enduido	Metros cuadrados	1	34.000	34.000
93	72121101-001	pintura-al látex exterior con enduido	Metros cuadrados	1	49.000	49.000
94	72121101-001	pintura-barnizado de machimbre con lijado y preparación de base	Metros cuadrados	1	40.000	40.000
95	72121101-001	pintura-abertura de madera con barniz	Metros cuadrados	1	40.000	40.000
96	72121101-001	pintura-canaleta y bajada con esmalte sintético	Metro lineal	1	46.000	46.000
97	72121101-001	pintura-tratamiento de ladrillo visto	Metros cuadrados	1	28.000	28.000
98	72121101-001	tejido de alambre	Metros cuadrados	1	43.000	43.000
TOTAL ₲						62.600.000

El monto mínimo es de ₲ 3.598.015.985 (guaraníes Tres Mil Quinientos Noventa y Ocho Millones Quince Mil Novecientos Ochenta y Cinco) I.V.A. incluido.

El monto máximo es de ₲ 7.196.031.969 (guaraníes Siete Mil Ciento Noventa y Seis Millones Treinta y Un Mil Novecientos Sesenta Y Nueve) I.V.A. incluido.

7. VIGENCIA DEL CONTRATO

La vigencia del presente contrato será: por 12 (doce) meses contados desde el día hábil siguiente a la firma del contrato.

8. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA

Los servicios deberán ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestación de Servicios del pliego de bases y condiciones.

9. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

La administración del contrato estará a cargo de: la Gerencia de Planta de Mauricio José Torche.

10. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la oferta conforme con las condiciones contractuales.

11. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

Las obras serán como se describen a continuación:

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
1	81101508-002	TRABAJO DE GABINETE- PLANTA DE DEMOLICIÓN	Unidad	1

Prod. INGENIERIA
Augusto Ortellado Narváez

PETROLEOS PARAGUAYOS PETROPAR

CONTRATO PR / DL N° 286 /20

2	81101508-002	TRABAJO DE GABINETE-PLANTA DE UBICACION	Unidad	1
3	81101508-002	TRABAJO DE GABINETE-PLANTA ARQUITECTONICA	Unidad	1
4	81101508-002	TRABAJO DE GABINETE-PLANTA EQUIPADA	Unidad	1
5	81101508-002	TRABAJO DE GABINETE-CORTE	Unidad	1
6	81101508-002	TRABAJO DE GABINETE-FACHADA	Unidad	1
7	81101508-002	TRABAJO DE GABINETE-DETALLE CONSTRUCTIVOS	Unidad	1
8	81101508-002	TRABAJO DE GABINETE-PLANTA DE DESAGUE CLOACAL Y PLUVIAL	Unidad	1
9	81101508-002	TRABAJO DE GABINETE-PLANTA AGUA CORRIENTE	Unidad	1
10	81101508-002	TRABAJO DE GABINETE-MEMORIA DE CALCULO	Unidad	1
11	81101508-002	TRABAJO DE GABINETE-PLANTA INSTALACION ELECTRICA	Unidad	1
12	81101508-002	TRABAJO DE GABINETE-DETALLE DE FUNDACIO	Unidad	1
13	81101508-002	TRABAJO DE GABINETE-ESTUDIO DE SUELO/GEOTECNIICO	Unidad	1
14	81101508-002	TRABAJO DE GABINETE-PLANILLA DE COMPUTO	Metros cúbicos	1
15	81101508-002	TRABAJO DE GABINETE-PRESUPUESTO DE OBRA	Metros cuadrados	1
16	81101508-002	TRABAJO DE GABINETE-PERSPECTIVA	Unidad	1
17	81101508-002	TRABAJO DE GABINETE-FOTOMONTAJE	Unidad	1
18	81101508-002	TRABAJO DE GABINETE-COPIAS PLOTTER POR LAMINA A3	Unidad	1
19	72121101-001	DEMOLICION-DE MAMPOSTERIA SIN RECUPERACION	Metros cuadrados	1
20	72121101-001	DEMOLICION-DE TECHO DE TEJA SIN RECUPERACION	Metros cuadrados	1
21	72121101-001	DEMOLICION-DE TECHO DE CHAPA	Metros cuadrados	1
22	72121101-001	DEMOLICION-DEL CIELO RASO	Metros cuadrados	1
23	72121101-001	DEMOLICION-DE LOSA DE H°A°	Metros cuadrados	1
24	72121101-001	DEMOLICION-DE PISO,REVOQUE Y REVESTIMENTO	Metros cuadrados	1
25	72121101-001	DEMOLICION-de contrapiso	Metros cuadrados	1
26	72121101-001	DEMOLICION-de zócalo	Metro lineal	1
27	72121101-001	DEMOLICION-de azulejo	Metros cuadrados	1
28	72121101-001	DEMOLICION-sacar artefacto sanitario	Unidad	1
29	72121101-001	DEMOLICION-desmonte de mamparas	Metros cuadrados	1
30	72121101-001	CASILLA COBRADOR-casilla habitable baños y vestuarios	Metros cuadrados	1

Proel INGENIERIA
Ing. Augusto Ortellado Narváez

PETROLEOS PARAGUAYOS Petropar ñanemba'e PETROPAR

CONTRATO PR / DL N° 286 /20

31	72121101-001	TRABAJOS PRELIMINARES-RELLENO Y COMPACTACION	Metros cúbicos	1
32	72121101-001	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO-estructura de hormigón armado fck:21MPA	Metros cúbicos	1
33	72121101-001	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO-ENCADENADO INFERIOR 13X20 CM EN PB	Metro lineal	1
34	72121101-001	MAMPOSTERIA-DE NIVELACION DE 0,30M.ARANDA(1:4)CON CEMENTO TIPO 1 Y JUNTA DE 2CM	Metros cuadrados	1
35	72121101-001	MAMPOSTERIA-DE ELEVACION DE 0,15.81:2:10)Y junta de 2cm	Metros cuadrados	1
36	72121101-001	MAMPOSTERIA-de elevación de 0,15m.(1:2:10)y junta de 2c a la vista	Metros cuadrados	1
37	72121101-001	MAMPOSTERIA-pilar de ladrillo común 30x30(1:1:6)	Metro lineal	1
38	72121101-001	MAMPOSTERIA DURLOCK-provisión y colocación de mampara de durlok	Metros cuadrados	1
39	72121101-001	AISLACION-HORIZONTAL DE 0,15 CON ASFALTO	Metros cuadrados	1
40	72121101-001	AISLACION-delosa con piso de tejuelita prensada	Metros cuadrados	1
41	72121101-001	AISLACION-de losa para baño	Metros cuadrados	1
42	72121101-001	DINTELES-de varilla sobre abertura	Metro lineal	1
43	72121101-001	CONTRAPISO-DE 7CM(1/4:1:4:6)	Metros cuadrados	1
44	72121101-001	CONTRAPISO-DE 20CM EN LOSA SANITARIA	Metros cuadrados	1
45	72121101-001	REVOQUES-de pared a 1 capa espesor 1,5cm81:4:16) con hidrófugo	Metros cuadrados	1
46	72121101-001	REVOQUES- DE PARED A 1 CAPA,ESPESOR 1,5CM SIN HIDROFUGO	Metros cuadrados	1
47	72121101-001	TECHOS-TEJA ESPAÑOLA SOBRE TEJUELON CON ,ADERA YBYRAPYTA	Metros cuadrados	1
48	72121101-001	TECHOS-CHAPA GALVANIZADA N° 28 SOBRE ESTRUCTURA DE CAÑOS METALICOS	Metros cuadrados	1
49	72121101-001	TECHOS-CHAPA SADWICH SOBRE ESTRUCTURA METALICA	Metros cuadrados	1
50	72121101-001	PISOS-CERAMICA ESMALTADA	Metros cuadrados	1
51	72121101-001	PISOS-LAYOTA ESMALTADA 28X28CM	Metros cuadrados	1
52	72121101-001	PISOS-ALISADA DE CEMENTO	Metros cuadrados	1
53	72121101-001	PISOS-CARPETA	Metros cuadrados	1
54	72121101-001	HORMIGON ARMADO DE 12 CM	Metros cuadrados	1
55	72121101-001	cielo raso-de machimbre con armazón de madera	Metros cuadrados	1
56	72121101-001	cielo raso-de yeso o pvc	Metros cuadrados	1
57	72121101-001	zocalo-ceramica esmaltada de 10cm de alto	Metros cuadrados	1
58	72121101-001	zocalo-layota esmaltada 28x10cm de alto	Metro lineal	1
59	72121101-001	revestimiento-azulejo 20x25cm	Metros cuadrados	1

PROYINGENIERIA
Ing. Augusto Ortellado Narváez

PETROLEOS PARAGUAYOS PETROPAR

CONTRATO PR / DL N° 286 /20

60	72121101-001	desagüe cloacal y pluvial-registro 60x60x60	Unidad	1
61	72121101-001	desagüe cloacal y pluvial-tubo de pvc 50mm	Unidad	1
62	72121101-001	desagüe cloacal y pluvial-tubo de pvc 100mm	Unidad	1
63	72121101-001	desagüe cloacal y pluvial-pozo ciego diámetro 1,50 m y h:3,00m	Unidad	1
64	72121101-001	desagüe cloacal y pluvial-cámara séptica(1x1,60x1,20m)	Unidad	1
65	72121101-001	desagüe cloacal y pluvial-desagüe cloacal para baño completo hasta el primer registro	Unidad	1
66	72121101-001	desagüe cloacal y pluvial-desagüe para lava manos	Unidad	1
67	72121101-001	agua corriente-agua corriente tubo de pvc de 1	Metro lineal	1
68	72121101-001	agua corriente-instalación de agua caliente y fría en baño completo	Metro lineal	1
69	72121101-001	colocación de artefactos sanitarios-baño completo agua caliente y fría	Unidad	1
70	72121101-001	colocación de artefactos sanitarios-baño simple	Unidad	1
71	72121101-001	colocación de artefactos sanitarios-pileta de cocina de acero inoxidable solo frio	Unidad	1
72	72121101-001	instalación electrica-trifasica con cable de 4 a 10 mm	Metro lineal	1
73	72121101-001	instalación eléctrica-tablero principal con 6 llaves tm	Unidad	1
74	72121101-001	instalación eléctrica-bocas de lámpara y toma corrientes	Unidad	1
75	72121101-001	instalación eléctrica-uno tomacorriente	Unidad	1
76	72121101-001	instalación eléctrica-circuitos independientes PARA ducha eléctrica y aa	Unidad	1
77	40101701-002	ARTEFACTO DE AA CON INSTALACION DE 24000BTU	Unidad	1
78	40101701-002	instalación eléctrica-ARTEFACTO DE AA CON INSTALACION DE 36000BTU	Unidad	1
79	40101701-002	instalación eléctrica-ARTEFACTO DE AA CON INSTALACION DE 48000BTU	Unidad	1
80	40101701-002	instalación eléctrica-ARTEFACTO de AA CON INSTALACION DE 60000BTU	Unidad	1
81	72121101-001	instalación eléctrica-LINEA EMBUTIDA PARA AA	Unidad	1
82	72121101-001	instalación eléctrica-CIRCUITO DE COMUNICACION INCLUYE COLOCACION DE ELECTRODUCTO Y CABLEADO	Unidad	1
83	72121101-001	carpintería de madera-marco recto de 0,15cm para puerta de 2,10m de alto de ubyrapyta de 0,70 de ancho	Unidad	1
84	72121101-001	carpintería de madera-marco reto de 0,15 cm para puerta de 2,10m de alto de ybyrapyta de 0,80 de ancho	Unidad	1
85	72121101-001	carpintería de madera-marco recto de 0,15cm para ventana de 1,20 m de alto de yvyrapyta de 1,50 de ancho	Unidad	1
86	72121101-001	carpintería de madera-puerta placa de cedro 0,70 y 0,80	Unidad	1
87	72121101-001	carpintería de madera-puerta tablero de cedro de 0,80	Unidad	1
88	72121101-001	carpintería de madera-puerta de aluminio para baño de 0,70 m	Unidad	1

Proyectos INGENIERIA
Augusto Ortellado Narváez

PETROLEOS PARAGUAYOS Petropar ñanemba'e PETROPAR

89	72121101-001	carpintería de madera-escalera metálica	Unidad	1
90	72121101-001	carpintería de madera-canaleta	Unidad	1
91	72121101-001	carpintería metálica-pasarela metálica	Metro lineal	1
92	72121101-001	carpintería de metálica-al látex interior con enduido	Metros cuadrados	1
93	72121101-001	pintura-al látex exterior con enduido	Metros cuadrados	1
94	72121101-001	pintura-barnizado de machimbre con lijado y preparación de base	Metros cuadrados	1
95	72121101-001	pintura-abertura de madera con barniz	Metros cuadrados	1
96	72121101-001	pintura-canaleta y bajada con esmalte sintético	Metro lineal	1
97	72121101-001	pintura-tratamiento de ladrillo visto	Metros cuadrados	1
98	72121101-001	tejido de alambre	Metros cuadrados	1

12. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

La garantía de fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en el pliego de bases y condiciones, la cual se presentará a más tardar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la firma del contrato.

13.CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA

El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

14. MULTAS

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.
La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas".

15. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER, TERMINAR O RESCINDIR

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/2003, y en las condiciones contractuales del presente pliego de bases y condiciones.

16. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las condiciones contractuales del presente pliego de bases y condiciones.

17. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

CONTRATO PR / DL N° 286 /20

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay al día 17 mes de diciembre del año 2020.

PROEL INGENIERIA
Ing. Augusto Ortellado Narváez

ING. AUGUSTO ORTELLADO NARVÁEZ
PROVEEDOR
PROEL INGENIERÍA

PETROLEOS PARAGUAYOS Petropar ñanemba'e PETROPAR

DENIS LICHI
PRESIDENTE
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)