Contrato N° 22 /2023

Entre el Gobierno Departamental de San Pedro, domiciliada en Gral. Díaz esq. Jóvenes por la Democracia de la Ciudad de San Pedro de Ycuamandyyú, República del Paraguay, representada para este acto por el Sr. FREDDY TADEO D´ECCLESIS GIMENEZ, con Cédula de Identidad Nº 1.235.965 y Secretario General ROBERTO PROSTACIO ALVAREZ SPERANZA con Cedula de Identidad Nº 1.505.469, denominada en adelante la **CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la firma **Constructora Arquimez,** domiciliada en Calle San José, Barrio San Pedro, Guayaybi, República del Paraguay, representado para este acto por el Sr. Carlos Javier Meza Mongelos, con Cédula de Identidad Nº 6.082.012, en su calidad de Propietaria, denominada en adelante el **PROVEEDOR**, denominadas en conjunto **"LAS PARTES"** e, individualmente, **"PARTE"**, acuerdan celebrar el presente "CONTRATO DE **CONSTRUCCIÓN DE AULAS Y BAÑOS EN VARIOS DISTRITOS DEL DPTO.- FONACIDE LPN Nº 03/2023" Lotes N° 1,2,3 y 4**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO

CONSTRUCCIÓN DE AULAS Y BAÑOS EN VARIOS DISTRITOS DEL DPTO.- FONACIDE

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

1. Contrato;
2. El pliego de bases y condiciones y sus adendas o modificaciones;
3. Los aspectos generales del contrato
4. Los datos cargados en el SICP;
5. La oferta del proveedor:
6. La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

3.DOCUMENTOS ADICIONALES DEL CONTRATO

Los documentos adicionales del contrato son: **No Aplica**

4. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestario vinculado al Programa Anual de Contrataciones **(PAC). 431437**

GOBERNACION DE SAN PEDRO Segundo Departamento Gobernador

Freddy Tadeo D"ecclesiis Giménez
Gobernador
Gobierno Departamental de San Pedro

Roberto Alvarez Speranza
Secretario General
Gobernación de San Pedro

CONSTRUCTORA Arquimez
R.U.C 6 082 012 - 8
Celular = (0984) 888 903

5. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Licitación Pública Nacional N° 03/2023, convocado por la Gobernación de San Pedro. La adjudicación fue realizada por **Resolución N° 2306/2023**

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS

Lote N°1 - Esc. Bas. Nro 7.721 Centro Educativo San Pedro Apostol - Distrito de San Pedro de Ycuamandyyu

Items	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	P. Unitario	Precio Total
1	Limpieza y preparación del terreno	64	Metros cuadrados	6,949	444,736
2	Replanteo	64	Metros cuadrados	8,890	568,960
3	Letrero de Obra	1	Unidad Medida Global	1,691,783	1,691,783
4	Excavación y carga de cimiento con PBC.	14	Metros cúbicos	471,371	6,599,194
5	Vigas y dado de H° A°	1	Metros cúbicos	2,454,167	2,454,167
6	Encadenados de H° A°	2	Metros cúbicos	2,507,292	5,014,584
7	Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	1	Metros cúbicos	501,458	501,458
8	De 0,45 cm.	4	Metros cuadrados	295,861	1,183,444
9	De 0,30 cm.	8	Metros cuadrados	205,342	1,642,736
10	De 0,60 cm.	1	Metros cuadrados	401,167	401,167
11	Relleno y apisonado de interiores	23	Metros cúbicos	147,622	3,395,306
12	De paredes	6	Metros cuadrados	70,204	421,224
13	De 0,15 para revocar	3	Metros cuadrados	110,321	330,963
14	De 0,30 visto ambas caras de ladrillos prensados	35	Metros cuadrados	264,942	9,272,970
15	De 0,30 para revocar	14	Metros cuadrados	195,569	2,737,966
16	De 0,15 visto a una cara de ladrillos prensado	32	Metros cuadrados	194,075	6,210,400
17	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	16	Metro lineal	21,788	348,608
18	De 0,45 x 0,45 visto para corredor ladrillos comunes	7	Metro lineal	224,125	1,568,875
19	De tejas y tejuelones prensadas a maquina	91	Metros cuadrados	284,225	25,864,475
20	De paredes interior y exterior a una capa	61	Metros cuadrados	34,308	2,092,788
21	De viga cumbrera y galerìa de H° A°	16	Metros cuadrados	61,479	983,664
22	Lineal en balancines	39	Metro lineal	26,921	1,049,919
23	Contrapiso de H° de cascotes 0,07	58	Metros cuadrados	49,458	2,868,564
24	carpeta de nivelacion	58	Metros cuadrados	31,553	1,830,074
25	Piso de mosaico granitico	58	Metros cuadrados	174,668	10,130,744
26	Zocalo mosaico granitico	34	Metro lineal	57,723	1,962,582
27	Puerta metàlica de 1,20 x 2,10	1	Unidad	1.454.229	1,454,229
28	Ventanas tipo balancines	10	Metros cuadrados	280.975	2.809.750
29	De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	26	Metro lineal	18,053	469,378
30	De paredes revocadas al latex	61	Metros cuadrados	25,073	1,529,453

GOBERNACIÓN DE SAN PEDRO Segundo Departamento Gobernador

Roberto Alvarez Speranz
Secretario General
Gobernación de San Pedro

Freddy Tadeo D'ecclesiis Giménez
Gobernador
Gobierno Departamental de San Pedro

CONSTRUCTORA Arquimez
R.U.C 6 082 012
Celular = [illegible]

31	De pilares vistos con antimoho incoloro	12	Metros cuadrados	20,058	240,696
32	De viga cumbrera y galeria	16	Metros cuadrados	28082	449,312
33	De balancines con pintura sintética	10	Metros cuadrados	30088	300,880
34	De ladrillos vistos con antimoho incoloro	109	Metros cuadrados	20058	2,186,322
35	De tejuelones con barniz	80	Metros cuadrados	28,082	2,246,560
36	De puerta metálica con pintura sintética	6	Metros cuadrados	29,300	175,800
37	De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	53	Metros cuadrados	27,422	1,453,366
38	Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	23	Metro lineal	24,542	564,466
39	Vidrios dobles	10	Metros cuadrados	182,808	1,828,080
40	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	23	Metro lineal	71,207	1,637,761
41	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	18	Metros cuadrados	78,883	1,419,894
42	Instalación del tablero TS10 de 10 AG.	12	Unidad	107,054	1,284,648
43	Instalación de tableros de comando TC	12	Unidad	107,054	1,284,648
44	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	8	Unidad	107,054	856,432
45	Alimentación de los circuitos de luces	10	Unidad	116,138	1,161,380
46	Alimentación de los circuitos de tomas	6	Unidad	116,138	696,828
47	Alimentación de los circuitos de ventiladores	8	Unidad	116,138	929,104
48	Alimentación de los circuitos del TC	12	Unidad	90,168	1,082,016
49	Alimentación de los Circuitos de Tomas Computadores	34	Unidad	125,365	4,262,410
50	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	2	Unidad	295,247	590,494
51	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	4	Unidad	227,875	911,500
52	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galeria	2	Unidad	129,596	259,192
53	Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro	1	Unidad	385,773	385,773
54	Tablero TC de 6 AG.	1	Unidad	215,626	215,626
55	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	1	Unidad	146,173	146,173
56	Rampa	1	Unidad Medida Global	1,353,938	1,353,938
57	Pizarrones	1	Unidad	1,602,833	1,602,833
58	Limpieza final	1	Metros cuadrados	2,427,083	2,427,083
	Sub Total				**129,787,376**
Facultad de Filosofía- UNA Sede San Pedro - Distrito de San Pedro de Ycuamandyyu					
59	Replanteo	61.5	Metros cuadrados	5,042	310,083
60	Letrero de Obra	1	Unidad Medida Global	1,719,833	1,719,833
61	Pilares de H° A°	0.27	Metros cúbicos	2,529,167	682,875
62	Vigas y dado de H° A°	1.25	Metros cúbicos	2,529,167	3,161,459
63	Escalera de H° A°	1	Unidad Medida Global	8,488,537	8,488,537
64	Encadenados de H° A°	1.12	Metros cúbicos	2,225,667	2,492,747

GOBERNACIÓN DE SAN PEDRO Segundo Departamento Gobernador

Freddy Tadeo D'ecclesiis Giménez
Gobernador
Gobierno Departamental de San Pedro

Roberto Alvarez Speranza
Secretario General
Gobernación de San Pedro

CONSTRUCTORA Arquimez
R.U.C 6 082 012 - 8
Celular = (0984) 888 103

65	Loseta de Hº Aº sobre puerta de acceso	1	Unidad Medida Global	505,833	505,833
66	De 0.15 para revocar	3.4	Metros cuadrados	111,283	378,362
67	De 0.30 visto ambas caras de ladrillos semiprensados macizos	34.5	Metros cuadrados	262,208	9,046,176
68	De 0.30 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	13.5	Metros cuadrados	262,208	3,539,808
69	De 0.15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	32.78	Metros cuadrados	196625	6,445,368
70	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	16	Metro lineal	22763	364,208
71	De 0.30 x 0.30 para revocar	6.44	Metro lineal	182100	1,172,724
72	Tejas con tejuelones prensados a máquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca de 1 ½" x 3"	90.5	Metros cuadrados	258,000	23,349,000
73	De paredes interior y exterior a una capa	65.58	Metros cuadrados	35,408	2,322,057
74	De pilares de 0.30 x 0.30 mts.	19.35	Metro lineal	34,911	675,528
75	De pilares en galería de H° A°	6.6	Metro lineal	42,030	277,398
76	De viga cumbrera y galería de H° A°	16	Metros cuadrados	63,229	1,011,664
77	Moldura lineal en balancines	14.7	Metro lineal	27,821	408,969
78	Contrapiso de H° de cascotes 7 cms.	59.5	Metros cuadrados	50,583	3,009,689
79	Piso mosaico granítico base gris pulido de 30 x 30 cms.	59.5	Metros cuadrados	170,633	10,152,664
80	Zocalo mosaico granítico base gris pulido de 10 x 30 cms.	31	Metro lineal	57,821	1,792,451
81	Puerta metálica de 1.20 x 2.10 con marco y herrajes	1	Unidad	1,353,750	1,353,750
82	Ventanas balancines de 1.50 x 1.68 mts.	7.6	Metros cuadrados	288,325	2,191,270
83	Baranda metálica en escalera P. A. y galería	29	Metros cuadrados	187,158	5,427,582
84	De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	25.6	Metro lineal	18,210	466,176
85	De paredes, pilares en paredes y galería a la cal - Base para latex (2 manos y lijado)	83.7	Metros cuadrados	25,292	2,116,940
86	De paredes, pilares en paredes y galería al latex	83.7	Metros cuadrados	20,233	1,693,502
87	De viga cumbrera y galería al latex	16	Metros cuadrados	20,233	323,728
88	De balancines con pintura sintética	7.6	Metros cuadrados	28,917	219,769
89	De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	111.3	Metros cuadrados	21,350	2,376,255
90	De tejuelones con barniz	80	Metros cuadrados	27,233	2,178,640
91	De baranda metálica con pintura sintética	29	Metros cuadrados	29,250	848,250
92	De puerta matálica con pintura sintética	7.3	Metros cuadrados	29,250	213,525
93	De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	53.4	Metros cuadrados	26,233	1,400,842
94	Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	33	Metro lineal	23,542	776,886
95	Vidrios dobles de 4 mm.	7.6	Metros cuadrados	176,542	1,341,719
96	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	33	Metro lineal	24,208	798,864
97	Registro de 20 x 20 x 20 para desague de caño de bajada	1	Unidad	183,208	183,208
98	Instalación del tablero TS10 de 10 AG.	6	Unidad	107,729	646,374
99	Instalación de tableros de comando TC	8	Unidad	114,832	918,656
100	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	8	Unidad	114,832	918,656
101	Alimentación de los circuitos de luces	10	Unidad	114,832	1,148,320

GOBERNACION DE SAN PEDRO Segundo Departamento Gobernador

Roberto Alvarez Speranza
Secretario General
Gobernación de San Pedro

Freddy Tadeo D'Ecclesiis Gimenez
Gobernador
Gobierno Departamental de San Pedro

CONSTRUCTORA Arquimez
R.U.C 6 082 012 - 8
Celular = (0984) 888 903

102	Alimentación de los circuitos de tomas	6	Unidad	114,832	688,992
103	Alimentación de los circuitos de ventiladores	8	Unidad	115,498	923,984
104	Alimentación de los circuitos del TC	8	Unidad	115,498	923,984
105	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	2	Unidad	299,483	598,966
106	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	4	Unidad	225,208	900,832
107	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galeria	2	Unidad	131,104	262,208
108	Tablero TS 11 de 10 AG. con barra de fase y neutro	1	Unidad	361,571	361,571
109	Tablero TC de 6 AG.	1	Unidad	211,125	211,125
110	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	1	Unidad	142,174	142,174
111	Pizarrones	1	Unidad	1,580,833	1,580,833
112	Limpieza final	61.5	Metros cuadrados	5,042	310,083
Sub Total					**115,755,096**
Escuela Básica N° 31 Don Braulio –Distrito de San Pedro de Ycuamandyyu					
113	Limpieza y preparación del terreno	27.1	Metros cuadrados	4,721	127,939
114	retiro de materiales sobrante	27.1	Metros cuadrados	5,434	147,261
115	Limpieza	27.1	Metros cuadrados	9,428	255,499
116	Replanteo	27.1	Metros cuadrados	9,483	256,989
117	Cartel de Obra	1	Tonelada	1,330,083	1,330,083
118	Excavación	9	Metros cúbicos	67,263	605,367
119	Cimiento de piedra bruta 1:12	9	Metros cúbicos	543,838	4,894,542
120	Encadenados de H° A°	1.9	Metros cúbicos	2,573,633	4,889,903
121	De 0,30 cm.	11	Metros cuadrados	237063	2,607,693
122	Relleno y apisonado de interiores	7.2	Metros cúbicos	121,221	872,791
123	De paredes	5.5	Metros cuadrados	107,502	591,261
124	De 0,15 para revocar	63	Metros cuadrados	120,000	7,560,000
125	De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	50.64	Metros cuadrados	150,000	7,596,000
126	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	15.6	Metro lineal	25,063	390,983
127	Tejas con tejuelones prensadas a maquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca.	43	Metros cuadrados	310,000	13,330,000
128	De paredes interior y exterior a una capa	135	Metros cuadrados	33,360	4,503,600
129	Moldura lineal en balancines	20.4	Metro lineal	28,519	581,788
130	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	22.5	Metros cuadrados	52,042	1,170,945
131	Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cms.	22.5	Metros cuadrados	185,876	4,182,210
132	Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cms.	2.6	Metro lineal	61,070	158,782
133	Puerta tablero de 0,90 x 2,10 marco, contramarco y cerradura	1	Unidad	1,302,504	1,302,504
134	Puerta tablero de 0,80 x 2,10 marco, contramarco y cerradura	2	Unidad	1,185,313	2,370,626
135	Puerta para boxes enchapados en fromica	4	Unidad	830,029	3,320,116
136	Ventanas balancines	3.17	Metros cuadrados	323,381	1,025,118
137	Contrapiso	13.5	Metros cuadrados	51708	698,058
138	Alisado de cemento con varillas	13.5	Metros cuadrados	80354	1,084,779

GOBERNACION DE SAN PEDRO Segundo Departamento Gobernado

Roberto Alvarez Speranz
Secretario General
Gobernación de San Pedro

Freddy Tadeo D'eccleslis Giménez
Gobernador
Gobierno Departamental de San Pedro

CONSTRUCTORA Arquimez
R.U.C 6
Celular = (09

139	Rampa peatonal mat+m.o.	1	Unidad	1,321,875	1,321,875
140	De revoque 1 : 3 (cemento - arena) mat+m.o.	18	Metro lineal	43,521	783,378
141	De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	63	Metros cuadrados	18,390	1,158,570
142	De paredes revocadas al latex	63	Metros cuadrados	35,764	2,253,132
143	De aberturas de madera con barníz sintético	16.2	Metros cuadrados	35,764	579,377
144	De aberturas metálicas con pintura sintética	3.17	Metros cuadrados	38,781	122,936
145	De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	50.64	Metros cuadrados	34,790	1,761,766
146	De tejuelones con barniz	37	Metros cuadrados	38,814	1,436,118
147	De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	23.5	Metros cuadrados	28,631	672,829
148	Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	17.5	Metro lineal	33,933	593,828
149	Revestido de Azulejos	82	Metros cuadrados	140,000	11,480,000
150	Vidrios dobles de 4 mm.	3.17	Metros cuadrados	192,528	610,314
151	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	17.5	Metro lineal	142,111	2,486,943
152	Instalación del tablero TS de 3 AG.	2	Unidad	330,973	661,946
153	Alimentación de los circuitos de luces	10	Unidad	166,652	1,666,520
154	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W	10	Unidad	170,015	1,700,150
155	Tablero TS de 3 AG. con barra de fase y neutro	1	Unidad	712,361	712,361
156	Agua corriente - desague cloacal - camara de inspecciòn y artefactos sanitarios completo mat+m.o.	1	Unidad Medida Global	14,000,000	14,000,000
157	Camara séptica tipo 3 de 1,50 x 3,00, incluye cañeria externa y registros según plano general mat+m.o.	1	Unidad Medida Global	6,500,000	6,500,000
158	Pozo absorvente tipo 2 de 2,50 x 3,00 mat+m.o.	1	Unidad	8,800,000	8,800,000
159	Barras de asiento (colocación)	2	Unidad	1,123,583	2,247,166
160	Limpieza final	1	Metros cuadrados	2.457.996	2.457.996
	Sub Total				**129,862,043**
	Precio Total Lote N° 1				**375,404,515**

Lote N°2 - Escuela Básica Nro. 4.655 Cnel Juan Francisco López - Distrito de Capiibary

1	Limpieza y preparación del terreno	64	Metros cuadrados	6,949	444,736
2	Replanteo	64	Metros cuadrados	8,890	568,960
3	Letrero de Obra	1	Unidad Medida Global	1,600,000	1,600,000
4	Excavación y carga de cimiento con PBC.	14	Metros cúbicos	471,371	6,599,194
5	Vigas y dado de H° A°	1	Metros cúbicos	2,454,167	2,454,167
6	Encadenados de H° A°	2	Metros cúbicos	2,507,292	5,014,584
7	Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	1	Metros cúbicos	501,458	501,458
8	De 0,45 cm.	4	Metros cuadrados	295,861	1,183,444
9	De 0,30 cm.	8	Metros cuadrados	205,342	1,642,736
10	De 0,60 cm.	1	Metros cuadrados	401,167	401,167
11	Relleno y apisonado de interiores	23	Metros cúbicos	147,622	3,395,306
12	De paredes	6	Metros cuadrados	70,204	421,224
13	De 0,15 para revocar	3	Metros cuadrados	110,321	330,963

Dirección: Gral. Díaz Nº 847 e/ Mcal. Estigarribia y Jóvenes por la Democracia
Teléfono: (0342) 222 495 - Web: www.sanpedro.gov.py - Email: gobernacionsanpedro@yahoo.com

mecip 2015

GOBERNACION DE SAN PEDRO Segundo Departamento Gobernador

Roberto Alvarez Speranza
Secretario General
Gobernación de San Pedro

Freddy Tadeo D'ecclesiis Giménez
Gobernador
Gobierno Departamental de San Pedro

CONSTRUCTORA Arquimez
R.U.C 6 082 012 - 8
Celular = (0984) 888 903

14	De 0,30 visto ambas caras de ladrillos prensados	35	Metros cuadrados	264,942	9,272,970
15	De 0,30 para revocar	14	Metros cuadrados	195,569	2,737,966
16	De 0,15 visto a una cara de ladrillos prensado	32	Metros cuadrados	194,075	6,210,400
17	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	16	Metro lineal	21,788	348,608
18	De 0,45 x 0,45 visto para corredor ladrillos comunes	7	Metro lineal	224,125	1,568,875
19	De tejas y tejuelones prensadas a maquina	91	Metros cuadrados	250,000	22,750,000
20	De paredes interior y exterior a una capa	61	Metros cuadrados	34,308	2,092,788
21	De viga cumbrera y galeria de H° A°	16	Metros cuadrados	61,479	983,664
22	Lineal en balancines	39	Metro lineal	26,921	1,049,919
23	Contrapiso de H° de cascotes 0,07	58	Metros cuadrados	49,458	2,868,564
24	carpeta de nivelacion	58	Metros cuadrados	31,553	1,830,074
25	Piso de mosaico granitico	58	Metros cuadrados	174,668	10,130,744
26	Zocalo mosaico granitico	34	Metro lineal	57,723	1,962,582
27	Puerta metàlica de 1,20 x 2,10	1	Unidad	1,454,229	1,454,229
28	Ventanas tipo balancines	10	Metros cuadrados	280,975	2,809,750
29	De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	26	Metro lineal	18,053	469,378
30	De paredes revocadas al latex	61	Metros cuadrados	25,073	1,529,453
31	De pilares vistos con antimoho incoloro	12	Metros cuadrados	20,058	240,696
32	De viga cumbrera y galeria	16	Metros cuadrados	28,082	449,312
33	De balancines con pintura sintética	10	Metros cuadrados	30,088	300,880
34	De ladrillos vistos con antimoho incoloro	109	Metros cuadrados	20,058	2,186,322
35	De tejuelones con barniz	80	Metros cuadrados	28,082	2,246,560
36	De puerta metálica con pintura sintética	6	Metros cuadrados	29,300	175,800
37	De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	53	Metros cuadrados	27,422	1,453,366
38	Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	23	Metro lineal	24,542	564,466
39	Vidrios dobles	10	Metros cuadrados	182,808	1,828,080
40	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	23	Metro lineal	71,207	1,637,761
41	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	18	Metros cuadrados	78,883	1,419,894
42	Instalación del tablero TS10 de 10 AG.	12	Unidad	107,054	1,284,648
43	Instalación de tableros de comando TC	12	Unidad	107,054	1,284,648
44	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	8	Unidad	107,054	856,432
45	Alimentación de los circuitos de luces	10	Unidad	116,138	1,161,380
46	Alimentación de los circuitos de tomas	6	Unidad	116,138	696,828
47	Alimentación de los circuitos de ventiladores	8	Unidad	116,138	929,104
48	Alimentación de los circuitos del TC	12	Unidad	90,168	1,082,016
49	Alimentación de los Circuitos de Tomas Computadores	34	Unidad	125,365	4,262,410
50	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	2	Unidad	295,247	590,494
51	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	4	Unidad	227,875	911,500
52	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galeria	2	Unidad	129,596	259,192

Dirección: Gral. Díaz Nº 847 e/ Mcal. Estigarribia y Jóvenes por la Democracia
Teléfono: (0342) 222 495 - Web: www.sanpedro.gov.py - Email: gobernacionsanpedro@yahoo.com

mecip 2015

GOBERNACION DE SAN PEDRO Segundo Departamento Gobernador

Freddy Tadeo D'ecclesiis Giménez
Gobernador
Gobierno Departamental de San Pedro

Roberto Alvarez Speranza
Secretario General
Gobernación de San Pedro

CONSTRUCTORA Arquimez
R.U.C 6 082 012 - 8
Celular = (0984) 838 303

53	Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro	1	Unidad	385,773	385,773
54	Artefactos electricos-Tablero TC de 6 AG.	1	Unidad	215,626	215,626
55	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	1	Unidad	146,173	146,173
56	Rampa	1	Unidad Medida Global	1,353,938	1,353,938
57	Mobiliarios a- Pizarrones	1	Unidad	1,602,833	1,602,833
58	Limpieza final	1	Unidad	2,427,083	2,427,083
	Sub Total				**126,581,118**
Escuela Básica Nro. 5.012 San Eugenio- Distrito de Capiibary					
59	Limpieza y preparación del terreno	64	Metros cuadrados	6,949	444,736
60	Replanteo	64	Metros cuadrados	8,890	568,960
61	Letrero de Obra	1	Unidad Medida Global	1,691,783	1,691,783
62	Excavación y carga de cimiento con PBC.	14	Metros cúbicos	471,371	6,599,194
63	Vigas y dado de H° A°	1	Metros cúbicos	2,454,167	2,454,167
64	Encadenados de H° A°	2	Metros cúbicos	2,507,292	5,014,584
65	Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	1	Metros cúbicos	501,458	501,458
66	De 0,45 cm.	4	Metros cuadrados	295,861	1,183,444
67	De 0,30 cm.	8	Metros cuadrados	205,342	1,642,736
68	De 0,60 cm.	1	Metros cuadrados	401,167	401,167
69	Relleno y apisonado de interiores	23	Metros cúbicos	147,622	3,395,306
70	De paredes	6	Metros cuadrados	70,204	421,224
71	De 0,15 para revocar	3	Metros cuadrados	110,321	330,963
72	De 0,30 visto ambas caras de ladrillos prensados	35	Metros cuadrados	264,942	9,272,970
73	De 0,30 para revocar	14	Metros cuadrados	195,569	2,737,966
74	De 0,15 visto a una cara de ladrillos prensado	32	Metros cuadrados	194,075	6,210,400
75	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	16	Metro lineal	21,788	348,608
76	De 0,45 x 0,45 visto para corredor ladrillos comunes	7	Metro lineal	224,125	1,568,875
77	De tejas y tejuelones prensadas a maquina	91	Metros cuadrados	250,000	22,750,000
78	De paredes interior y exterior a una capa	61	Metros cuadrados	34,308	2,092,788
79	De viga cumbrera y galeria de H° A°	16	Metros cuadrados	61,479	983,664
80	Lineal en balancines	39	Metro lineal	26,921	1,049,919
81	Contrapiso de H° de cascotes 0,07	58	Metros cuadrados	49,458	2,868,564
82	Colocacion de pisos - contrapisos	58	Metros cuadrados	31,553	1,830,074
83	Piso de mosaico granitico	58	Metros cuadrados	174,668	10,130,744
84	Zocalo mosaico granitico	34	Metro lineal	57,723	1,962,582
85	Puerta metàlica de 1,20 x 2,10	1	Unidad	1,454,229	1,454,229
86	Ventanas tipo balancines	10	Metros cuadrados	280,975	2,809,750
87	De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	26	Metro lineal	18,053	469,378
88	De paredes revocadas al latex	61	Metros cuadrados	25,073	1,529,453
89	De pilares vistos con antimoho incoloro	12	Metros cuadrados	20,058	240,696

Dirección: Gral. Díaz Nº 847 e/ Mcal. Estigarribia y Jóvenes por la Democracia
Teléfono: (0342) 222 495 - Web: www.sanpedro.gov.py - Email: gobernacionsanpedro@yahoo.com

mecip 2015

GOBERNACION DE SAN PEDRO Segundo Departamento

Freddy Tadeo D"ecclesiis Giménez
Gobernador
Gobierno Departamental de San Pedro

Roberto Alvarez Speranza
Secretario General
Gobernación de San Pedro

CONSTRUCTORA Arquimez
R.U.C 6 082 [illegible] - 8
Celular = [illegible]

90	De viga cumbrera y galeria	16	Metros cuadrados	28,082	449,312
91	De balancines con pintura sintética	10	Metros cuadrados	30,088	300,880
92	De ladrillos vistos con antimoho incoloro	109	Metros cuadrados	20,058	2,186,322
93	De tejuelones con barniz	80	Metros cuadrados	28,082	2,246,560
94	De puerta metálica con pintura sintética	6	Metros cuadrados	29,300	175,800
95	De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	53	Metros cuadrados	27,422	1,453,366
96	Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	23	Metro lineal	24,542	564,466
97	Vidrios dobles	10	Metros cuadrados	182,808	1,828,080
98	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	23	Metro lineal	71,207	1,637,761
99	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	18	Metros cuadrados	78,883	1,419,894
100	Instalación del tablero TS10 de 10 AG.	12	Unidad	107,054	1,284,648
101	Instalación de tableros de comando TC	12	Unidad	107,054	1,284,648
102	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	8	Unidad	107,054	856,432
103	Alimentación de los circuitos de luces	10	Unidad	116,138	1,161,380
104	Alimentación de los circuitos de tomas	6	Unidad	116,138	696,828
105	Alimentación de los circuitos de ventiladores	8	Unidad	116,138	929,104
106	Alimentación de los circuitos del TC	12	Unidad	90,168	1,082,016
107	Alimentación de los Circuitos de Tomas Computadores	34	Unidad	125,365	4,262,410
108	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	2	Unidad	295,247	590,494
109	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	4	Unidad	227,875	911,500
110	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galeria	2	Unidad	129,596	259,192
111	Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro	1	Unidad	385,773	385,773
112	Artefactos electricos-Tablero TC de 6 AG.	1	Unidad	215,626	215,626
113	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	1	Unidad	146,173	146,173
114	Rampa	1	Unidad Medida Global	1,353,938	1,353,938
115	Mobiliarios a- Pizarrones	1	Unidad	1,602,833	1,602,833
116	Limpieza final	1	Metros cuadrados	2427083	2,427,083
Sub Total					**126,627,901**
Precio Total Lote N° 2					**253.254.019**

Lote N° 3 - Escuela Gda. 14.690 Comunidad Indígena de Tapyi kue- Distrito de Gral. Isidoro Resquin

1	Limpieza y preparación del terreno	64	Metros cuadrados	6,949	444,736
2	Replanteo	64	Metros cuadrados	8,890	568,960
3	Letrero de Obra	1	Unidad Medida Global	1,691,783	1,691,783
4	Excavación y carga de cimiento con PBC.	14	Metros cúbicos	471,371	6,599,194
5	Vigas y dado de H° A°	1	Metros cúbicos	2,454,167	2,454,167
6	Encadenados de H° A°	2	Metros cúbicos	2,507,292	5,014,584
7	Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	1	Metros cúbicos	501,458	501,458

Dirección: Gral. Díaz Nº 847 e/ Mcal. Estigarribia y Jóvenes por la Democracia
Teléfono: (0342) 222 495 - Web: www.sanpedro.gov.py - Email: gobernacionsanpedro@yahoo.com

mecip 2015

GOBERNACION DE SAN PEDRO Segundo Departamento Gobernador

Freddy Tadeo D'ecclesiis Giménez
Gobernador
Gobierno Departamental de San Pedro

Roberto Alvarez Speranza
Secretario General
Gobernación de San Pedro

CONSTRUCTORA Arquimez
R.U.C 6 082 012 - 8
Celular = (0984) 828

8	De 0,45 cm.	4	Metros cuadrados	295,861	1,183,444
9	De 0,30 cm.	8	Metros cuadrados	205,342	1,642,736
10	De 0,60 cm.	1	Metros cuadrados	401,167	401,167
11	Relleno y apisonado de interiores	23	Metros cúbicos	147,622	3,395,306
12	De paredes	6	Metros cuadrados	70,204	421,224
13	De 0,15 para revocar	3	Metros cuadrados	110,321	330,963
14	De 0,30 visto ambas caras de ladrillos prensados	35	Metros cuadrados	264,942	9,272,970
15	De 0,30 para revocar	14	Metros cuadrados	195,569	2,737,966
16	De 0,15 visto a una cara de ladrillos prensado	32	Metros cuadrados	194,075	6,210,400
17	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	16	Metro lineal	21,788	348,608
18	De 0,45 x 0,45 visto para corredor ladrillos comunes	7	Metro lineal	224,125	1,568,875
19	De tejas y tejuelones prensadas a maquina	91	Metros cuadrados	250,000	22,750,000
20	De paredes interior y exterior a una capa	61	Metros cuadrados	34,308	2,092,788
21	De viga cumbrera y galeria de H° A°	16	Metros cuadrados	61,479	983,664
22	Lineal en balancines	39	Metro lineal	26,921	1,049,919
23	Contrapiso de H° de cascotes 0,07	58	Metros cuadrados	49,458	2,868,564
24	carpeta de nivelacion	58	Metros cuadrados	31,553	1,830,074
25	Piso de mosaico granitico	58	Metros cuadrados	174,668	10,130,744
26	Zocalo mosaico granitico	34	Metro lineal	57,723	1,962,582
27	Puerta metàlica de 1,20 x 2,10	1	Unidad	1,454,229	1,454,229
28	Ventanas tipo balancines	10	Metros cuadrados	280,975	2,809,750
29	De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	26	Metro lineal	18,053	469,378
30	De paredes revocadas al latex	61	Metros cuadrados	25,073	1,529,453
31	De pilares vistos con antimoho incoloro	12	Metros cuadrados	20,058	240,696
32	De viga cumbrera y galeria	16	Metros cuadrados	28,082	449,312
33	De balancines con pintura sintética	10	Metros cuadrados	30,088	300,880
34	De ladrillos vistos con antimoho incoloro	109	Metros cuadrados	20,058	2,186,322
35	De tejuelones con barniz	80	Metros cuadrados	28,082	2,246,560
36	De puerta metálica con pintura sintética	6	Metros cuadrados	29,300	175,800
37	De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	53	Metros cuadrados	27,422	1,453,366
38	Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	23	Metro lineal	24,542	564,466
39	Vidrios dobles	10	Metros cuadrados	182,808	1,828,080
40	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	23	Metro lineal	71,207	1,637,761
41	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	18	Metros cuadrados	78,883	1,419,894
42	Instalación del tablero TS10 de 10 AG.	12	Unidad	107,054	1,284,648
43	Instalación de tableros de comando TC	12	Unidad	107,054	1,284,648
44	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	8	Unidad	107,054	856,432
45	Alimentación de los circuitos de luces	10	Unidad	116,138	1,161,380
46	Alimentación de los circuitos de tomas	6	Unidad	116,138	696,828
47	Alimentación de los circuitos de ventiladores	8	Unidad	116,138	929,104

Dirección: Gral. Diaz Nº 847 e/ Mcal. Estigarribia y Jóvenes por la Democracia
Teléfono: (0342) 222 495 - Web: www.sanpedro.gov.py - Email: gobernacionsanpedro@yahoo.com

mecip 2015

GOBERNACION DE SAN PEDRO Segundo Departamento Gobernador

Roberto Alvarez Speranz.
Secretario General
Gobernación de San Pedro

Freddy Tadeo D"ecclesiis Giménez
Gobernador
Gobierno Departamental de San Pedro

CONSTRUCTORA raquimez
R.U.C 6 082 012 - 8
Celular = (0984) 898 203

48	Alimentación de los circuitos del TC	12	Unidad	90,168	1,082,016
49	Alimentación de los Circuitos de Tomas Computadores	34	Unidad	125,365	4,262,410
50	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	2	Unidad	295,247	590,494
51	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	4	Unidad	227,875	911,500
52	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galeria	2	Unidad	129,596	259,192
53	Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro	1	Unidad	385,773	385,773
54	Tablero TC de 6 AG.	1	Unidad	215,626	215,626
55	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	1	Unidad	146,173	146,173
56	Rampa	1	Unidad Medida Global	1,353,938	1,353,938
57	Pizarrones	1	Tonelada	1,602,833	1,602,833
58	Limpieza final	1	Metros cuadrados	2,427,083	2,427,083
	Sub Total				**126,672,901**
Escuela Básica Nro. 4.980 San Miguel- Distrito de Liberación					
59	Limpieza y preparación del terreno	64	Metros cuadrados	6,949	444,736
60	Replanteo	64	Metros cuadrados	8,890	568,960
61	Letrero de Obra	1	Unidad Medida Global	1,691,783	1,691,783
62	Excavación y carga de cimiento con PBC.	14	Metros cúbicos	471,371	6,599,194
63	Vigas y dado de H° A°	1	Metros cúbicos	2,454,167	2,454,167
64	Encadenados de H° A°	2	Metros cúbicos	2,507,292	5,014,584
65	Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	1	Unidad	501,458	501,458
66	De 0,45 cm.	4	Metros cuadrados	295,861	1,183,444
67	De 0,30 cm.	8	Metros cuadrados	205,342	1,642,736
68	De 0,60 cm.	1	Metros cuadrados	401,167	401,167
69	Relleno y apisonado de interiores	23	Metros cúbicos	147,622	3,395,306
70	De paredes	6	Metros cuadrados	70,204	421,224
71	De 0,15 para revocar	3	Metros cuadrados	110,321	330,963
72	De 0,30 visto ambas caras de ladrillos prensados	35	Metros cuadrados	264,942	9,272,970
73	De 0,30 para revocar	14	Metros cuadrados	195,569	2,737,966
74	De 0,15 visto a una cara de ladrillos prensado	32	Metros cuadrados	194,075	6,210,400
75	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	16	Metro lineal	21,788	348,608
76	De 0,45 x 0,45 visto para corredor ladrillos comunes	7	Metro lineal	224,125	1,568,875
77	De tejas y tejuelones prensadas a maquina	91	Metros cuadrados	250,000	22,750,000
78	De paredes interior y exterior a una capa	61	Metros cuadrados	34,308	2,092,788
79	De viga cumbrera y galeria de H° A°	16	Metros cuadrados	61,479	983,664
80	Lineal en balancines	39	Metro lineal	26,921	1,049,919
81	Contrapiso de H° de cascotes 0,07	58	Metros cuadrados	49,458	2,868,564
82	carpeta de nivelacion	58	Metros cuadrados	31,553	1,830,074
83	Piso de mosaico granitico	58	Metros cuadrados	174,668	10,130,744
84	Zocalo mosaico granitico	34	Metro lineal	57,723	1,962,582

Dirección: Gral. Díaz Nº 847 e/ Mcal. Estigarribia y Jóvenes por la Democracia
Teléfono: (0342) 222 495 - Web: www.sanpedro.gov.py - Email: gobernacionsanpedro@yahoo.com

mecip 2015

GOBERNACION DE SAN PEDRO Segundo Departamento Gobernador

Roberto Alvarez Speranza
Secretario General
Gobernación de San Pedro

Lcdo. y Tadeo D. Ecclesiis Giménez
Gobernador
Gobierno Departamental de San Pedro

CONSTRUCTORA Arquimez
R.U.C 6 082 012 - 8
Celular = (0984) 888 903

85	Puerta metàlica de 1,20 x 2,10	1	Unidad	1,454,229	1,454,229
86	Ventanas tipo balancines	10	Metros cuadrados	280,975	2,809,750
87	De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	26	Metro lineal	18,053	469,378
88	De paredes revocadas al latex	61	Metros cuadrados	25,073	1,529,453
89	De pilares vistos con antimoho incoloro	12	Metros cuadrados	20,058	240,696
90	De viga cumbrera y galerìa	16	Metros cuadrados	28,082	449,312
91	De balancines con pintura sintética	10	Metros cuadrados	30,088	300,880
92	De ladrillos vistos con antimoho incoloro	109	Metros cuadrados	20,058	2,186,322
93	De tejuelones con barniz	80	Metros cuadrados	28,082	2,246,560
94	De puerta metálica con pintura sintética	6	Metros cuadrados	29,300	175,800
95	De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	53	Metros cuadrados	27,422	1,453,366
96	Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	23	Metro lineal	24,542	564,466
97	Vidrios dobles	10	Metros cuadrados	182,808	1,828,080
98	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	23	Metro lineal	71,207	1,637,761
99	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	18	Metros cuadrados	78,883	1,419,894
100	Instalación del tablero TS10 de 10 AG.	12	Unidad	107,054	1,284,648
101	Instalación de tableros de comando TC	12	Unidad	107,054	1,284,648
102	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	8	Unidad	107,054	856,432
103	Alimentación de los circuitos de luces	10	Unidad	116,138	1,161,380
104	Alimentación de los circuitos de tomas	6	Unidad	116,138	696,828
105	Alimentación de los circuitos de ventiladores	8	Unidad	116,138	929,104
106	Alimentación de los circuitos del TC	12	Unidad	90,168	1,082,016
107	Alimentación de los Circuitos de Tomas Computadores	34	Unidad	125,365	4,262,410
108	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	2	Unidad	295,247	590,494
109	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	4	Unidad	227,875	911,500
110	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galeria	2	Unidad	129,596	259,192
111	Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro	1	Unidad	385,773	385,773
112	Tablero TC de 6 AG.	1	Unidad	215,626	215,626
113	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	1	Unidad	146,173	146,173
114	Rampa	1	Unidad Medida Global	1,353,938	1,353,938
115	Pizarrones	1	Unidad	1,602,833	1,602,833
116	Limpieza final	1	Metros cuadrados	2,427,083	2,427,083
Sub Total					**126,672,901**
Escuela Básica Nro. 7.338 Virgen del Rosario – Distrito de Villa del Rosario					
117	Limpieza y preparación de terreno	15.7	Metros cuadrados	6,928	108,770
118	Replanteo	15.7	Metros cuadrados	8,855	139,024
119	Cartel de Obra	1	Unidad	1,714,875	1,714,875
120	Excavaciòn y Carga de Cimiento c/ P.B.C	4	Metros cúbicos	468,525	1,874,100
121	Encadenado H°A° superior de (11 x 27)	0.75	Metros cúbicos	2,337,700	1,753,275

Dirección: Gral. Díaz Nº 847 e/ Mcal. Estigarribia y Jóvenes por la Democracia
Teléfono: (0342) 222 495 - Web: www.sanpedro.gov.py - Email: gobernacionsanpedro@yahoo.com

mecip 2015

GOBERNACIÓN DE SAN PEDRO Segundo Departamento Gobernador

Roberto Alvarez Speranza
Secretario General
Gobernación de San Pedro

Freddy Tadeo D'ecclesiis Gimenez
Gobernador
Gobierno Departamental de San Pedro

CONSTRUCTORA Arquimez
R.U.C 6 082 012 - 8
Celular = (0984) 888 903

122	De 0,30 cm.	7.9	Metros cuadrados	225,438	1,780,960
123	Relleno y Compactación	4.15	Metros cúbicos	152,640	633,456
124	0,15 Horizontal	9.4	Metros cuadrados	102,390	962,466
125	De 0,15 para revocar	28.5	Metros cuadrados	124,563	3,550,046
126	De 0,15 visto a una cara de ladrillos prensados	40.8	Metros cuadrados	153,163	6,249,050
127	Tejas con tejuelones prensadas a maquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca.	25	Metros cuadrados	306,038	7,650,950
128	De paredes interior y exterior a una capa	93	Metros cuadrados	31,740	2,951,820
129	Moldura lineal en balancines	4.4	Metro lineal	27,741	122,060
130	Contrapiso de Hº de cascotes 10 cms.	14.4	Metros cuadrados	50,438	726,307
131	Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cms.	14.4	Metros cuadrados	178,044	2,563,834
132	Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cms.	2.6	Metro lineal	59,012	153,431
133	De Marco 0,15 y puerta de 0,70 x 2,10 tablero	2	Unidad	1,114,669	2,229,338
134	De marco de 0,15 (parantes) y puerta de 0,60 x 1,60	3	Unidad	676,388	2,029,164
135	Ventanas balancines	0.5	Metros cuadrados	306,303	153,152
136	Rampa peatonal	1	Unidad	1,260,938	1,260,938
137	De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	4	Metro lineal	27,206	108,824
138	De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	85.8	Metros cuadrados	17,510	1,502,358
139	De paredes revocadas al latex	85.8	Metros cuadrados	26,703	2,291,117
140	De aberturas de madera con barniz sintético	8.5	Metros cuadrados	26,703	226,976
141	De aberturas metálicas con pintura sintética	0.5	Metros cuadrados	36,778	18,389
142	De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	40.8	Metros cuadrados	23,809	971,407
143	De tejuelones con barniz	20.8	Metros cuadrados	36,778	764,982
144	De tirantes y listón de boca de Hº Aº al latex	16.3	Metros cuadrados	26,703	435,259
145	Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	14	Metro lineal	31,740	444,360
146	De azulejos de 0,15 x 0,15 cm.	29	Metros cuadrados	134,763	3,908,127
147	Vidrios dobles de 4 mm.	0.5	Metros cuadrados	187,039	93,520
148	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	14	Metro lineal	123,068	1,722,952
149	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	9.1	Metros cuadrados	95,831	872,062
150	Instalación eléctrica completa	1	Unidad Medida Global	3,010,000	3,010,000
151	Agua corriente - desague clocal-camara de Inspección - espejo y artefactos sanitarios	1	Unidad Medida Global	15000000	15,000,000
152	Camara Septica 0,70 x 1,50	1	Unidad Medida Global	6,800,000	6,800,000
153	Pozo Absorvente Tipo 1 de 2,00 x 2,50	1	Unidad Medida Global	7,481,250	7,481,250
154	Limpieza final	1	Unidad Medida Global	5,043,749	5,043,749
Sub Total					**89,302,348**
Precio Total Lote N°3					**342,648,150**

Dirección: Gral. Díaz Nº 847 e/ Mcal. Estigarribia y Jóvenes por la Democracia
Teléfono: (0342) 222 495 - Web: www.sanpedro.gov.py - Email: gobernacionsanpedro@yahoo.com

mecip 2015

GOBERNACION DE SAN PEDRO Segundo Departamento Gobernador

Roberto Alvarez Speranza
Secretario General
Gobernación de San Pedro

Freddy Tadeo D'ecclesiis Giménez
Gobernador
Gobierno Departamental de San Pedro

CONSTRUCTORA Araujimez
R.U.C [illegible]
Celular [illegible]

Lote N° 4 – Escuela Básica N°15.389 Virgen de Caacupé-Barrio 8 de Diciembre – Distrito de San Estanislao

Items	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	P. Unitario	Precio Total
1	Limpieza y preparación del terreno	64	Metros cuadrados	6,949	444,736
2	Replanteo	64	Metros cuadrados	8,890	568,960
3	Letrero de Obra	1	Unidad Medida Global	1,691,783	1,691,783
4	Excavación y carga de cimiento con PBC.	14	Metros cúbicos	471,371	6,599,194
5	Vigas y dado de H° A°	1	Metros cúbicos	2,454,167	2,454,167
6	Encadenados de H° A°	2	Metros cúbicos	2,507,292	5,014,584
7	Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	1	Metros cúbicos	501,458	501,458
8	De 0,45 cm.	4	Metros cuadrados	295,861	1,183,444
9	De 0,30 cm.	8	Metros cuadrados	205,342	1,642,736
10	De 0,60 cm.	1	Metros cuadrados	401,167	401,167
11	Relleno y apisonado de interiores	23	Metros cúbicos	147,622	3,395,306
12	De paredes	6	Metros cuadrados	70,204	421,224
13	De 0,15 para revocar	3	Metros cuadrados	110,321	330,963
14	De 0,30 visto ambas caras de ladrillos prensados	35	Metros cuadrados	264,942	9,272,970
15	De 0,30 para revocar	14	Metros cuadrados	195,569	2,737,966
16	De 0,15 visto a una cara de ladrillos prensado	32	Metros cuadrados	194,075	6,210,400
17	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	16	Metro lineal	21,788	348,608
18	De 0,45 x 0,45 visto para corredor ladrillos comunes	7	Metro lineal	224,125	1,568,875
19	De tejas y tejuelones prensadas a maquina	91	Metros cuadrados	250,000	22,750,000
20	De paredes interior y exterior a una capa	61	Metros cuadrados	34,308	2,092,788
21	De viga cumbrera y galeria de H° A°	16	Metros cuadrados	61,479	983,664
22	Lineal en balancines	39	Metro lineal	26,921	1,049,919
23	Contrapiso de H° de cascotes 0,07	58	Metros cuadrados	49,458	2,868,564
24	carpeta de nivelacion	58	Metros cuadrados	31,553	1,830,074
25	Piso de mosaico granitico	58	Metros cuadrados	174,668	10,130,744
26	Zocalo mosaico granitico	34	Metro lineal	57,723	1,962,582
27	Puerta metàlica de 1,20 x 2,10	1	Unidad	1,454,229	1,454,229
28	Ventanas tipo balancines	10	Metros cuadrados	280,975	2,809,750
29	De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	26	Metro lineal	18,053	469,378
30	De paredes revocadas al latex	61	Metros cuadrados	25,073	1,529,453
31	De pilares vistos con antimoho incoloro	12	Metros cuadrados	20,058	240,696
32	De viga cumbrera y galeria	16	Metros cuadrados	28,082	449,312
33	De balancines con pintura sintética	10	Metros cuadrados	30,088	300,880
34	De ladrillos vistos con antimoho incoloro	109	Metros cuadrados	20,058	2,186,322
35	De tejuelones con barniz	80	Metros cuadrados	28,082	2,246,560
36	De puerta metálica con pintura sintética	6	Metros cuadrados	29,300	175,800
37	De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	53	Metros cuadrados	27,422	1,453,366

Dirección: Gral. Díaz N° 847 e/ Mcal. Estigarribia y Jóvenes por la Democracia
Teléfono: (0342) 222 495 - Web: www.sanpedro.gov.py - Email: gobernacionsanpedro@yahoo.com

mecip 2015

GOBERNACIÓN DE SAN PEDRO Segundo Departamento Gobernador

Roberto Alvarez Speranza
Secretario General
Gobernación de San Pedro

Freddy Tadeo D'ecclesiis Giménez
Gobernador
Gobierno Departamental de San Pedro

CONSTRUCTORA Arquimez
R.U.C 6 082 012 - 8
Celular = (0984) 888 903

38	Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	23	Metro lineal	24,542	564,466
39	Vidrios dobles	10	Metros cuadrados	182,808	1,828,080
40	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	23	Metro lineal	71,207	1,637,761
41	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	18	Metros cuadrados	78,883	1,419,894
42	Instalación del tablero TS10 de 10 AG.	12	Unidad	107,054	1,284,648
43	Instalación de tableros de comando TC	12	Unidad	107,054	1,284,648
44	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	8	Unidad	107,054	856,432
45	Alimentación de los circuitos de luces	10	Unidad	116,138	1,161,380
46	Alimentación de los circuitos de tomas	6	Unidad	116,138	696,828
47	Alimentación de los circuitos de ventiladores	8	Unidad	116,138	929,104
48	Alimentación de los circuitos del TC	12	Unidad	90,168	1,082,016
49	Alimentación de los Circuitos de Tomas Computadores	34	Unidad	125,365	4,262,410
50	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	2	Unidad	295,247	590,494
51	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	4	Unidad	227,875	911,500
52	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galeria	2	Unidad	129,596	259,192
53	Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro	1	Unidad	385,773	385,773
54	Artefactos electricos-Tablero TC de 6 AG.	1	Unidad	215,626	215,626
55	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	1	Unidad	146,173	146,173
56	Rampa	1	Unidad Medida Global	1,353,938	1,353,938
57	Mobiliarios a- Pizarrones	1	Tonelada	1,602,833	1,602,833
58	Limpieza final	1	Metros cuadrados	2,427,083	2,427,083
	Sub Total				**126,672,901**
Escuela Básica N°4.977San Roque González de Sta. Cruz- Distrito de San Estanislao					
59	Limpieza y preparación del terreno	64	Metros cuadrados	6,949	444,736
60	Replanteo	64	Metros cuadrados	8,890	568,960
61	Letrero de Obra	1	Unidad Medida Global	1,691,783	1,691,783
62	Excavación y carga de cimiento con PBC.	14	Metros cuadrados	471,371	6,599,194
63	Vigas y dado de H° A°	1	Metros cúbicos	2,454,167	2,454,167
64	Encadenados de H° A°	2	Metros cúbicos	2,507,292	5,014,584
65	Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	1	Metros cúbicos	501,458	501,458
66	De 0,45 cm.	4	Metros cuadrados	295,861	1,183,444
67	De 0,30 cm.	8	Metros cuadrados	205,342	1,642,736
68	De 0,60 cm.	1	Metros cuadrados	401,167	401,167
69	Relleno y apisonado de interiores	23	Metros cúbicos	147,622	3,395,306
70	De paredes	6	Metros cuadrados	70,204	421,224
71	De 0,15 para revocar	3	Metros cuadrados	110,321	330,963
72	De 0,30 visto ambas caras de ladrillos prensados	35	Metros cuadrados	264,942	9,272,970
73	De 0,30 para revocar	14	Metros cuadrados	195,569	2,737,966

Dirección: Gral. Díaz Nº 847 e/ Mcal. Estigarribia y Jóvenes por la Democracia
Teléfono: (0342) 222 495 - Web: www.sanpedro.gov.py - Email: gobernacionsanpedro@yahoo.com

mecip 2015

Roberto Alvarez Speranza
Secretario General
Gobernación de San Pedro

GOBERNACION DE SAN PEDRO
Segundo Departamento
Gobernación

Freddy Tadeo D'ecclesiis Giménez
Gobernador
Gobierno Departamental de San Pedro

CONSTRUCTORA Arquimez
R.U.C 6 082 012 - 8
Celular = (0984) 888 903

74	De 0,15 visto a una cara de ladrillos prensado	32	Metros cuadrados	194,075	6,210,400
75	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	16	Metro lineal	21,788	348,608
76	De 0,45 x 0,45 visto para corredor ladrillos comunes	7	Metro lineal	224,125	1,568,875
77	De tejas y tejuelones prensadas a maquina	91	Metros cuadrados	250,000	22,750,000
78	De paredes interior y exterior a una capa	61	Metros cuadrados	34,308	2,092,788
79	De viga cumbrera y galeria de H° A°	16	Metros cuadrados	61,479	983,664
80	Lineal en balancines	39	Metro lineal	26,921	1,049,919
81	Contrapiso de H° de cascotes 0,07	58	Metros cuadrados	49,458	2,868,564
82	carpeta de nivelacion	58	Metros cuadrados	31,553	1,830,074
83	Piso de mosaico granitico	58	Metros cuadrados	174,668	10,130,744
84	Zocalo mosaico granitico	34	Metro lineal	57,723	1,962,582
85	Puerta metàlica de 1,20 x 2,10	1	Unidad	1,454,229	1,454,229
86	Ventanas tipo balancines	10	Metros cuadrados	280,975	2,809,750
87	De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	26	Metro lineal	18,053	469,378
88	De paredes revocadas al latex	61	Metros cuadrados	25,073	1,529,453
89	De pilares vistos con antimoho incoloro	12	Metros cuadrados	20,058	240,696
90	De viga cumbrera y galeria	16	Metros cuadrados	28,082	449,312
91	De balancines con pintura sintética	10	Metros cuadrados	30,088	300,880
92	De ladrillos vistos con antimoho incoloro	109	Metros cuadrados	20,058	2,186,322
93	De tejuelones con barniz	80	Metros cuadrados	28,082	2,246,560
94	De puerta metálica con pintura sintética	6	Metros cuadrados	29,300	175,800
95	De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	53	Metros cuadrados	27,422	1,453,366
96	Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	23	Metro lineal	24,542	564,466
97	Vidrios dobles	10	Metros cuadrados	182,808	1,828,080
98	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	23	Metro lineal	71,207	1,637,761
99	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	18	Metros cuadrados	78,883	1,419,894
100	Instalación del tablero TS10 de 10 AG.	12	Unidad	107,054	1,284,648
101	Instalación de tableros de comando TC	12	Unidad	107,054	1,284,648
102	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	8	Unidad	107,054	856,432
103	Alimentación de los circuitos de luces	10	Unidad	116,138	1,161,380
104	Alimentación de los circuitos de tomas	6	Unidad	116,138	696,828
105	Alimentación de los circuitos de ventiladores	8	Unidad	116,138	929,104
106	Alimentación de los circuitos del TC	12	Unidad	90,168	1,082,016
107	Alimentación de los Circuitos de Tomas Computadores	34	Unidad	125,365	4,262,410
108	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	2	Unidad	295,247	590,494
109	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	4	Unidad	227,875	911,500
110	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galeria	2	Unidad	129,596	259,192
111	Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro	1	Unidad	385,773	385,773
112	Artefactos electricos-Tablero TC de 6 AG.	1	Unidad	215,626	215,626

Dirección: Gral. Diaz Nº 847 e/ Mcal. Estigarribia y Jóvenes por la Democracia
Teléfono: (0342) 222 495 - Web: www.sanpedro.gov.py - Email: gobernacionsanpedro@yahoo.com

mecip 2015

Roberto Alvarez Speranza
Secretario General
Gobernación de San Pedro

GOBERNACIÓN DE SAN PEDRO
Segundo Departamento
Gobernación

Freddy Tadeo D"ecclesiis Giménez
Gobernador
Gobierno Departamental de San Pedro

CONSTRUCTORA Arquimez
R.U.C 6 082 [illegible] - 8
Celular (0984) [illegible]

113	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	1	Unidad	146,173	146,173
114	Rampa	1	Unidad Medida Global	1,353,938	1,353,938
115	Mobiliarios a- Pizarrones	1	Unidad	1,602,833	1,602,833
116	Limpieza final	1	Metros cuadrados	2,427,083	2,427,083
	Sub Total				**126,672,901**
Escuela Básica N°6.440 Buen Pastor - Distrito de San Estanislao					
117	Limpieza y preparación del terreno	64	Metros cuadrados	6,949	444,736
118	Replanteo	64	Metros cuadrados	8,890	568,960
119	Letrero de Obra	1	Unidad Medida Global	1,691,783	1,691,783
120	Excavación y carga de cimiento con PBC.	14	Metros cúbicos	471,371	6,599,194
121	Vigas y dado de H° A°	1	Metros cúbicos	2,454,167	2,454,167
122	Encadenados de H° A°	2	Metros cúbicos	2,507,292	5,014,584
123	Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	1	Metros cúbicos	501,458	501,458
124	De 0,45 cm.	4	Metros cuadrados	295,861	1,183,444
125	De 0,30 cm.	8	Metros cuadrados	205,342	1,642,736
126	De 0,60 cm.	1	Metros cuadrados	401,167	401,167
127	Relleno y apisonado de interiores	23	Metros cúbicos	147,622	3,395,306
128	De paredes	6	Metros cuadrados	70,204	421,224
129	De 0,15 para revocar	3	Metros cuadrados	110,321	330,963
130	De 0,30 visto ambas caras de ladrillos prensados	35	Metros cuadrados	264,942	9,272,970
131	De 0,30 para revocar	14	Metros cuadrados	195,569	2,737,966
132	De 0,15 visto a una cara de ladrillos prensado	32	Metros cuadrados	194,075	6,210,400
133	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	16	Metro lineal	21,788	348,608
134	De 0,45 x 0,45 visto para corredor ladrillos comunes	7	Metro lineal	224,125	1,568,875
135	De tejas y tejuelones prensadas a maquina	91	Metros cuadrados	250,000	22,750,000
136	De paredes interior y exterior a una capa	61	Metros cuadrados	34,308	2,092,788
137	De viga cumbrera y galeria de H° A°	16	Metros cuadrados	61,479	983,664
138	Lineal en balancines	39	Metro lineal	26,921	1,049,919
139	Contrapiso de H° de cascotes 0,07	58	Metros cuadrados	49,458	2,868,564
140	carpeta de nivelacion	58	Metros cuadrados	31,553	1,830,074
141	Piso de mosaico granitico	58	Metros cuadrados	174,668	10,130,744
142	Zocalo mosaico granitico	34	Metro lineal	57,723	1,962,582
143	Puerta metàlica de 1,20 x 2,10	1	Unidad	1,454,229	1,454,229
144	Ventanas tipo balancines	10	Metros cuadrados	280,975	2,809,750
145	De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	26	Metro lineal	18,053	469,378
146	De paredes revocadas al latex	61	Metros cuadrados	25,073	1,529,453
147	De pilares vistos con antimoho incoloro	12	Metros cuadrados	20,058	240,696
148	De viga cumbrera y galeria	16	Metros cuadrados	28,082	449,312
149	De balancines con pintura sintética	10	Metros cuadrados	30,088	300,880

Dirección: Gral. Díaz Nº 847 e/ Mcal. Estigarribia y Jóvenes por la Democracia
Teléfono: (0342) 222 495 - Web: www.sanpedro.gov.py - Email: gobernacionsanpedro@yahoo.com

mecip 2016

GOBERNACION DE SAN PEDRO Segundo Departamento Gobernador

Roberto Alvarez Speranza
Secretario General
Gobernación de San Pedro

Freddy Tadeo D'Ecclesiis Gimenez
Gobernador
Gobierno Departamental de San Pedro

CONSTRUCTORA Arquimez
R.U.C 6 082 012 - 8
Celular = (0984) 888 903

150	De ladrillos vistos con antimoho incoloro	109	Metros cuadrados	20,058	2,186,322
151	De tejuelones con barniz	80	Metros cuadrados	28,082	2,246,560
152	De puerta metálica con pintura sintética	6	Metros cuadrados	29,300	175,800
153	De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	53	Metros cuadrados	27,422	1,453,366
154	Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	23	Metro lineal	24,542	564,466
155	Vidrios dobles	10	Metros cuadrados	182,808	1,828,080
156	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	23	Metro lineal	71,207	1,637,761
157	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	18	Metros cuadrados	78,883	1,419,894
158	Instalación del tablero TS10 de 10 AG.	12	Unidad	107,054	1,284,648
159	Instalación de tableros de comando TC	12	Unidad	107,054	1,284,648
160	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	8	Unidad	107,054	856,432
161	Alimentación de los circuitos de luces	10	Unidad	116,138	1,161,380
162	Alimentación de los circuitos de tomas	6	Unidad	116,138	696,828
163	Alimentación de los circuitos de ventiladores	8	Unidad	116,138	929,104
164	Alimentación de los circuitos del TC	12	Unidad	90,168	1,082,016
165	Alimentación de los Circuitos de Tomas Computadores	34	Unidad	125,365	4,262,410
166	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	2	Unidad	295,247	590,494
167	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	4	Unidad	227,875	911,500
168	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galeria	2	Unidad	129,596	259,192
169	Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro	1	Unidad	385,773	385,773
170	Artefactos electricos-Tablero TC de 6 AG.	1	Unidad	215,626	215,626
171	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	1	Unidad	146,173	146,173
172	Rampa	1	Unidad Medida Global	1,353,938	1,353,938
173	Mobiliarios a- Pizarrones	1	Unidad	1,602,833	1,602,833
174	Limpieza final	1	Metros cuadrados	2,427,083	2,427,083
	Sub Total				**126,672,901**
Escuela Básica N°357 Coronel Zoilo G. - Distrito de San Estanislao					
175	Limpieza y preparación del terreno	27.1	Metros cuadrados	4,718	127,858
176	Retiro de materiales sobrante	27.1	Metros cuadrados	5,596	151,652
177	Limpieza	27.1	Metros cuadrados	9,214	249,699
178	Replanteo	27.1	Metros cuadrados	9,424	255,390
179	Cartel de Obra	1	Unidad	1,662,833	1,662,833
180	Excavación	9	Metros cúbicos	68,594	617,346
181	Cimiento de piedra bruta 1:12	9	Metros cúbicos	558,281	5,024,529
182	Encadenados de H° A°	1.9	Metros cúbicos	2,589,033	4,919,163
183	De 0,30 cm.	11	Metros cuadrados	236,219	2,598,409
184	Relleno y apisonado de interiores	7.2	Metros cúbicos	122,115	879,228
185	De paredes	5.5	Metros cuadrados	108,129	594,710
186	De 0,15 para revocar	63	Metros cuadrados	132,386	8,340,318

Roberto Alvarez Speranza
Secretario General
Gobernación de San Pedro

GOBERNACION DE SAN PEDRO
Segundo Departamento
Gobernador

Freddy Tadeo D'Ercolesiis Giménez
Gobernador
Gobierno Departamental de San Pedro

CONSTRUCTORA
Arquimez
R.U.C 6 082 012 - 8
Celular = (0984) 888 903

187	De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	50.64	Metros cuadrados	162,256	8,216,644
188	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	15.6	Metro lineal	26,344	410,966
189	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	43	Metros cuadrados	358,606	15,420,058
190	De paredes interior y exterior a una capa	135	Metros cuadrados	33,900	4,576,500
191	Moldura lineal en balancines	20.4	Metro lineal	29,178	595,231
192	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	22.5	Metros cuadrados	52,104	1,172,340
193	Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cms.	22.5	Metros cuadrados	185,714	4,178,565
194	Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cms.	2.6	Metro lineal	62,018	161,247
195	Puerta tablero de 0,90 x 2,10 marco, contramarco y cerradura	1	Unidad	1,330,323	1,330,323
196	Puerta tablero de 0,80 x 2,10 marco, contramarco y cerradura	2	Unidad	1,184,844	2,369,688
197	Puerta para boxes enchapados en fromica	4	Unidad	832,261	3,329,044
198	Ventanas balancines	3.17	Metros cuadrados	325,515	1,031,883
199	Contrapiso	13.5	Metros cuadrados	53,021	715,784
200	Alisado de cemento con varillas	13.5	Metros cuadrados	82,841	1,118,354
201	Rampa peatonal mat+m.o.	1	Unidad	1,341,063	1,341,063
202	De revoque 1 : 3 (cemento - arena) mat+m.o.	18	Metro lineal	44,702	804,636
203	De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	63	Metros cuadrados	18,823	1,185,849
204	De paredes revocadas al latex	63	Metros cuadrados	36,186	2,279,718
205	De aberturas de madera con barniz sintético	16.2	Metros cuadrados	36,186	586,213
206	De aberturas metálicas con pintura sintética	3.17	Metros cuadrados	39,202	124,270
207	De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	50.64	Metros cuadrados	35,085	1,776,704
208	De tejuelones con barniz	37	Metros cuadrados	39,236	1,451,732
209	De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	23.5	Metros cuadrados	28,631	672,829
210	Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	17.5	Metro lineal	33,933	593,828
211	Revestido de Azulejos	82	Metros cuadrados	143,156	11,738,792
212	Vidrios dobles de 4 mm.	3.17	Metros cuadrados	197,696	626,696
213	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	17.5	Metro lineal	143,787	2,516,273
214	Instalación del tablero TS de 3 AG.	2	Unidad	263,569	527,138
215	Alimentación de los circuitos de luces	10	Unidad	165,617	1,656,170
216	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W	10	Unidad	170,855	1,708,550
217	Tablero TS de 3 AG. con barra de fase y neutro	1	Unidad	668,154	668,154
218	Agua corriente - desague cloacal - camara de inspecciòn y artefactos sanitarios completo mat+m.o.	1	Unidad Medida Global	14,000,000	14,000,000
219	Camara séptica tipo 3 de 1,50 x 3,00, incluye cañeria externa y registros según plano general mat+m.o.	1	Unidad Medida Global	7,000,000	7,000,000
220	Pozo absorvente tipo 2 de 2,50 x 3,00 mat+m.o.	1	Unidad	9,000,000	9,000,000
221	Barras de asiento (colocación)	2	Unidad	1,000,000	2,000,000
222	Limpieza final	1	Metros cuadrados	2,447,498	2,447,498
Sub Total					**134,753,875**
Precio Total Lote N°4					**514,772,578**

Dirección: Gral. Díaz Nº 847 e/ Mcal. Estigarribia y Jóvenes por la Democracia
Teléfono: (0342) 222 495 - Web: www.sanpedro.gov.py - Email: gobernacionsanpedro@yahoo.com

mecip 2015

Roberto Alvarez Speranza
Secretario General
Gobernación de San Pedro

GOBERNACION DE SAN PEDRO
Segundo Departamento
Gobernador

Freddy Tadeo D'eccleslis Giam...
Gobernador
Gobierno Departamental de San Pedro

CONSTRUCTORA Arquimez
R.U.C 6 082 012 - 8
Celular = (0984) 888 903

El Precio Total Lote N°1 es la suma de **Gs. 375.404.515**- (guaraníes trescientos setenta y cinco millones cuatrocientos cuatro mil quinientos quince).

El Precio Total Lote N°2 es la suma de **Gs. 253.254.019**- (guaraníes doscientos cincuenta y tres millones doscientos cincuenta y cuatro mil diecinueve).

El Precio Total Lote N°3 es la suma de **Gs. 342.648.150**- (guaraníes trescientos cuarenta y dos millones seiscientos cuarenta y ocho mil cientos cincuenta).

El Precio Total Lote N°4 es la suma de **Gs. 514.772.578**- (guaraníes quinientos catorce millones setecientos setenta y dos mil quinientos setenta y ocho mil).

7. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia del presente contrato será desde la firma hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

8. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA

Los servicios deberán ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestación de Servicios del pliego de bases y condiciones.

9.ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

La administración del contrato estará a cargo de: Secretaria de Educacion.

10.PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la oferta, conforme con las Condiciones Contractuales.

11.DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

Las obras serán como se describen a continuación: CONSTRUCCIÓN DE AULAS Y BAÑOS EN VARIOS DISTRITOS DEL DPTO.- FONACIDE

12. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las condiciones contractuales.

13. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

La garantía de fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en el pliego de bases y condiciones, la cual se presentará a más tardar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la firma del contrato.

14.CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA. No Aplica

El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría

Roberto Alvarez Speranza
Secretario General
Gobernación de San Pedro

GOBERNACION DE SAN PEDRO
Segundo Departamento
Gobernador
Freddy Tadeo D'ecclesiis Giménez
Gobernador
Gobierno Departamental de San Pedro

CONSTRUCTORA
Arquimez
R.U.C 6 082 012 - 8
Celular = (0984) 888 ...

General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19. En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

15. MULTAS

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", modificado por Ley N° 6716/2021.

16. CAUSALES Y PROCEDIMIENTOS PARA SUSPENDER, TERMINAR O RESCINDIR EL CONTRATO

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/2003 y en las condiciones contractuales.

17. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las condiciones contractuales del presente pliego de bases y condiciones

18. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato".

Roberto Alvarez Speranza
Secretario General
Gobernación de San Pedro

GOBERNACION DE SAN PEDRO
Segundo Departamento
Gobernador

Freddy Tadeo [illegible] Gimenez
Gobernador
Gobierno Departamental de San Pedro

CONSTRUCTORA
Arquimez
R.U.C 6 082 012 - 8
Celular = [illegible]

19. SUSCRIPCIÓN

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de San Pedro de Ycuamandyyú, República del Paraguay, a los 28 días del mes de Agosto del año 2023.

ROBERTO PROSTACIO ALVAREZ SPERANZA
Secretario General

FREDDY TADEO D´ECCLESIS GIMENEZ
Gobernador de San Pedro

CARLOS JAVIER MEZA MONGELOS
Constructora Arquimez
RUC N° 6082012-8

CONSTRUCTORA Arquimez
R.U.C 6 082 012 - 8
Celular = (0984) 888 903

Dirección: Gral. Díaz Nº 847 e/ Mcal. Estigarribia y Jóvenes por la Democracia
Teléfono: (0342) 222 495 - Web: www.sanpedro.gov.py - Email: gobernacionsanpedro@yahoo.com