Lic. Teresa Viveros G
Técnico Administrativo
CONTROLADO
Contraloría Interna

PODER JUDICIAL
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CONCEPCIÓN

CONTRATO

Entre LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CONCEPCIÓN, domiciliada en AVDA. HERIBERTO COLOMBINO Y CAP. LEZCANO, República del Paraguay, representada para este acto por el Presidente, **Abog. LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR** con C.I. N° **1.252.844**, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **G-SIL ARQUITECTURA & CONSTRUCCIÓN RUC N° 2299187-5,** domiciliada en Nicanor Rios N° 1254 C/ Gregorio Cálcena, de la ciudad de San Lorenzo, República del Paraguay, representada para este acto por el propietario, señor **JAVIER RODRIGO GONZÁLEZ SILVERO**, con Cédula de Identidad N° **2.299.187**, denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente contrato de **"PROSECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL JUZGADO DE PAZ DE PASO BARRETO"**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

PROSECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL JUZGADO DE PAZ DE PASO BARRETO.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;

(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;

(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;

(d) La oferta del Proveedor;

(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

(f) El desglose y los análisis de los precios unitarios (Cuando se citen como documentos contractuales en las CEC)

(g) Reglamentos o normas técnicas generales aplicables a los tipos de trabajos objeto del Contrato y otros documentos similares referidos en las CEC.

lanos, memorias de cálculo, especificaciones de perforaciones necesarias, o resultados de perforaciones ejecutadas y documentación geotécnica (si así se especifica en las CEC)

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO. (Art. 37, a de la Ley N° 2051).

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 333.544

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051)

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de Licitación por Concurso de Ofertas N° 04/2017, convocado por la *Circunscripción Judicial de Concepción, según Resolución N° 280/2017*. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 534/17.-

Luis Alberto Ruiz Aguilar
Presidente

G - SIL
CONSTRUCTORA
E-mail: g-sil.construcciones@hotmail.com
Tel.: 02[illegible]60

Lic. Teresa Viveros G.
Técnico Administrativo
CONTROLADO
Contraloría Interna

PODER JUDICIAL
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CONCEPCIÓN

CONTRATO

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia de este Contrato será desde 12/10/2017, hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

Si el plazo de ejecución contractual excede el ejercicio presupuestario, la validez de la contratación quedará sujeta a la aprobación de la partida presupuestaria correspondiente. Artículo 14 de la Ley N° 2051/03.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS ((Art. 37 c de la Ley N° 2051).

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio total
1	TRABAJOS PRELIMINARES- Limpieza del terreno. (carpida de malezas, desalije y retiro)	Metros cuadrados	800	1.731	1.384.800
2	TRABAJOS PRELIMINARES Obrador / Deposito (Cerramiento madera tipo encofrado, techo - tirantes y alfajía madera- de chapa ondulada de zinc, contrapiso cascotes y piso carpeta tipo alisada, pintura a la cal.	Metros cuadrados	25	519.396	12.984.900
3	Instalaciones provisorias-Instalación eléctrica - incluye canalización y alimentación eléctrica, provisión y colocación de 4 artefactos eléctricos tipo fluorescentes 1x40w., 2 tomas comunes externos, tablero seccional, .-	Unidad Medida Global	1	2.308.428	2.308.428
4	Instalaciones provisorias-Instalación de agua corriente - incluye cañería 3/4" en PVC alimentación y 2 canillas de patio de 3/4" con pico manguera.	Unidad Medida Global	1	865.662	865.662
5	Instalaciones provisorias-Cartel de Obra (2,50mx1,50m). (Ver detalle)	Unidad	1	2.423.850	2.423.850
6	Instalaciones provisorias-Replanteo y marcación.	Metros cuadrados	148	5.193	768.564
7	MOVIMIENTO DE SUELO-Relleno y compactación por capas con tierra seleccionada	Metros cúbicos	22	86.568	1.904.496
8	MAMPOSTERIA Y MUROS-Elevación de 0,15 con ladrillo semi prensado, 1 cara vista, con juntas al ras.	Metros cúbicos	38	133.888	5.087.744
9	MAMPOSTERIA Y MUROS-Sardinel con ladrillo común prensado, 1 cara vista, juntas al ras. (Ver detalle).	Metros cuadrados	3,3	61.174	201.874
10	MAMPOSTERIA Y MUROS-Coronamiento de sardinel doble en ladrillo común prensado, 1 cara vista, juntas al ras. (Ver detalle).	Metro lineal	8	72.483	579.864
11	MAMPOSTERIA Y MUROS-Escalones exteriores de mampostería 0,30 ladrillo común, revocado con mortero hidrófugo. (fachada principal y posterior).	Metro lineal	3	78.486	235.458

G - SIL
CONSTRUCTORA
E-mail: g-sil.construcciones@hotmail.com
Tel.: 021 329560

Luis Alberto Ruiz Aguilar
Presidente

Lic. Teresa Viveros G.
Técnico Administrativo
CONTROLADO
Contraloría Interna

PODER JUDICIAL
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CONCEPCIÓN

CONTRATO

12	AISLACION HIDROFUGA-De techo plano - losas - carpeta de regularización, aplicación de emulcion acrilica específico para aislacion de losa en 6 manos con refuerzo con manta de fibra de vidrios u otro para ese fin, terminacion con piso de tejuelas (incluye zócalos), terminación pintura base silicona.	Metros cuadrados	39	207.759	8.102.601
13	CONTRAPISOS-De hormigón de cascotes armado sobre terreno natural, espesor 10cm, dosificación 1:4:6 (Cemento Portland: Arena lavada: cascotes de ladrillos) malla de acero de 25X25cm varilla de 6mm	Milímetros	22	40.399	888.778
14	CONTRAPISOS-De hormigón de cascotes sobre estructura Hº Aº, espesor 5cm, con pendiente 1% hacia boquetas de bajadas, dosificación 1:3:6 (Cemento Portland: Arena lavada: cascotes de ladrillos)	Metro lineal	8	40.399	323.192
15	REVOQUES-De pared interior 1 capa, terminación fratachado y filtrado.	Metro lineal	42,6	29.086	**1.239.063**
16	REVOQUES-De pared exterior con hidrófugo a dos capas - 1ra. azotada 1:3 + hidrófugo, 2da. azotada 1:4:12 + hidrófugo -, terminación fratachado y fieltrado.	Metros cuadrados	32,2	29.096	936.891
17	REVOQUES-Tipo azotada hidrófuga - cara exterior mampostería de ladrillo común interior -, con mortero 1:3 + hidrófugo -.	Metro lineal	25,4	16.621	422.173
18	REVOQUES-De techo plano - losa de HºAº - a dos capas, incluye azotada de adherencia 1:3 y revoque mortero 1:4:12, terminación fratachado y fieltrado.	Metro lineal	5	74.793	373.965
19	REVOQUES-Moldura tipo goteron de techo plano - losa de HºAº - a dos capas, incluye azotada de adherencia 1:3 y revoque mortero 1:4:12, terminación fratachado y fieltrado.	Metros cuadrados	4,4	74.793	329.089
20	TECHOS-Estructura metálica - vigas y correas - en ángulos y chapa doblada terminación pintura base epoxi. Cobertura en material compuesto - cara superior de chapas galvanizadas Nº24 pre pintadas color a definir sección trapezoidal, núcleo central de poliuretano expandido y revestimiento inferior en placas de minerales con malla de fibra de vidrio -, fijación tornillos autoroscantes.	Metros cuadrados	20	253.926	5.078.520
21	CIELORRASOS-En placas de yeso desmontables de 60,5cmx60,5cm, estructura perfileria aluminio anodizado natural, velas de soporte en chapa doblada galvanizada.	Metros cuadrados	106	126.964	13.458.184
22	REVESTIDOS-De mampostería exterior ladrillo común prensado con piedra natural - basaltica o arenisca - tipo zócalo, h= variable.	Metros cuadrados	20	203.143	4.062.860
23	REVESTIDOS-De mampostería en granito natural del pórtico de acceso.	Metros cuadrados	16	1.015.710	16.251.360

G - SIL
CONSTRUCTORA
E-mail: g-sil.construcciones@hotmail.com
Tel.: 021 32[illegible]560

Luis Alberto Ruiz Aguilar
Presidente

Lic. Teresa Viveros G.
Técnico Administrativo
CONTROLADO
Contraloría Interna

PODER JUDICIAL
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CONCEPCIÓN

CONTRATO

24	REVESTIDOS-De mampostería con azulejos tipo piso pared calidad PI4 en sanitarios y lavadero.	Metros cuadrados	60	87.722	5.263.320
25	REVESTIDOS-Guarda de granito natural, ancho 10cm, en sanitarios.	Metros cuadrados	18	87.722	1.578.996
26	PISOS-Carpeta alisada para asiento piso cerámico en sanitarios.	Metro lineal	12,4	29.548	366.395
27	PISOS-De cerámico calidad PI5 en sanitarios.	Metros cuadrados	8,5	92.337	**784.864**
28	PISOS-De porcelanato - masa única - 45cmx45cm, color a definir.	Metro lineal	116	129.273	14.995.668
29	ZOCALOS-De porcelanato -masa única -, ancho 10 cm, color a definir.	Metros cuadrados	44	35.088	1.543.872
30	INSTALACIONES SANITARIAS-Desagüe Cloacal - incluye cañería ventilación d=3" -En sanitario funcionarios hasta el registro mas cercano.	Metros cuadrados	0,2	507.855	101.571
31	INSTALACIONES SANITARIAS-Desagüe Cloacal - incluye cañería ventilación d=3" -En sanitario familiar hasta el registro mas cercano.	Metros cuadrados	0,2	507.855	101.571
32	INSTALACIONES SANITARIAS-Desagüe Cloacal - incluye cañería ventilación d=3" -En sanitario publico hasta el registro mas cercano.	Metros cuadrados	0,2	507.855	101.571
33	INSTALACIONES SANITARIAS-Desagüe Cloacal - incluye cañería ventilación d=3" -En pileta kitchenette hasta el registro mas cercano	Metro lineal	0,2	166.208	**33.241**
34	Desagüe Pluvial-Bandeja colectora de desagüe en chapa galvanizada Nº 20 - 150mmx150mm - .	Metros cuadrados	0,8	166.208	132.966
35	Desagüe Pluvial-Bajadas caño PVC de 100mm.	Metros cuadrados	60	41.551	2.493.060
36	Desague pluvial de Equipos de Refrigeración. Caños de 25mm	Metro lineal	60	23.085	1.385.100
37	Desagüe Pluvial-Canaleta exterior colgante de chapa galbanizada Nº24 desarrollo de 0,50 sobre techo plano	Unidad Medida Global	24	78.486	1.883.664
38	Agua corriente-En sanitario funcionarios.	Unidad Medida Global	0,2	507.855	101.571
39	Agua corriente-En sanitario familiar.	Unidad Medida Global	0,2	507.855	101.571
40	Agua corriente-En sanitario publico.	Unidad Medida Global	0,2	507.855	101.571
41	Agua corriente-En pileta kitchenette.	Unidad	0,2	166.208	**33.241**

G - SIL
CONSTRUCTORA
E-mail: g-sil.construcciones@hotmail.com
Tel.: 021 [illegible]660

Luis Alberto Ruiz Aguilar
Presidente

Lic. Teresa Viveros G.
Técnico Administrativo
CONTROLADO
Contraloría Interna

PODER JUDICIAL
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CONCEPCIÓN

CONTRATO

42	ARTEFACTOS SANITARIOS Y GRIFERIAS-Baño Funcionarios: losa sanitaria - incluye lavatorio con pedestal, inodoro cisterna baja, percheros, portarrollos - , jaboneras de adosar para jabones líquidos, seca manos eléctrico, griferías cromadas, espejo.	Metro lineal	1	2.631.608	2.631.608
43	ARTEFACTOS SANITARIOS Y GRIFERIAS-Baño uso Publico: losa sanitaria - incluye lavatorio con pedestal, inodoro cisterna baja, percheros, portarrollos - , jaboneras de adosar para jabones líquidos, conexiones, griferías cromadas, espejo.	Metro lineal	1	2.031.417	2.031.417
44	ARTEFACTOS SANITARIOS Y GRIFERIAS-Baño Familiar: losa sanitaria - incluye lavatorio sin pedestal, inodoro cisterna baja, percheros, portarrollos , jaboneras de adosar para jabones líquidos, conexiones, griferías cromadas, espejo.	Metro lineal	1	2.631.608	2.631.608
45	ARTEFACTOS SANITARIOS Y GRIFERIAS-Barra de apoyo en caño metálico - tipo móvil -, acabado cromado, en baño familiar.	Unidad Medida Global	1	752.579	752.579
46	ARTEFACTOS SANITARIOS Y GRIFERIAS-Cambiador de pañales horizontal de adosar 90 X 50 X 10 cm de Polietileno blanco o polipropileno.	Unidad Medida Global	1	2.446.935	2.446.935
47	ARTEFACTOS SANITARIOS Y GRIFERIAS-Mesada para kitchenette en granito natural 100mmx60mm, bacha de acero inoxidable pegada con accesorios y grifería de pico móvil.(según diseño)	Unidad Medida Global	1	1.505.095	1.505.095
48	INSTALACION ELECTRICA-Bocas de Luces	Unidad Medida Global	16,5	110.804	1.828.266
49	INSTALACION ELECTRICA-Bocas de Tomas comunes	Unidad Medida Global	12,5	110.804	1.385.050
50	INSTALACION ELECTRICA-Bocas de Tomas estabilizadas	Unidad Medida Global	1,5	221.609	**332.413**
51	INSTALACION ELECTRICA-Bocas tomas de AA (monofásicas)	Unidad Medida Global	2	258.546	517.092
52	INSTALACION ELECTRICA-Bocas Tomas seca manos eléctrico.	Unidad Medida Global	1,5	166.208	249.312
53	Colocación y puesta en marcha equipos de aire acondicionado tipo Split - incluye cañerías de cobre con aislación, cableado de interconexión eléctrica, sistema de drenajes, soportes para equipos. - Equipos de 12000 BTU ***(No incluye el equipo)***	Unidad	3	461.688	1.385.064

G - SIL CONSTRUCTORA
E-mail: g-sil.construcciones@hotmail.com
Tel.: 021 335560

Luis Alberto Ruiz Aguilar
Presidente

Lic. Teresa Viveros G.
Técnico Administrativo
CONTROLADO
Contraloría Interna

PODER JUDICIAL
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CONCEPCIÓN

CONTRATO

54	Colocación y puesta en marcha equipos de aire acondicionado tipo Split - incluye cañerías de cobre con aislación, cableado de interconexión eléctrica, sistema de drenajes, soportes para equipos. - Equipos de 24000 BTU ***(No incluye el equipo)***	Unidad Medida Global	1	461.688	461.688
55	Provisión, colocación y puesta en marcha equipos de aire acondicionado tipo Split - incluye cañerías de cobre con aislación, cableado de interconexión eléctrica, sistema de drenajes, soportes para equipos, . -Secamanos eléctricos en sanitarios	Unidad Medida Global	3	443.220	1.329.660
56	Provisión, colocación y puesta en marcha equipos de aire acondicionado tipo Split - incluye cañerías de cobre con aislación, cableado de interconexión eléctrica, sistema de drenajes, soportes para equipos, . -Provisión y montaje de Tablero General de embutir para llaves tipo europea - en material chapa - con barra, capacidad para 24 disyuntores.	Unidad	0,75	415.517	311.637
57	Provisión, colocación y puesta en marcha equipos de aire acondicionado tipo Split - incluye cañerías de cobre con aislación, cableado de interconexión eléctrica, sistema de drenajes, soportes para equipos, . -Provisión y montaje de llave TM de 3x50Amp.	Unidad	1	41.555	41.555
58	Provisión, colocación y puesta en marcha equipos de aire acondicionado tipo Split - incluye cañerías de cobre con aislación, cableado de interconexión eléctrica, sistema de drenajes, soportes para equipos, . -Provisión y montaje de llave TM de 1x16Amp a 1x32Amp.	Unidad	16	18.469	295.504
59	Provisión, colocación y puesta en marcha equipos de aire acondicionado tipo Split - incluye cañerías de cobre con aislación, cableado de interconexión eléctrica, sistema de drenajes, soportes para equipos, . -Provisión y colocación de disyuntores diferencial tipo europeo de 3 x 50 amperios.	Unidad	1	313.946	313.946
60	Tipo de embutir en cielorraso con 4 lámparas de 18w.	Unidad	23	415.517	9.556.891
61	Tipo plafón para exterior de adosar al techo plano con lámparas de 2x9w . DISEÑO A DEFINIR SEGÚN MUESTRA	Unidad	8	230.844	1.846.752
62	Tipo tortuga para adosar al muro exterior del edificio 1x26w - luz cálida bajo consumo. DISEÑO A DEFINIR SEGÚN MUESTRA	Unidad	2	184.675	369.350

G - SIL CONSTRUCTORA

Luis Alberto Ruiz Aguilar
Presidente

Lic. Teresa Viveros G.
Técnico Administrativo
CONTROLADO
Contraloría Interna

PODER JUDICIAL
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CONCEPCIÓN

CONTRATO

63	Alimentación eléctrica del TG al puesto de medición - cable tipo NYY 4x10mm + 1 # 16mm - bajo piso alojado en cañería con protección mecánica.	Unidad	19	75.716	1.438.604
64	Puesto de medición - incluye caño de bajada y accesorios de 3" galvanizada, nicho para medidor trifásico, tapa metálica ANDE, caja presintable con llave TM de 3x50Amp., cable para acometida 4x10mm, cable de bajada tipo pre ensamblado 4x16mm, jabalina de cobre para tierra, registro con tapa al pie del puesto de medición -.	Unidad	1	1.403.524	1.403.524
65	CARPINTERIA DE MADERA-Puerta P3 tipo placa en madera cedro, de 0,60mx2,15m, marco madera lapacho, contramarcos madera Petereby lustrado, herrajes y cerraduras cromadas (Ver detalle P3).	Unidad	1,4	1.108.045	1.551.263
66	CARPINTERIA DE MADERA-Puerta P4 tipo placa en madera cedro, de 0,90m x2,15m, marco madera lapacho, contramarcos madera petereby, herrajes y cerraduras cromadas (Ver detalle P4).	Unidad	1	1.154.215	1.154.215
67	CARPINTERIA DE MADERA-Puerta tipo persiana de 1,00x0,70m (en kitchenette bajo mesada) en madera cedro, marco madera lapacho, contramarco madera petereby, terminación lustrado al natural, herrajes, golpete y tirador en bronce.	Unidad	1	1.523.564	1.523.564
68	CARPINTERIA METALICA-Puerta de acceso principal - P1 - 1,70mx2,35m en cristal templado 10 mm, estructura de aluminio anodizado color bronce, freno hidráulico, manijon especial, herrajes y cerradura cromada, . (ver detalle P1).	Unidad	1	3.231.799	3.231.799
69	CARPINTERIA METALICA-Puerta de acceso funcionarios - P2 - 1,40mx2,15m, estructura aluminio anodizado color bronce, vidrios de 6mm, herrajes, cerradura cromada. (Ver detalle P2).	Metro lineal	1	2.336.131	2.336.131
70	CARPINTERIA METALICA-Ventana - V1 - 1,80mx1,20m, estructura aluminio anodizado color bronce, dos hojas de proyección y dos hojas fijas, vidrio color bronce de 6mm, herrajes y cerradura en bronce (Ver detalle V1).	Unidad	3	1.985.250	5.955.750
71	CARPINTERIA METALICA-Ventana - V2 - 0,60mx0,80m, estructura aluminio anodizado color bronce, una hoja de proyección, vidrio color bronce de 6mm, herrajes y cerradura en bronce. (Ver detalle V2).	Unidad	5	600.191	3.000.955
72	PINTURA-Tratamiento de pared exterior ladrillo común prensado visto, limpieza con acido muriático, lavado con agua y pintura con silicona acuosa.	Unidad	125	18.467	2.308.375
73	PINTURA-De pared exterior revocado con	Unidad	52	92.338	4.801.576

G - SIL CONSTRUCTORA

Luis Alberto Ruiz Aguilar
Presidente

Lic. Teresa Viveros G.
Técnico Administrativo
CONTROLADO
Contraloría Interna

PODER JUDICIAL
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CONCEPCIÓN

CONTRATO

	tratamiento texturado y látex acrílico.				
74	PINTURA-De pared exterior revocado con látex acrílico.	Unidad	85	18.467	1.569.695
75	PINTURA-Tratamiento de revestido de piedra natural, limpieza con acido muriático, lavado con agua y pintura con silicona acuosa.	Unidad	22	23.085	507.870
76	PINTURA-De techo plano - losa de HºAº - revocado, tratamiento previo con enduido plástico y pintura látex PVA.	Unidad	25	35.088	877.200
77	PINTURA-De pared interior revocado, tratamiento previo con enduido plástico y pintura al látex PVA.	Metros cuadrados	134	35.088	4.701.792
78	PINTURA-De abertura de madera, lustrado con sellador de madera en seis manos	Metros cuadrados	14	32.318	452.452
79	MAMPARAS-Cerramiento con estructura aluminio anodizado natural, y revestimiento con placas cartón prensado melaminico - incluye zócalo h=10cm en caño aluminio anodizado natural -.	Metros cuadrados	74	226.227	16.740.798
80	MAMPARAS-Puertas - 0,80mx2,10m - estructura aluminio anodizado natural, revestimiento con placas cartón prensado melaminico - Incluye bisagras, herrajes especificos, cerraduras cromada -.	Metros cuadrados	6	397.051	2.382.306
81	SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS - provisión y montaje -Sistema de cableado con canalización - caño PVC -, conjunto de cableado entre el Panel Central y detectores, sirena, .	Metros cuadrados	1	692.529	692.529
82	SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS - provisión y montaje -Panel Central Control de Alarma contra Incendios, incluye la provisión de UPS para el equipo.	Metros cuadrados	1	2.077.587	2.077.587
83	SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS - provisión y montaje -Cartel para Señalización Salidas de Emergencias - luminoso -	Metros cuadrados	2	295.481	590.962
84	SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS - provisión y montaje -Detector Humo Calor.	Unidad	11	323.180	3.554.980
85	SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS - provisión y montaje -Sirena acústica de alarma contra incendios	Unidad	1	323.180	323.180
86	SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS - provisión y montaje -Extintor tipo ABC de Polvo químico seco de 4kg.	Unidad Medida Global	2	507.855	1.015.710
87	SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS - provisión y montaje -Luz autónoma de emergencia.	Unidad	5	323.180	1.615.900
88	SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS - provisión y montaje -Alarma audiovisual	Unidad	2	277.013	554.026

G - SIL CONSTRUCTORA
E-mail: g-sil.construcciones@hotmail.com
Tel. 021 [illegible]

Luis Alberto Ruiz Aguilar
Presidente

Teresa Viveros G.
Técnico Administrativo
CONTROLADO
Contraloría Interna

PODER JUDICIAL
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CONCEPCIÓN

CONTRATO

89	SISTEMA DE PREVENCION DE ROBO - provisión y montaje -Sistema de cableado con canalización - caño PVC -, conjunto de cableado entre el Panel Central y sensores, sirena, .	Unidad	1	831.035	831.035
90	SISTEMA DE PREVENCION DE ROBO - provisión y montaje -Panel central de control antirrobo. (Tablero de alarma con discado automático - incluye provisión UPS para el equipo -)	Unidad	1	2.142.220	2.142.220
91	SISTEMA DE PREVENCION DE ROBO - provisión y montaje -Sirena para robo.	Unidad	1	323.180	323.180
92	SISTEMA DE PREVENCION DE ROBO - provisión y montaje -Sensor de movimientos.	Unidad	5	300.095	1.500.475
93	SISTEMA DE PREVENCION DE ROBO - provisión y montaje -Chip de apertura de puertas.	Unidad	14	115.421	1.615.894
94	CARTELERIA-Letras corpóreas en acero inoxidable - pórtico de acceso principal -. Ver diseño.	Unidad	1	3.000.957	3.000.957
95	CARTELERIA-Placa de 0,30mx0,40m, en bronce, con letras gravadas en bajo relieve según diseño.	Unidad Medida Global	1	692.529	692.529
96	CARTELERIA-Manijones para acceso principal - según diseño.	Unidad	2	600.191	1.200.382
97	CARTELERIA-Cartel 30cmx5cm, aplicado a muro o mampara. Ver diseño.	Unidad	5	64.636	323.180
98	CARTELERIA-Cartel 30cmx15cm, aplicado a muro o mampara. Ver diseño.	Unidad	1	120.040	120.040
99	CARTELERIA-Cartel 15cmx15 cm, aplicado a muro o mampara. Ver diseño.	Unidad	10	55.403	554.030
100	CARTELERIA-Cartel 1,50mx0,25m interior colgante	Unidad Medida Global	1	277.011	277.011
101	Limpieza final	Unidad	1	1.385.058	1.385.058
102	De muros revocadas con látex acrílico.	Unidad	26,2	18.467	483.835
103	Cordón de vereda en bloques prefabricado de hormigón, dimensiones d bloques 0,10mx0,50mx0,50m, empotrado en la tierra.	Unidad	30	44.322	1.329.660
104	Muro contención borde de rampa discapacitado de ladrillo común 0,30m, terminación revestido canto rodado cargado in situ.	Unidad	29	31.856	923.824
105	Piso de canto rodado cargado in situ, color amarillo con franjas rojas, protección metálica de aristas - escalones - con Angulo de 1/2"x1/8" según plano en vereda, acceso, plaza y rampa de discapacitados.	Unidad	352,3	115.421	**40.662.818**

G - SIL
CONSTRUCTORA
E-mail g-sil.construcciones@hotmail.com
Tel. 021 [illegible]560

Luis Alberto Ruiz Aguilar
Presidente

Lic. Teresa Viveros G.
Técnico Administrativo
CONTROLADO
Contraloría Interna

PODER JUDICIAL
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CONCEPCIÓN

CONTRATO

106	Diseño de símbolo en piso de acceso. Granito natural y canto rodado cargado in situ. Colores a definir.	Unidad	1	1.200.385	1.200.385
107	Acometida y puesto de medición - incluye llave de paso general de 3/4" tipo exclusa o media vuelta metalica cromada	Unidad	1	415.517	415.517
108	Cañería PVC roscable de 3/4"	Unidad	42	20.315	853.230
109	Cañería PVC roscable de 1/2"	Unidad	46	16.621	764.566
110	Canilla de patio cromado de 1/2" con pico manguera - incluye llave de paso de 1/2" cromado -.	Unidad Medida Global	6	166.208	997.248
111	Sistema conexión del tanque enterrado a la motobomba - incluye llaves de paso y válvulas de retención 3/4" cromadas, cañerías en PVC, flotadores, válvula de pie, accesorios, . -	Metros cúbicos	1	877.203	877.203
112	Pozo Ciego d=1,50m, prof,=3,00m según planos - incluye excavación y esparcido de tierra -.	Metros cúbicos	1	2.954.787	2.954.787
113	Registro desagüe pluvial 0,30mx0,30m. Con Tapa Metalica de Varillas	Metros cuadrados	9	166.208	1.495.872
114	Acometida Telefonica (Cable Mallado, 2 pares, subterraneo) hasta el tablero	Metros cuadrados	1	784.867	784.867
115	Alimentación eléctrica del TG a las bocas de luces.	Metro lineal	1	507.855	507.855
116	Bocas alimentación luces caminero acceso, pergolado	Metro lineal	16	110.804	1.772.864
117	Bocas alimentación luces tipo reflectores	Metro lineal	3	147.739	443.217
118	Bocas alimentación luces patio tipo AP1 - alumbrado publico -	Metros cuadrados	5	230.844	1.154.220
119	Provision e instalacion de Fotocelulas 10A	Metros cuadrados	8	55.403	443.224
120	Registro electrico 20x20cm	Metro lineal	15	87.722	1.315.830
121	Artefactos de iluminaciónTipo Farola construida en inyección de aluminio, con difusor en metacrilico, fotocélula, para sector de acceso. Según detalle	Metros cúbicos	9	1.108.045	9.972.405
122	Artefactos de iluminaciónTipo AP -alumbrado publico - (incluye reactor, ignitor, fotocélula y foco de bajo consumo)con base de HºCº y soporte de caño galvanizado de 2 1/2".	Metro lineal	5	1.523.564	7.617.820
123	Artefactos de iluminaciónReflector asimétrico, 150w. Iluminación de mástil y fachada principal.	Metro lineal	3	461.687	1.385.061
124	Excavación para cimentación PBC (0,40mx0,40mX,60m)	Metro lineal	1,5	46.169	69.253

G - SIL CONSTRUCTORA

Luis Alberto Ruiz Aguilar
Presidente

Teresa Viveros C.
Técnico Administrativo
CONTROLADO
Contraloría Interna

PODER JUDICIAL
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CONCEPCIÓN

CONTRATO

125	Cimentación Hormigon Ciclopeo - 0,40mx0,40m X0,60m	Metros cuadrados	1,5	461.687	**692.530**
126	Rejas metálicas de seguridad, de caño estructural, terminación pintura base epóxica - según detalle - .	Metros cuadrados	21	323.180	6.786.780
127	Portón metálico acceso funcionarios, altura 2,00m, de caño estructural, terminación pintura base epóxica - según detalle - 1,00mx2.00m de hoja.	Metros cuadrados	1	1.015.707	1.015.707
128	Portón metálico acceso vehicular, altura 2,00m, dos hojas de 1,50m, de caño estructural, terminación pintura base epóxica - según detalle -	Metro lineal	1	2.308.428	2.308.428
129	Muro de ladrillos comunes, Espesor 30cm. Altura 40cm	Unidad Medida Global	6,5	147.739	**960.303**
130	Revestido lateral de muro ladrillo común en piedra natural basaltica	Unidad Medida Global	13,7	230.844	**3.162.562**
131	Tapa muro de ladrillo común en planchas piedra natural de ancho 0,40m largo 0,80m y espesor 0,05m a junta tomada	Metro lineal	12,9	230.844	**2.977.887**
132	Pintura rejas y portones metálicas esmalte base epoxi.	Unidad	57,2	25.854	**1.478.848**
133	Tratamiento de revestido de piedra natural, limpieza con acido muriático, lavado con agua y pintura con silicona acuosa.	Unidad Medida Global	22	23.085	507.870
134	Excavación y carga de dado Hº Ciclópeo para base de pilares metálicos - 0,60mx0,60mx1,00m -	Metro lineal	0,9	646.360	581.724
135	Estructura metálica de pergolados - en caños, varilla estructural con cuatro patas - según detalle.	Unidad	17	300.097	5.101.649
136	Pintura pergolados metálico - incluye pilares -, esmalte base epoxi, base silicona a piedras.	Unidad	34	25.854	879.036
137	Baranda metálica para discapacitado, incluye sistema de fijación al piso - según planos y detalles -.	Unidad	12	207.759	2.493.108
138	Pintura con esmalte base epoxi.	Metro lineal	19,2	25.854	**496.396**
139	Excavación y cargado dado Hº Ciclópeo para base de mástil metálico - 0,60mx0,60mx0,60m -	Unidad	0,5	600.191	300.095
140	Mástil para bandera en caño metálico galvanizado diámetro 3", altura libre 6,00m., terminación pintura base epoxi. - incluye accesorios y cordel de polipropileno de 6mm	Unidad	2	692.529	1.385.058

G - SIL CONSTRUCTORA

Luis Alberto Ruiz Aguilar
Presidente

Lic. Teresa Viveros G.
Técnico Administrativo
CONTROLADO
Contraloría Interna

PODER JUDICIAL
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CONCEPCIÓN

CONTRATO

141	Revoque hidrófugo muro ladrillo común a dos capas -1ra. azotada 1:3 + hidrófugo, 2da. azotada 1:4:12 + hidrófugo-, terminación fratachado y fieltrado.	Unidad	29	32.318	937.222
142	Revestido lateral de muro ladrillo común en piedra natural a junta tomada.	Unidad	39	230.844	9.002.916
143	Tapa muro de ladrillo común en planchas piedra natural de ancho 0,40m largo 0,80m y espesor 0,05m a junta tomada	Unidad Medida Global	39	115.421	4.501.419
144	Tratamiento de revestido de piedra natural, limpieza con acido muriático, lavado con agua y pintura con silicona acuosa.	Unidad Medida Global	58,5	23.085	**1.350.472**
145	Relleno arena lavada altura 20cm.	Unidad Medida Global	95	32.318	3.070.210
146	Provisión y colocación de Casa Torre con Conector y Toboganes. Ver lamina de detalles	Unidad	1	39.612.631	39.612.631
147	Provision y colocacion de Balancin	Unidad	2	2.031.417	4.062.834
148	Provisión y colocación de Sube y Baja. Ver lamina de detalles.	Unidad	1	3.231.800	3.231.800
149	Movimiento de suelo con desnivel hacia desagües - utilizando tierra seleccionada, enriquecido con abono natural, . -	Unidad	320	4.617	1.477.440
150	Cultivo de pasto natural tipo "cabaju" dispuesto en panes.	Unidad	320	16.621	5.318.720
151	Jardinería con plantas ornamentales - incluye ornamentación de piedras naturales en tamaños y colores diversos -. Definiendo sectores según planos.	Unidad	6	784.867	4.709.202
152	Cultivo de plantas nativas	Unidad	4	115.421	461.684
153	Excavación de suelo para postes (50X50X60cm)	Unidad	2	73.871	147.742
154	Base de HºCº (50X50X50cm)	Unidad	2	138.507	277.014
155	Poste de chapa negra, altura total 2,00m, sección 100X100X 2mm de espesor de pared, anclado en la base de HºCº 50 cm y rellenado con hormigón en su interior	Unidad	14	110.804	1.551.256
156	Reja expandida entre vastidores	Metros cúbicos	40	230.844	9.233.760
157	Pintura sintética en dos manos color a definir con la fiscalización	Unidad	1	784.867	784.867
158	Bancos de Madera, incluye dado Ho Co para anclaje pata de banco, terminación pintura barniz poliuretano.	Metros cuadrados	2	831.035	1.662.070

SIL CONSTRUCTORA

Presidente

Lic. Teresa Viveros G.
Técnico Administrativo
CONTROLADO
Contraloría Interna

PODER JUDICIAL
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CONCEPCIÓN

CONTRATO

159	Excavación de tierra	Metros cuadrados	3	46.169	138.507
160	Estructura Hº Aº - losa fondo, pared y tapa, espesor 15 cm.	Metros cuadrados	1,5	2.770.115	**4.155.172**
161	Revoque interior hidrófugo muro hormigón dos capas -1ra. azotada 1:3 + hidrófugo, 2da. azotada 1:4:12 + hidrófugo-, terminación fratachado y fieltrado.	Metro lineal	6	50.787	304.722
162	Pintura esmalte sintético especial p/ reservorio agua potable	Metros cuadrados	6	36.935	221.610
163	Cámara de inspección 0,60mx0,60m, mampostería ladrillo común revocado, tapa de hormigón.	Unidad Medida Global	1	267.777	267.777
164	Provisión, montaje y puesta en marcha motobomba hidroneumática pot.: 1 HP, accionamiento automático, - incluye sistema de flotadores, bases estructura metálica h= 10cm, rejilla de protección metálica (tipo rejas de ángulos, plánchelas) con candados. -	Metros cúbicos	1	3.231.800	3.231.800
165	Cesto para basura 60X80X50 con tapa	Unidad	2	147.739	295.478
166	Cesto para basura modelo estandar con simbolo del Poder Judicial	Metros cúbicos	1	203.143	203.143
167	Cartel para exterior de chapa metálica, medidas 0,40mx0,40m. Ver diseño.	Metros cúbicos	3	230.844	692.532
168	Cartel para exterior de chapa metálica, medidas 0,30mx0,30m. Ver diseño.	Metros cuadrados	1	184.674	184.674
169	Cartel modulo auto portante, medidas: interior 1,14mx0,40m, exterior 1,30mx1,20m, doble faz. Ver diseño.	Metros cuadrados	2	1.108.045	2.216.090
170	Limpieza general y final.	Metros cuadrados	1	1.662.068	1.662.068

Precio Total **438.388.659**

El monto total del presente contrato asciende a la suma de: cuatrocientos treinta y ocho millones trescientos ochenta y ocho mil seiscientos cincuenta y nueve guaranies.-

El Banco y Número de cuenta, del Contratista/Proveedor, en el que se realizará el pago, vía acreditación en cuenta Bancaria es 6388864

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).

El plazo de ejecución de las obras es de NOVENTA (90) días calendarios, en la localidad de Paso Barreto, detallados en la Oferta Adjudicada, y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato. La vigencia de este Contrato será hasta el cumplimiento total de las obligaciones.

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).

El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones

G - SIL CONSTRUCTORA

Luis Alberto Ruiz Aguilar
Presidente

Lic. Teresa Viveros G.
Técnico Administrativo
CONTROLADO
Contraloría Interna

PODER JUDICIAL
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CONCEPCIÓN

CONTRATO

Generales y Especiales del Contrato.

9. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 f, Ley N° 2051).
El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).
Las formas y los términos para garantizar los anticipos y el cumplimiento del contrato son las establecidas en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato -

11. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).
Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).
La obra será la sede del Juzgado de Paz de la citada localidad, tendrá 1 despacho de juez, 1 despacho para secretario, 1 oficina de recepción y atención al publico y contará en la parte externa de un pequeño parque infantil para que puedan ser utilizados socialmente por lo niños del lugar, igualmente teniendo en cuenta la zona se tiene previsto, la instalación en el mismo local de un CCTV para la seguridad y vigilancia de los concurrentes a la sede judicial; todo esto forma parte del PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA "JUSTICIA PYAHURÃ".-

13. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO
13.1. La administración del contrato estará a cargo del Arq. Raúl Jesús Garcia Roig, Jefe de la Sección Obras Civiles. Por su parte, será responsabilidad de la Sección Obras Civiles, dependiente del Departamento Administrativo, el monitoreo y vigilancia de las prestaciones estipuladas en el PBC, las obligaciones y plazos pactados en el presente contrato.

14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).
Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.
Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

16. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley N° 2051)
Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

17. COMUNICACIÓN ENTRE LAS PARTES.
Todas las comunicaciones relacionadas con la ejecución del presente contrato, intercambiadas entre la Circunscripción Judicial de Concepción y el Proveedor, deberán hacerse por escrito y entregadas en el domicilio legalmente constituido en este contrato.

18. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.
En caso de producirse controversias derivadas de la interpretación y/o ejecución de este Contrato, las partes se someten improrrogablemente a los Juzgados y Tribunales de la Circunscripción de la Ciudad de Concepción, República del Paraguay.

Luis Alberto Ruiz Aguilar
Presidente

G - SIL CONSTRUCTORA

Lic. Teresa Vivero
Técnico Administrativo
CONTROLADO
Contraloría Interna

PODER JUDICIAL
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CONCEPCIÓN

CONTRATO

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Concepción, República del Paraguay, a los doce días del mes de octubre de 2017.

Firmado por Abogado Luis Alberto Ruiz Aguilar (en nombre del Contratante)

Firmado por Javier Rodrigo González Silvero (en nombre del Contratista)

SIL CONSTRUCTORA