CONTRATO CD Nº 16-1/2017

"AMPLIACIONES, REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS"

Entre la **Municipalidad de Pilar**, domiciliada en Alberdi y Avda. Mcal. Francisco Solano López, de la Ciudad de Pilar, República del Paraguay, representada para este acto por el **Señor Intendente Municipal, Don CRISTÓBAL ALFREDO STETE GHIRINGHELLI**, con Cédula de Identidad N° 762.592, denominada en adelante **LA CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la **Empresa CONSTRUTECH**, con RUC Nº 3694713-0, domiciliada en Avda. Irala 2284, de la Ciudad de Pilar, República del Paraguay, representada para este acto por su propietario **Señor CALIXTO ADAN JARA BAEZ**, con Cédula de Identidad N° 3.694.713, denominada en adelante **EL CONTRATISTA**, denominadas en conjunto "**LAS PARTES**" e, individualmente, "**PARTE**", acuerdan celebrar el presente "**CONTRATO PARA LAS AMPLIACIONES, REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS**", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones: ----------

1. **OBJETO.-**
   El presente contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen **LA CONTRATANTE** y **EL CONTRATISTA**, **LAS PARTES** entre sí, en relación a la **Contratación Directa CD Nº 16/2017 "AMPLIACIONES, REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS",** que serán ejecutados por **EL CONTRATISTA** a **LA CONTRATANTE**, de acuerdo al Contrato y demás documentos del mismo, y a cuyo fiel cumplimiento se obligan las partes. --------

2. **DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.-**
   Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes: ----------
   (a) Contrato; ----------
   (b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones; ----------
   (c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas; ----------
   (d) La oferta del Proveedor; ----------
   (e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación; ----------

   Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en éste. ----------

3. **IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03).-**
   El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria, vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el **ID N° 338926**. ----------

CONSTRUTECH
Telefax: 0786-231.262
RUC: 3694713-0
PILAR - PY.

MUNICIPALIDAD DE PILAR
INTENDENCIA

Teléfonos: Central (0786) 231131/232218
www.pilar.gov.py

4. **PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03).-**
El presente contrato es el resultado del procedimiento de **Contratación Directa CD Nº 16/2017 "AMPLIACIONES, REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS"**, convocado por la **Municipalidad de Pilar** según **Resolución Nº 562/17**. La adjudicación fue realizada por **Resolución Nº 590/17**. ----------

5. **VIGENCIA DEL CONTRATO.-**
El plazo de vigencia del presente Contrato será desde la firma del mismo y hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras. ----------

6. **PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03).-**

LOTE Nº 1
CONSTRUCCIÓN DE TINGLADO (2ª ETAPA) EN LA ESCUELA BÁSICA Nº 7241 "JUAN PABLO II"
PLANILLA DE PRECIOS

1	2	3	4	5	6	7
Ítem	Código de Catálogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si correspondiere)	Precio Total (IVA incluido si correspondiere)
1	**72131601-002**	**Preparación de obra**	**GL**	**1**		**700.000**
1.1		Limpieza y preparación del terreno	gl	1	350.000	350.000
1.2		Replanteo y marcación	gl	1	350.000	350.000
2	**72131601-004**	**Hormigón Armado**	**GL**	**1**		**60.450.000**
2.1		Zapatas de HºAº de 1x1.20	m3	9	1.950.000	17.550.000
2.2		Columna Principal Hº Aº 0,30 x 0,25 4 varilla 5/8 reticulado varilla de 10 con soldadura	m3	9,50	1.950.000	18.525.000
2.3		Columnas y vigas HºAº 0,30 x 0,25 4 varillas de 12 y 2 de 10 con estribo de 6	m3	12.50	1.950.000	24.375.000
3	**72131601-013**	**Limpieza de obra**	**GL**	**1**		**350.000**
3.1		Limpieza final de obra	gl		350.000	350.000
TOTAL OFERTA						**61.500.000**

MUNICIPALIDAD DE PILAR · INTENDENCIA

CONSTRUTECH
Telefax: 0786-231.262
RUC: 36[illegible]-0
PILAR - PY.

LOTE Nº 2
CONSTRUCCIÓN DE ACCESO, VEREDA Y CERCO PERIMETRAL (2ª ETAPA) EN LOS CENTROS CFIPCDF-EMPJA
PLANILLA DE PRECIOS

1	2	3	4	5	6	7
Ítem	Código de Catálogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si correspondiere)	Precio Total (IVA incluido si correspondiere)
1	**72131601-002**	**Preparación de obra**	**GL**	**1**		**1.980.000**
1.1		Cartel de obra con porta cartel de 1.00 x 1.50	un	1	1.000.000	1.000.000
1.2		Limpieza y preparación del terreno	gl	1	490.000	490.000
1.3		Replanteo y marcación	gl	1	490.000	490.000
2	**72131601-003**	**Cimiento**	**GL**	**1**		**5.500.000**
2.1		Excavación	gl	1	1.000.000	1.000.000
2.2		Tubos prefabricados de 1x1 para acceso	un	6	750.000	4.500.000
3	**72131601-004**	**Hormigón Armado**	**GL**	**1**		**8.130.000**
3.1		Platea de Hº Aº para acceso	gl	1	1.500.000	1.500.000
3.2		Tapa de Hº Aº para acceso	gl	1	2.630.000	2.630.000
3.3		Estructura de Hº Aº para rampa de acceso	gl	1	4.000.000	4.000.000
4	**72131601-005**	**Mampostería**	**GL**	**1**		**30.600.000**
4.1		Pilares de 45 para portones de acceso	un	4	150.000	600.000
4.2		Cerco perimetral con postes de cemento, altura de 2,80m, cada 3,00m; anclados en Hº de ciclopeo; muro inferior de piedra y mampostería de nivelación de ladrillo común; malla metálica de 2"x2" con tres hileras de alambre galvanizado Nº9 y en el extremo con tres hileras de alambre de púa	ml	120	250.000	30.000.000
5	**72131601-009**	**Colocación de pisos - contrapiso**	**GL**	**1**		**3.450.000**
5.1		Contrapiso de Hº de cascotes para vereda	m2	30	40.000	1.200.000
5.2		Piso de baldoson de cemento de 0.40x0.40	m2	30	75.000	2.250.000
6	**72131601-010**	**Aberturas**				**2.500.000**
6.1		Portón de acceso vehicular de 3,00x2,10m, según detalle tipología MEC	un	1	1.500.000	1.500.000

CONSTRUTECH
Telefax: 0786-231.262
RUC: 3604712-0
PILAR - PY

MUNICIPALIDAD DE PILAR
INTENDENCIA

6.2		Portón de Acceso Peatonal de 1,00x2,00m, según detalle de tipología MEC	un	1	1.000.000	1.000.000
7	**72131601-012**	**Servicio de pintura**				**500.000**
7.1		Pintura de portones	gl	1	500.000	500.000
8	**72131601-013**	**Limpieza de obra**	**GL**	**1**		**490.000**
8.1		Limpieza final de obra	gl		490.000	490.000
TOTAL OFERTA						**53.150.000**

7. **PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03).-**
El plazo para la recepción provisoria de la obra será a los 15 (quince) días. El plazo de ejecución de la obra es de 20 (veinte) días y se computa desde la firma del presente Contrato. ----------

El lugar de ejecución de las obras serán las Instituciones Educativas beneficiadas con las obras del Distrito de la Ciudad de Pilar. ----------

Las condiciones de la obra deberán ajustarse a lo establecido en las Especificaciones Técnicas, Planilla de Cómputos Métricos, Planos y lo establecido en las Bases y Condiciones. ----------

8. **PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03).-**
El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato. ----------

9. **FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03).-**
EL CONTRATISTA se obliga a entregar a **LA CONTRATANTE** la garantía de fiel cumplimiento del contrato a más tardar dentro de los diez días calendario siguientes a la firma del presente contrato, por un monto equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total del contrato y por un plazo de noventa (90) días, en las formas y los términos establecidos en el Artículo 39º de la **Ley Nº 2053/03**, Artículo 81º del **Decreto Reglamentario 21909/03** modificado por el **Decreto Nº 5174/05**. ----------

10. **MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03).-**
Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. ----------

11. **DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03).-**
La descripción de las obras se hallan establecidos en los Cómputos Métricos y las Especificaciones Técnicas, al igual que en el Cronograma de Avance de Obras, ajustado a las Bases y Condiciones y la **Ley Nº 2051/2003 "De Contrataciones Públicas"**. ----------

CONSTRUTECH
Telefax: 0786-231.262
RUC: 3694713-0
PILAR - PY.

MUNICIPALIDAD DE PILAR
INTENDENCIA

Una vez transcurrido el plazo de 2 (dos) días calendario de la firma del Contrato sin que la empresa adjudicada presente a **LA CONVOCANTE**, la existencia de un error de cálculo en el proyecto de las obras a ejecutar que afecte al rubro o monto total de la obra, queda bajo exclusiva responsabilidad de la firma adjudicada los gastos complementarios para la conclusión de las obras. ----------

12. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03).-

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato. ----------

13. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP.-

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato. ----------

14. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l) Ley N° 2051/03).-

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

"Para el caso que las Partes no resuelvan las controversias mediante negociación directa o avenimiento, éstas se obligan a someter sus diferencias a arbitraje conforme a las disposiciones de la Ley N° 1879/02 de Arbitraje y Mediación y de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas, siempre que la materia sea arbitrable. A tales efectos, las Partes someterán el arbitraje ante un tribunal arbitral conformado por tres árbitros designados de la lista del Cuerpo Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo vinculante para las Partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regulen dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las Partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato". ----------

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la Circunscripción Judicial del Ñeembucú, República del Paraguay. ----------

En prueba de conformidad se suscriben en 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la Ciudad de Pilar, Departamento de Ñeembucú, República del Paraguay, a los once días del mes de diciembre del año dos mil diecisiete. ----------

CALIXTO ADAN JARA BAEZ
Propietario
CONSTRUTECH
Telefax: 0786-231.262
RUC: 3694713-0
PILAR - PY.

MUNICIPALIDAD DE PILAR
INTENDENCIA

Sr. CRISTÓBAL ALFREDO STETE G.
Intendente Municipal