CONTRATO Nº 45/2022 POR CONTRATACIÓN DIRECTA N° 34/2022 "OBRAS DE ADECUACION DE LA PLAZA DEL BARRIO LAS MERCEDES II"

Entre la **MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA**, con **RUC Nº 80024064-2**, domiciliada en Ruta 14 Km 5 ½ del distrito de Cambyretá, Itapúa, República del Paraguay, representada en este acto por su Intendente Municipal Interino, el **Sr. CHRISTIAN ALFREDO JOSUÉ MATOZA MEZA**, con Cédula de Identidad N° 2.298.375, acompañada de la Secretaria General, **la Sra. LORENA SOLEDAD DEL LUJAN ESPINOLA AGUIRRE**, con cédula de identidad Nº 4.912.790, por una parte; y por la otra, la firma del **SR MIGUEL ANGEL GOLASIK BOREZIUK.** Con cedula de Identidad N° 2986184 domiciliado en las avenida, los lapachos del barrio San José km11 de la ciudad de Natalio, República del Paraguay, denominada en adelante EL CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES", e individualmente "PARTE", acuerdan celebrar el presente **"OBRAS DE ADECUACION DE LA PLAZA DEL BARRIO LAS MERCEDES II"** el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones; ----------

1. OBJETO

El presente contrato tiene por objeto establecer las obligaciones que asumen las partes **Para La Construcción De Pavimento Tipo Empedrado Con Cordón Cuneta Por Parte Del CONTRATISTA En La Obra Consistente De La Adecuación De La Plaza Del Barrio Las Mercedes II** ". Según se detalla en el artículo 6º del presente contrato. ----------

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Los Aspectos Generales del Contrato;
(d)Los datos cargados en el SICP;
(e) La oferta del Proveedor;
(f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03)

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 417.917----------

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)

El presente contrato es el resultado del procedimiento por **Contratación Directa N.º 34/2022, "*OBRA DE LA ADECUACION DE LA PLAZA DEL BARRIO LAS MERCEDES II*".** La adjudicación fue realizada por Resolución Nº IM 971/2022 de fecha 24 de octubre del año 2022. ----------

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia del presente Contrato será desde la firma del mismo hasta el cumplimiento

Lorena Espinola A.
Secretaria General
Municipalidad de Cambyretá

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETÁ SECRETARIA GENERAL Itapúa - Paraguay

Christian A. Matoza
Intendente Interino
Municipalidad de Cambyretá

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETÁ INTENDENCIA MUNICIPAL

San Pablo
Metalúrgica - Construcciones
Miguel A. Golasik
RUC: 2.986.184-5

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia del presente Contrato será desde la firma del mismo hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras, la validez de la contratación referente al 2023 quedará sujeta a la aprobación de la partida presupuestaria correspondiente. Artículo 14 de la Ley N° 2051/03. ----------

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03)

El monto total del presente contrato asciende a la suma de ***(Gs. 82.500.000) (GUARANIES OCHENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS MIL).*** Los precios unitarios se detallan a continuación:

1	**72131601-002**	**Trabajos preliminares**	**Unidad Medida Global**	**1**		**2.017.500**
1.1		Replanteo y marcación	Metros cuadrados	330	3.750	1.237.500
1.2		Destroque de árbol	Unidad	2	390.000	780.000
2	**72131601-002**	**Movimiento de suelo**	**Metros cúbicos**	**1**		**2.427.750**
2.1		Relleno y compactación. Incluye sector de la gruta e interior de bordes del caminero perimetral.	Metros cúbicos	60	33.500	2.010.000
2.2		Escavación para nivelación de 0,15 y adecuación para rampa.	Metros cúbicos	15	27.850	417.750
3	**72131601-008**	**Revoques**	**Metros cuadrados**	**1**		**109.600**
3.1		Revoque Interior de la gruta con pintura aislante	Metros cuadrados	4	27.400	109.600
4	**72131601-005**	**Carpetas y contrapisos**	**Metros cuadrados**	**1**		**5.265.000**
4.1		Contrapiso de hormigón de cascotes sobre terreno natural espesor 10cm., sector gruta.	Metros cuadrados	162	32.500	5.265.000
5	**72131601-009**	**Pisos**	**Metros cuadrados**	**1**		**27.685.800**
5.1		Piso de baldosa de canto rodado. Sector de la gruta.	Metros cuadrados	162		11.890.800
5.2		Piso de Hormigón en masa, espesor 10 cm, para caminero perimetral (Ancho 1,20 m.)	Metros cuadrados	234	67.500	15.795.000
6	**72131601-005**	**Mamposteria**	**Metros cuadrados**	**1**		**12.351.000**

Lorena Espínola A.
Secretaria General
Municipalidad de Cambyretá

Christian A. Matoza
Intendente Interino
Municipalidad de Cambyretá

San Pablo
Metalúrgica - Construcciones
Miguel A. Golasik
RUC: 2.986.184-5

6.1		Elevación muro de 0,15 cm con ladrillos laminados	Metros cuadrados	1	91.250	91.250
6.2		Nivelación 0,15 cm a tres hiladas de ladrillo común, en bordes de camineros.	Metros cuadrados	95	129.050	12.259.750
7	**72131601-009**	**Revestimientos**	**Costo por Mil**	**1**		**36.770**
7.1		Revestimiento de piedra de la gruta	Unidad Medida Global	1	36.770	36.770
8	**72131601-012**	**Pintura**	**Metros cuadrados**	**1**		**65.600**
8.1		Pintura látex interior sobre revoque	Metros cuadrados	3	17.850	53.550
8.2		Tratamiento de ladrillo visto con silicona transparente brillante para exterior	Metros cuadrados	1	12.050	12.050
9	**72131601-001**	**Instalaciones electricas**	**Unidad Medida Global**	**1**		**14.368.580**
9.1		Línea eléctrica subterránea, cables 4x16 mm en electroducto de 1"	Metro lineal	40		1.244.000
9.2		Línea eléctrica aérea, cables 4x16 mm	Metro lineal	50	56.500	2.825.000
9.3		"Conexión eléctrica trifásica a la ANDE. Incluye gestión y costo de conexión. "	Unidad	1	1.502.410	1.502.410
9.4		Pilar de mamposteria 0.45x0.45x1.70 para puesto de medicion definitiva trifasica	Unidad	1	701.400	701.400
9.5		Puesto de medición definitivo tipo Ande	Unidad	1	1.525.450	1.525.450
9.6		Alumbrado público de hormigón armado, incluye colocación de brazos metálicos de 1 metro con reflectores tipo LED de 250W	Unidad	3	1.421.440	4.264.320
9.7		Farol tipo Jardín con caño galvanizado colocado. Incluye artefacto de luz	Unidad	2	1.153.000	2.306.000

Lorena Espínola A.
Secretaria General
Municipalidad de Cambyretá

Christian A. Metoza
Intendente Interino
Municipalidad de Cambyretá

San Pablo
Metalúrgica - Construcciones
Miguel A. Golasik
RUC: 2.986.184-5

		tipo Led y foto célula, según detalle.				
10	**72102601-001**	**Carpinteria Metalica**	**Unidad Medida Global**	**1**		**15.729.400**
10.1		Tejido de alambre para cancha, colocado sobre estructura metálica existente.	Metros cuadrados	86	122.900	10.569.400
10.2		Bancos de estructura metálica y madera cepillada con respaldo, empotrada en dados de H° según detalle.	Unidad	4	1.290.000	5.160.000
11	**70111703-001**	**Jardineria**	**Metros cuadrados**	**1**		**1.744.000**
11.1		Pasto alemán en panes	Metros cuadrados	80		1.744.000
12	**72131601-013**	**Limpieza final**	**Metros cuadrados**	**1**		**699.000**
12.1		Limpieza final. Retirode escombros	Metros cuadrados	300	2.330	699.000

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03):

El plazo de ejecución de la obra es de 90 (noventa) días corridos contados desde la orden de inicio, prorrogable en (40) cuarenta días corridos por inclemencias del tiempo. Las Prórrogas deberán contar con autorización del Departamento de Obras. El lugar de la obra es: PLAZA DEL BARRIO LAS MERCEDES II . ----------

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

La administración del contrato estará a cargo de: Dpto de Obras de la Municipalidad de Cambyretá. ----------

9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03)

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las Condiciones Contractuales. ----------

10. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 inc. f) Ley N° 2051/03): No aplica

11. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03):

No habrá anticipo. LA CONTRATANTE retendrá el 5% del monto total del contrato en concepto de fondo de reparo, suma que será devuelta dentro de los diez días hábiles posteriores a la recepción definitiva de la obra. EL CONTRATISTA, deberá presentar una garantía de fiel cumplimiento del contrato por el 10% (diez por ciento) del monto total del contrato por (250) doscientos cincuenta días corridos, contados desde la firma del contrato. ----------

Levena Espínola A.
Secretaria General
Municipalidad de Cambyretá

Christian A. Matoza
Intendente Interino
Municipalidad de Cambyretá

San Pablo
Metalúrgica - Construcciones
Miguel A. Golasik
RUC: 2.986.184-5

13.DESCRIPCION DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)
CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 34/2022, *"OBRA DE ADECUACION DE LA PLAZA DEL BARRIO LAS MERCEDES II."*. ----------

14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03
Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales. ----------

15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP
Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.----------

16. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l) Ley N° 2051/03)
Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.
Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay. -
EN PRUEBA de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Cambyretá, República del Paraguay a los veinticuatro días del mes de noviembre del año dos mil veintidós. ----------

Lorena Soledad Del Lujan Espinola Aguirre
Secretaria General

Christian Alfredo Josué Matoza Meza
Intendente Municipal Interino

Miguel Angel Golasik Boreziuk
Contratista
San Pablo
Metalúrgica - Construcciones
Miguel A. Golasik
RUC: 2.986.184-5