CONTRATO PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A TRAVES DE FONDOS DEL FONACIDE

En la ciudad de Encarnación, República del Paraguay, a los nueve (09) días del mes de septiembre del año dos mil trece; entre **LA MUNICIPALIDAD DE ENCARNACION**, domiciliada en PADRE KREUSSER Y MCAL ESTIGARRIBIA, República del Paraguay, representada para este acto por la **INTENDENTA MUNICIPAL INTERINA LIC. ELIDA BARTONCHELO ARZAMENDIA, Y REFRENDADO POR LA SECRETARIA GRAL ABOG. EDITA BAEZ DE VILLORDO** denominada en adelante el **CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, el **ARQUITECTO RODOLFO AYALA PELZER**, con Cédula de Identidad N° 2.481.369, domiciliado en la calle Arq. Tomás Romero Pereira N° 343, edificio San Luis , tercer piso, de la ciudad de Encarnación, República del Paraguay, denominada en adelante el **CONTRATISTA**, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente **"CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A TRAVES DE FONDOS DEL FONACIDE"**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

El presente contrato tendrá por objeto la realización de los trabajos previstos en las especificaciones técnicas y en el Pliego de Bases de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°: 06/2013 "PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A TRAVES DE FONDOS DEL FONACIDE", aprobado por Resolución del Ejecutivo Municipal Nº 2.318/2013 y por Resolución de la Junta Municipal Nº 680/2013.-

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) Pliego de Bases y Condiciones;
(c) Condiciones Especiales del Contrato (CEC);
(d) Documentación técnica que contiene la descripción de las obras y las Especificaciones Técnicas incluyendo la lista de cantidades preparada por la Contratante;.
(e) Planos, memorias de cálculo, especificaciones de perforaciones necesarias, o resultados de perforaciones ejecutadas y documentación geotécnica (si así se especifica en las CEC)
(f) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) estándar publicadas en el Portal de Contrataciones Públicas.
(g) Las Condiciones Generales del Contrato (CGC) estándar publicadas en el Portal de Contrataciones Públicas.
(h) La Oferta y la lista de cómputo métrico;
(i) El desglose y los análisis de los precios unitarios (Cuando se citen como documentos contractuales en las **CEC**)
(j) Reglamentos o normas técnicas generales aplicables a los tipos de trabajos objeto del Contrato y otros documentos similares referidos en las **CEC.**

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACIÓN
ASESORIA JURIDICA

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).

3.1. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto objeto del gasto específico 520, incluidos en el Presupuesto Municipal – Ordenanza FONACIDE.

3.2. Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC).

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°: 06/2013 "PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A TRAVES DE FONDOS DEL FONACIDE".**

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia de este Contrato será desde LA FIRMA HASTA 150 DIAS POSTERIORES.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051)

LOTE N° 1 - ESCUELA BASICA MARIA FLORENCIA

CONSTRUCCION DE AULA

N°	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	Preparación de la obra				
	a- Limpieza y preparación del terreno	m2	56	5,600	313,600
	b- Replanteo	m2	56	3,920	219,520
2	Excavación y carga de cimiento con PBC.	m3	10	235,200	2,352,000
3	Estructura de H° A° :				0
	a- Vigas y dado de H° A° (similar existente)	m3	0.82	1,680,000	1,377,600
	b- Encadenados de H° A°H	m3	1.2	1,680,000	2,016,000
	c- Losa de Ho Ao	m3	0.15	1,680,000	252,000
4	Muros de nivelación :				0
	a- De 0,30 cm.	m2	8.25	131,040	1,081,080
	b- De 0,45 cm.	m3	2	159,040	318,080
5	Muros de contencion				0
	a- De 0.30m	m2	8.25	134,400	1,108,800
6	Relleno y apisonado de interiores	m3	33	44,800	1,478,400
7	Aislación asfaltica :				0
	a- De paredes	m2	6.4	22,400	143,360
8	Muros de elevación :				0
	b- De 0,15 de Lad. comun para	m2	52.5	68,380	3,586,800

	revocar				
	b- De 0,30 de Lad. comun para revocar	m2	22.5	145,600	3,276,000
	f- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ml	12	35,840	430,080
9	Pilares :				0
	b- De 0,40 x 0,40 a revocar para galeria	ml	3	78,400	235,200
10	Techo :				0
	c- De tejas y tejuelones prensadas	m2	78	207,200	16,161,600
11	Revoques :				0
	a- De paredes interior y exterior a 2 capa	m2	150	21,840	3,276,000
	b- De viga cumbrera de Hº Aº	m2	10.3	21,840	224,952
	c-De pilares	m2	4	21,840	87,360
12	Contrapiso de Hº de cascotes	m2	59	26,880	1,585,920
13	Piso de baldosa calcarea	m2	59	67,200	3,964,800
14	Zocalo calcareo	ml	34	25,760	875,840
15	Piso de Patio				0
	a-De Hormigon (similar al existente)	m2	35	44,800	1,568,000
16	Aberturas de madera :				0
	a- Contramarco de madera	ml	10.8	23,531	254,135
	b- Puerta tablero madera de 1,20 x 2,10 (incluye marco y herraje)	un	1	1,232,000	1,232,000
17	Aberturas metálicas :				0
	a- Ventanas tipo balancines	m2	6.84	224,000	1,532,160
18	Pinturas :				0
	a- De paredes interior y exterior al latex color(similar existente)	m2	150	16,800	2,520,000
	c- De pilares al latex	m2	4	16,800	67,200
	e- De viga cumbrera al latex	m2	10.3	16,800	173,040
	f- De aberturas metálicas con pintura sintética	m2	6.84	16,800	114,912
	h- De maderamen y tejuelones con barniz	m2	90.5	18,480	1,672,440
	i- De abertura de madera con barniz	m2	5.5	18,480	101,640
	Vidrios dobles	m2	6.84	72,800	497,952

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACION
ASESORIA JURIDICA

20	Desague Pluvial				0
	a- Canaleta y bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms.(Incluye existente)	ml	23	56,000	1,288,000
21	Instalación eléctrica				0
	a-Puntos y tomas	un	7	72,800	509,600
	b-Circuito Ventilador de techo	un	2	89,600	179,200
	c-Conexion al Tablero seccional	gl	1	224,000	224,000
	d-Provision y colocacion de ventilador de techo	un	2	224,000	448,000
	e-Provision y coloc. de artef. Tipo florecente 3 x 40	un	4	268,800	1,075,200
	f-Provision y coloc. de artef. Tipo florecente 1 x 40	un	2	117,600	235,200
	g-Provision y coloc. de Ventilador de techo de 56"	un	2	336,000	672,000
22	Mobiliarios :				0
	a- Pizarrones	un	1	392,000	392,000
	Varios				0
	a- Escalones	gl	1	560,000	560,000
23	Limpieza final	gl	1	560,000	560,000
TOTAL GENERAL					60,241,671

CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON GALERIA Y REPARACION DE SANITARIO EXISTENTE

Nº	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	Preparación de la Obra				
	c) Replanteo	M²	18.4	3,920	72,128
2	Excavaciòn y Carga de Cimiento c/ P.B.C	M³	6.5	235,200	1,528,800
3	Estructura de HºAº :				0
	a-Encadenado HºAº inferior	M³	0.76	1,680,000	1,276,800
	b-Encadenado HºAº superior	M³	0.76	1,680,000	1,276,800
	c-Viga de HºAº	M³	0.82	1,680,000	1,377,600
4	Muros de Nivelación h=0,30				0
	a) De 0,30 armado con 4 Ø 6	M²	9.5	156,800	1,489,600
5	Relleno y Compactación	M³	10.12	56,000	566,720
6	Aislación Asfaltica De Muros				0
	a) De 0,15- Horizontal en U	M²	9.5	22,400	212,800
7	Muro de Contención de 0.30m	M2	12	134,400	1,612,800
8	Muros de Elevación				0

	a) De 0,15 ladrillo comun para Revocar	M²	76.2	68,320	5,205,984
	b) De 0,15 ladrillo convoco para ventilacion	M²	5	78,400	392,000
9	Pilares:				0
	a) De 0.40x0.40m de Lad. Comun revocado	Ml	5.6	78,400	439,040
10	Techo:				0
	a) Techo de teja colonial con tejuelones 35% pendiente	M²	27	207,200	5,594,400
11	Revoques				0
	a) Interior - exterior a 2 capas	M²	152.4	21,840	3,328,416
	a) Pilares a 2 capa	M2	7.4	21,840	161,616
12	Contrapiso de Ho de cascote	M²	18.4	26,880	494,592
13	Piso				0
	a) Tipo baldosa calcáreo	M²	18.4	67,200	1,236,480
14	Aberturas de Maderas				0
	a) Contramarco de madera	ml	5	23,531	117,655
	b) De marco 0,15 y puerta de 0,80 x 2,10 tablero	UN	2	1,232,000	2,464,000
	c)De marco de 0,15 (parantes) y puerta de 0,60 x 1,60 (boxes)	UN	3	672,000	2,016,000
15	Pintura				0
	a) De paredes revocadas interior al latex	M²	76.2	16,800	1,280,160
	b) De paredes revocadas exterior- Color similar al existente aulas	M²	76.2	16,800	1,280,160
	c) De techo, maderamen y tejuelones al barniz	M²	27	18,480	498,960
	d) De aberturas de madera c/ barniz	M²	6.5	18,480	120,120
	d) De pilares	M²	7.4	16,800	124,320
16	Revestimientos				0
	a-Azulejos blancos 15 x 15 h= 1,20	M²	23	61,600	1,416,800
17	Instalacion electrica				0
	a-Puntos y tomas	un	5	72,800	364,000
	b-Conexion al Tablero seccional	un	1	224,000	224,000
	c-Provision y coloc. de artef. Tipo florecente 1 x 20	un	3	95,200	285,600
18	Instalacion Sanitaria				0
	a-Alimentacion de Agua corriente fria	gl	1	392,000	392,000
	b-Desague cloacal hasta el primer registro	gl	1	392,000	392,000
	c-Camara de Inspeccion	un	2	313,600	627,200

	40x40				
	d-Caño PVC 100mm	ml	8	33,600	268,800
	e-Camara septica de 1.90 x 1.15mx 1,00m	gl	1	1,120,000	1,120,000
	f-Artefactos sanitarios (3) inodoros (2) migitorios (2) lavatorios	gl	1	2,800,000	2,800,000
19	Instalacion Pluvial				0
	a-Canaletas y bajada Nº 26	ml	8	56,000	448,000
20	Varios				0
	a) Escalones	gl	1	560,000	560,000
	b) Bebedero material cocido con dos canillas (ver detalle)	gl	1	1,400,000	1,400,000
21	Limpieza	M²	1	560,000	560,000
	TOTAL GENERAL				45,026,351

	REPARACION DEL BAÑO EXISTENTE				
22	Mamposteria de Elevacion				
	a) De pared 0.15m a revocar	M²	12.6	68,320	860,832
	a) De pared 0.15m convoco	M2	2.5	78,400	196,000
	Contrapiso de Cascotes	M²	10	26,880	268,800
23	Piso				0
	a) De Baldosa Calcarea	M²	10	67,200	672,000
24	Techo de Teja colonial	M²	10	207,200	2,072,000
25	Revoque de paredes	M²	25.2	21,840	550,368
26	Pintura				0
	a) De paredes revocadas interior al latex	M²	25.2	16,800	423,360
	b) De aberturas de madera c/ barniz	M²	6.5	18,480	120,120
	TOTAL GENERAL				5,163,480

Monto total para el LOTE Nº 1 GS. 110.431.502 (ciento diez millones cuatrocientos treinta un mil quinientos dos guaraníes).-

LOTE Nº 4 "ESCUELA BASICA ARROYO PORA"

CONSTRUCCION DE AULAS CON GALERIA

Nº	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Preparación de la obra				
	a- Limpieza y preparación del terreno	M2	125	5,600	700,000
	b- Replanteo	M2	125	3,920	490,000

2	Excavación y carga de cimiento con PBC.	M3	23.4	235,200	5,503,680
3	Estructura de Hº Aº :				0
	a- Vigas y dado de Hº Aº	M3	1.5	1,680,000	2,520,000
	b- Encadenados de Hº Aº	M3	3.72	1,680,000	6,249,600
	c-Viga de Hormigon Ao en galeria (similar existente)	M3	0.65	1,680,000	1,092,000
	d-Columnas de Ho Ao	M3	0.77	1,680,000	1,293,600
4	Muros de nivelación :				0
	a- De 0,30cm.	M2	15.1	131,040	1,978,704
	b- De 0,45cm	M2	3.7	159,040	588,448
5	Muro de Contension de 0,30m	M2	47	134,400	6,316,800
6	Relleno y compactacion	M3	91	44,800	4,076,800
7	Aislación asfaltica :				0
	a- De paredes	M2	18.8	22,400	421,120
8	Muros de elevación :				0
	a- De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	74	145,600	10,774,400
	b- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	105	70,000	7,350,000
	c- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	24	35,840	860,160
9	Techo :				0
	a- De tejas sobre estructura de madera y machimbre	M2	150	207,200	31,080,000
10	Revoques :				0
	a- De paredes interior a dos capas	M2	204	21,840	4,455,360
	b- De viga cumbrera de Hº Aº	M2	18.1	21,840	395,304
	c-De pilares	M2	9	21,840	196,560
11	Contrapiso de Hº de cascotes	M2	131	26,880	3,521,280
12	Piso				0
	a) De baldosa calcarea	M2	120	67,200	8,064,000
	b) De Hormigon (patio-similar existente)	M2	84	44,800	3,763,200
13	Zocalo calcareo	ML	67	25,760	1,725,920
14	Aberturas de madera :				0
	a- Contramarco de madera	ml	10.8	23,531	254,135
	b- Puerta tablero madera de 1,20 x 2,10 (incluye marco herraje)	un	2	1,232,000	2,464,000

15	Aberturas metálicas :				0
	a- Ventanas tipo balancines	m2	13.68	224,000	3,064,320
16	Alfeizar de ventanas :				0
	a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ml	10	9,296	92,960
17	Pinturas :				0
	a- De paredes al latex	m2	204	16,800	3,427,200
	b- De pilares al latex	m2	9	16,800	151,200
	c- De viga cumbrera al latex	m2	18.1	16,800	304,080
	d- De aberturas metálicas con pintura sintética	m2	13.68	16,800	229,824
	e- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	m2	174.6	14,560	2,542,176
	f- De maderamen y machimbre con barniz	m2	168.5	18,480	3,113,880
	g- De abertura de madera con barniz	m2	11	18,480	203,280
18	Vidrios dobles	m2	13.68	72,800	995,904
19	Desague Pluvial				0
	a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms.(incluye existente)	ml	63	56,000	3,528,000
20	Instalación eléctrica				0
	a-Puntos y tomas	un	14	72,800	1,019,200
	b-Circuito Ventilador de techo	un	4	89,600	358,400
	c-Conexion al Tablero seccional	un	2	224,000	448,000
	d-Provision y colocacion de ventilador de techo	un	4	224,000	896,000
	e-Provision y coloc. de artef. Tipo florecente 3 x 40	un	8	268,800	2,150,400
	f-Provision y coloc. de artef. Tipo florecente 1 x 40	un	4	117,600	470,400
	g-Provision y coloc. de Ventilador de Techo	un	4	336,000	1,344,000
22	Mobiliarios :				0
	a- Pizarrones	un	2	392,000	784,000
23	Varios :				0
	a- Escalones y rampas	GL.	1	840,000	840,000
24	Limpieza final	GL.	1	560,000	560,000
	TOTAL GENERAL				132,658,295

Monto Total del LOTE Nº 4 GS. 132.658.295 (ciento treinta y dos millones seiscientos cincuenta y ocho mil doscientos noventa y cinco guaraníes).

LOTE Nº 5 "ESCUELA DOMINGO ROBLEDO"

CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON GALERIA

Nº	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	Preparación de la obra				
	a- Limpieza y preparación del terreno	M2	40	5,600	224,000
	b- Replanteo	M2	40	3,920	156,800
2	Excavación y carga de cimiento con PBC.	M3	10	235,200	2,352,000
3	Estructura de Hº Aº :				0
	a- Encadenados de Hº Aº	M3	2.4	1,680,000	4,032,000
	b- Vigas de Hº Aº	M3	2.4	1,680,000	4,032,000
4	Muros de nivelación :				0
	a- De 0,30 cm.	M2	12.2	131,040	1,598,688
5	Muro de contencion de 0.30m	M2	6	134,400	806,400
6	Relleno y apisonado de interiores	M3	10	44,800	448,000
7	Aislación asfaltica :				0
	a- De paredes	M2	5.3	22,400	118,720
8	Muros de elevación :				0
	a- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	115	70,000	8,050,000
	b- De ladrilo convoco para ventilacion	M2	7.5	78,400	588,000
	c- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	20	35,840	716,800
9	Pilares :				0
	a- De 0,30 x 0,30 visto para galeria	ML	20	78,400	1,568,000
10	Techo :				0
	a- De tejas francesa sobre machimbre	M2	49.2	207,200	10,194,240
11	Revoques :				0
	a- De paredes interior y exterior a dos capa	M2	177.6	21,840	3,878,784
12	Contrapiso de Hº de cascotes	M2	36.6	26,880	983,808
13	Piso de baldosa calcarea	M2	36.6	67,200	2,459,520
14	Zocalocalcareo	ML.	2.6	25,760	66,976
15	Aberturas de madera :				0
	a- Contramarco de madera	ML	15	23,531	352,965
	b- Puerta tablero madera de 0,80 x 2,10 (incluye marco y herraje)	UN	3	1,008,000	3,024,000
	c- Para boxes enchapados con formica	UN	5	672,000	3,360,000
16	Alfeizar de ventanas :				0

	c- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML	7	9,296	65,072
17	Pinturas :				0
	a- De paredes al latex	M2	80	16,800	1,344,000
	b- De aberturas de madera con barníz sintético	M2	10.1	18,480	186,648
	c- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	M2	48	14,560	698,880
	d- De maderamen con barniz	M2	49.2	18,480	909,216
18	Revestimientos :				0
	a- De azulejos de 0,15 x 0,15 cm.	M2	97.5	61,600	6,006,000
19	Instalación eléctrica				0
	a- Puntos y tomas	UN	1	72,800	72,800
	b- Conexión a tablero seccional	UN	1	224,000	224,000
	c- Provision y colocacion de artefactos fluorecents 1x40	UN	9	95,200	856,800
20	Instalación sanitaria :				0
	a- Alimentacion de agua fria	GL.	1	392,000	392,000
	b- Desague cloacal hasta el primer registro	GL.	1	392,000	392,000
	c- Camara de inspeccion 40x40	UN	3	313,600	940,800
	d- Caño PVC 100mm	ML	17	33,600	571,200
	e-Artefactos sanitarios (6) inodoros (3)migitorios (1) lavatorio	GL.	1	5,040,000	5,040,000
	f-Mesada de granitico reconstituido de 2 bchas y 3 bachas	GL.	1	1,008,000	1,008,000
	g- Camara séptica tipo2 de 1.5x3.00	UN.	1	1,120,000	1,120,000
	h- Pozo absorvente tipo2 de 2,50 x 3,00	UN.	1	840,000	840,000
21	Varios :				0
	a- Escalones y rampas	GL.	1	560,000	560,000
	b- Bebedero	GL.	1	1,400,000	1,400,000
22	Limpieza final	M2	1	560,000	560,000
	TOTAL GENERAL				**72,199,117**

Monto total del LOTE Nº 5 GS. 72.199.117 (setenta y dos millones ciento noventa y nueve mil ciento diecisiete guaraníes).

LOTE Nº 7 ¨ESCUELA FORMACION INTEGRAL PARA CIEG

CONSTRUCCION DE AULAS CON GALERIA

Nº	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	Preparación de la obra				
	a- Limpieza y preparación del terreno	M2	125	5,600	700,000
	b- Replanteo	M2	125	3,920	490,000
2	Excavación y carga de cimiento con PBC.	M3	23.4	235,200	5,503,680
3	Estructura de Hº Aº :				0
	a- Vigas y dado de Hº Aº	M3	1.5	1,680,000	2,520,000
	b- Encadenados de Hº Aº	M3	3.72	1,680,000	6,249,600
	c- Losa de Ho Ao	m3	0.3	1,680,000	504,000
4	Muros de nivelación :				0
	a- De 0,30cm.	M2	13.3	131,040	1,742,832
	b- De 0,45cm.	M2	5.5	159,040	874,720
5	Relleno y compactacion	M3	30	44,800	1,344,000
6	Aislación asfaltica :				0
	a- De paredes en U	M2	18.8	22,400	421,120
7	Muros de elevación :				0
	a- De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	74	145,600	10,774,400
	b- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	105	70,000	7,350,000
	c- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	24	35,840	860,160
8	Pilares :				0
	b- De 0,45 x 0,45 visto para galeria	ML	11	78,400	862,400
9	Techo :				0
	a- De tejas y tejuelones prensadas a maquina	M2	153.2	207,200	31,743,040
	b- Viga de madera 4x8" y planchuela en galeria	GL.	1	560,000	560,000
10	Revoques :				0
	a- De paredes interior y exterior a dos capas	M2	128.1	21,840	2,797,704
	b- De viga cumbrera de Hº Aº	M2	18.1	21,840	395,304
	Contrapiso de Hº de cascotes	M2	151	26,880	4,058,880
12	Piso				0
	a) De baldosa calcarea	M2	124.7	67,200	8,379,840

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACION
ASESORIA JURIDICA

	b) De Baldosones de Hormigon 40x40x3cm (patio)	M2	36	56,000	2,016,000
13	Zocalo calcareo	ML	68	25,760	1,751,680
14	Aberturas de madera :				0
	a- Contramarco de madera	ML	10.8	23,531	254,135
	b- Puerta tablero madera de 1,20 x 2,10 (incluye marco y herraje)	UN.	2	1,232,000	2,464,000
15	Aberturas metálicas :				0
	a- Ventanas tipo balancines	M2	13.68	224,000	3,064,320
16	Alfeizar de ventanas :				0
	c- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML	10	9,296	92,960
17	Pinturas :				0
	a- De paredes a la cal	M2	128.1	14,000	1,793,400
	b- De pilares vistos con antimoho incoloro	M2	20	14,560	291,200
	c- De viga cumbrera a la cal	M2	18.1	14,000	253,400
	d- De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	13.68	16,800	229,824
	e- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	M2	174.6	14,560	2,542,176
	f- De maderamen y tejuelones con barniz	M2	153.2	18,480	2,831,136
	g- De abertura de madera con barniz	M2	11	18,480	203,280
18	Vidrios dobles	M2	13.68	72,800	995,904
19	Desague Pluvial				0
	a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms (incluye aula exist)	ML	63	56,000	3,528,000
20	Instalación eléctrica				0
	a-Puntos y tomas	UN.	14	72,800	1,019,200
	b-Circuito Ventilador de techo	UN.	4	89,600	358,400
	c-Conexion al Tablero seccional	UN.	2	224,000	448,000
	d-Provision y colocacion de ventilador de techo	UN.	4	224,000	896,000
	e-Provision y coloc. de artef. Tipo florecente 3 x 40	UN.	8	268,800	2,150,400
	f-Provision y coloc. de artef. Tipo florecente 1 x 40	UN.	4	117,600	470,400

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACIÓN

	g-Provision y coloc. de Ventilador de techo de 56"	UN.	4	336,000	1,344,000
21	Mobiliarios :				0
	a- Pizarrones	UN.	2	392,000	784,000
22	Varios :				0
23	a- Rampas	GL.	1	560,000	560,000
	b- Porton de acceso con caño galvanizado (ver detalle)	m2	4	448,000	1,792,000
24	Limpieza final	M2	1	560,000	560,000
TOTAL GENERAL					120,825,495

SANITARIOS CON GALERIA

Nº	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	Preparación de la Obra				
	c) Replanteo	M²	18.4	3,920	72,128
2	Excavaciòn y Carga de Cimiento c/ P.B.C	M³	6.5	235,200	1,528,800
3	Estructura de HºAº :				0
	a-Encadenado HºAº inferior	M³	0.76	1,680,000	1,276,800
	b-Encadenado HºAº superior	M³	0.76	1,680,000	1,276,800
	c-Viga de Ho Ao	M³	0.6	1,680,000	1,008,000
	d-Columnas	M³	0.7	1,680,000	1,176,000
4	Muros de Nivelación h=0,30				0
	a) De 0,30 armado con 4 Ø 6	M²	10	179,200	1,792,000
5	Relleno y Compactación	M³	10.5	44,800	470,400
6	Aislación Asfaltica De Muros				0
	a) De 0,15-Horizontal en U	M²	12.2	22,400	273,280
7	Muros de Elevación				0
	a) De 0,15 ladrillo comun a la vista	M²	100	70,000	7,000,000
	e) De 0,15 ladrillo convoco para ventilacion	M²	14.44	78,400	1,132,096
8	Pilares:				0
	a) De 0.45x0.45m de Lad. Comun	Ml	5.6	78,400	439,040
9	Techo:				0
	a) Techo de teja colonial con tejuelones 35% pendiente	M²	65.65	207,200	13,602,680
10	Revoques				0
	a) Interior - exterior a 2 capa	M²	110	21,840	2,402,400
11	Contrapiso de Ho de cascote	M²	48.2	26,880	1,295,616
12	Piso				0
	a) Tipo baldosa calcáreo	M²	48.2	67,200	3,239,040

13	Aberturas de Maderas				0
	a) De marco 0,15 y puerta de 0,90 x 2,10 tablero	UN	2	1,008,000	2,016,000
	b)De marco de 0,15 (parantes) y puerta de 0,60 x 1,60 (boxes)	UN	3	672,000	2,016,000
14	Pintura				0
	a) De paredes revocadas interior al latex	M²	50	16,800	840,000
	b) De techo, maderamen y tejuelones al barníz	M²	27	18,480	498,960
	c- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	M²	110	14,560	1,601,600
	d) De pilares	M²	7.4	16,800	124,320
15	Revestimientos				0
	a-Azulejos blancos 15 x 15 h= 1,20	M²	60	61,600	3,696,000
16	Instalacion electrica				0
	a-Bocas de lamparas	UN	7	72,800	509,600
	b-Conexion al Tablero seccional	UN	1	224,000	224,000
	c-Provision y colocac. De artef. Tipo florecente 1x40	UN	7	117,600	823,200
17	Instalacion Sanitaria				0
	a-Alimentacion de Agua corriente fria	Gl	1	392,000	392,000
	b-Desague cloacal hasta el primer registro	Gl	1	392,000	392,000
	c-Camara de Inspeccion 40x40	UN	2	313,600	627,200
	d-Caño PVC 100mm	ML	10	33,600	336,000
	f-Artefactos sanitarios (4) inodoros (1) migitorios(4) lavatorios	GL	1	3,360,000	3,360,000
	g-Accesorios sanitarios para discapacitados	GL	1	1,120,000	1,120,000
18	Instalacion Pluvial				0
	a-Canaletas y Caño de bajada Nº 26	ml	8	56,000	448,000
19	Varios				0
	a) Señaletica tipo Braile	GL	1	1,680,000	1,680,000
20	Limpieza	GL	1	672,000	672,000
	TOTAL GENERAL				59,361,960

Monto Total del LOTE Nº 7 GS. 180.187.455 (ciento ochenta millones ciento ochenta y siete mil cuatrocientos cincuenta y cinco guaraníes).-

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACION
ASESORIA JURIDICA

LOTE Nº 9 "ESCUELA BASICA MARIA FRANK DE ROTTER"

CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON GALERIA

Nº	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	P.UNITARIO	P. TOTAL
1	Preparación de la Obra				
	c) Replanteo	M²	18.4	3,920	72,128
2	Excavaciòn y Carga de Cimiento c/ P.B.C	M³	6.5	235,200	1,528,800
3	Estructura de HºAº :				0
	a-Encadenado HºAº inferior	M³	0.76	1,680,000	1,276,800
	b-Encadenado HºAº superior	M³	0.76	1,680,000	1,276,800
4	Muros de Nivelación h=0,30				0
	a) De 0,30 armado con 4 Ø 6	M²	9.5	179,200	1,702,400
5	Relleno y Compactación	M³	10.12	44,800	453,376
6	Aislación Asfaltica De Muros				0
	a) De 0,15-Horizontal en U	M²	9.5	22,400	212,800
7	Muros de Elevación				0
	a- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	M²	61.21	70,000	4,284,700
	b) De 0,15 ladrillo convoco para ventilacion	M²	2.5	78,400	196,000
8	Pilares:				0
	a) De 0.30x0.40m de Lad. Comun (similar existente)	Ml	3.03	78,400	237,552
9	Techo:				0
	a) Techo de teja colonial con tejuelones 35% pendiente	M²	28.9	207,200	5,988,080
	b) Viga de madera 4x8" y planchuela en galeria	GL	1	560,000	560,000
10	Revoques				0
	a) Interior - exterior a 2 capa	M²	75	21,840	1,638,000
11	Contrapiso de Ho de cascote	M²	18.4	26,880	494,592
12	Piso				0
	a) Tipo baldosa calcáreo	M²	18.4	67,200	1,236,480
13	Aberturas de Maderas				0
	a) Contramarco de madera	ML	5	23,531	117,655
	a) De marco 0,15 y puerta de 0,80 x 2,10 tablero	UN	2	1,008,000	2,016,000
	b)De marco de 0,15 (parantes) y puerta de 0,60 x 1,60 (boxes)	UN	3	672,000	2,016,000
14	Pintura				0

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACION

	a) De paredes revocadas interior al latex	M²	75	16,800	1,260,000
	c) De techo, maderamen y tejuelones al barníz	M²	28.9	18,480	534,072
	d) De aberturas de madera c/ barniz	M²	6.5	18,480	120,120
	d) De pilares	M²	3.03	14,560	44,117
15	Revestimientos				0
	a-Azulejos blancos 15 x 15 h= 1,20	M²	23	61,600	1,416,800
16	Instalacion electrica				0
	a-Puntos y tomas	un	5	72,800	364,000
	b-Conexion al Tablero seccional	un	1	224,000	224,000
	c-Provision y Coloc. De artefactos tipo 1x20	un	3	95,200	285,600
17	Instalacion Sanitaria				0
	a-Alimentacion de Agua corriente fria	gl	1	392,000	392,000
	b-Desague cloacal hasta el primer registro	gl	1	392,000	392,000
	c-Camara de Inspeccion 40x40	un	2	313,600	627,200
	d-Caño PVC 100mm	ml	8	33,600	268,800
	e-Camara septica de 0.75 x 1.50m	gl	1	1,120,000	1,120,000
	f-Artefactos sanitarios (3) inodoros (3) migitorios (2) lavatorios	gl	1	3,360,000	3,360,000
	g-Pozo absorvente d=1.50 h=3,00m	gl	1	840,000	840,000
18	Instalacion Pluvial				0
	a-Canaletas y bajada Nº 26	ml	7	56,000	392,000
19	Varios				0
	a) Bebedero	gl	1	1,400,000	1,400,000
20	Limpieza	gl	1	672,000	672,000
	TOTAL GENERAL				39,020,872

Monto Total del LOTE Nº 9 GS. 39.020.872 (treinta y nueve millones veinte mil ochocientos setenta y dos guaraníes).-

LOTE Nº 10 "ESCUELA GASPAR RODRIGUEZ DE FRANCIA"

CONSTRUCCION DE AULA CON GALERIA

Nº	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	Preparación de la obra				
	a- Replanteo	m2	73	3,920	286,160
2	Estructura de Hº Aº :				0
	a- Vigas y dado de Hº Aº	m3	0.66	1,680,000	1,108,800
	b-Vigas en galeria	m3	0.43	1,680,000	722,400

	c- Encadenado superior de Hº Aº	m3	0.6	1,680,000	1,008,000
	d- Pilares	m3	1.1	1,680,000	1,848,000
	e- Losa de Ho Ao	m3	0.15	1,680,000	252,000
3	Muros de elevación :				0
	a- De 0,15 visto a una cara de ladrillo comunes	m2	70	70,000	4,900,000
	b- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ml	12	35,840	430,080
4	Techo :				0
	a- De chapa galvanizada sobre estructura de madera y machimbre Pend. 20%	m2	85	190,400	16,184,000
6	Revoques :				0
	a- De paredes interior y exterior a 2 capas	m2	165	21,840	3,603,600
	b- De viga cumbrera de Hº Aº	m2	10.3	21,840	224,952
	b- De viga de Hº Aº en galeria	m2	10.3	21,840	224,952
	c-De pilares	m2	5.1	21,840	111,384
7	Contrapiso de Hº de cascotes	m2	77	26,880	2,069,760
8	Piso de baldosa calcarea	m2	77	67,200	5,174,400
9	Plancha granitica para revestido de escalera existente	gl	1	2,912,000	2,912,000
10	Zocalo calcareo	ml	35	25,760	901,600
11	Aberturas de madera :				0
	a- Contramarco de madera	ml	10.8	23,531	254,135
	b- Puerta madera de 1,20 x 2,10 (incluye marco y herrajes)	un	1	1,232,000	1,232,000
12	Aberturas metálicas :				0
	a- Ventanas tipo balancines	m2	4.9	224,000	1,097,600
13	Pinturas :				0
	a- De paredes interior y exterior al latex	m2	150	16,800	2,520,000
	c- De pilares	m2	5.1	16,800	85,680
	e- De viga cumbrera al latex	m2	10.3	16,800	173,040
	e- De viga en galeria	m2	10.3	16,800	173,040
	f- De aberturas metálicas con pintura sintética	m2	4.9	16,800	82,320
	h- De maderamen con barniz	m2	85	18,480	1,570,800

	i- De abertura de madera con barniz	m2	4	18,480	73,920
14	Vidrios dobles	m2	4.9	72,800	356,720
15	Desague Pluvial				0
	a- Canaleta y bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms (incluye aula existente)	ml	47	56,000	2,632,000
16	Instalación eléctrica				0
	a-Puntos y tomas	UN.	7	72,800	509,600
	b-Circuito Ventilador de techo	UN.	2	89,600	179,200
	c-Conexion al Tablero seccional	UN.	1	224,000	224,000
	d-Provision y colocacion de ventilador de techo	UN.	2	224,000	448,000
	e-Provision y coloc. de artef. Tipo florecente 3 x 40	UN.	4	268,800	1,075,200
	f-Provision y coloc. de artef. Tipo florecente 1 x 40	UN.	2	117,600	235,200
17	Mobiliarios :				0
	a- Pizarrones	un	1	392,000	392,000
18	Limpieza final	m2	1	672,000	672,000
	TOTAL GENERAL				55,948,543

Monto Total del LOTE Nº 10 GS. 55.948.543 (cincuenta y cinco millones novecientos cuarenta y ocho mil quinientos cuarenta y tres guaraníes).-

LOTE Nº 11 "ESCUELA ACOSTA ÑU"

AULA TIPO 5,80 X 6,80

Nº	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	Preparación de la obra				
	a- Limpieza y preparación del terreno	m2	65	5,600	364,000
	b- Replanteo	m2	65	3,920	254,800
2	Excavación y carga de cimiento con PBC.	m3	14	235,200	3,292,800
3	Estructura de Hº Aº :				0
	a- Vigas y dado de Hº Aº	m3	0.82	1,680,000	1,377,600
	b- Encadenados de Hº Aº	m3	2.17	1,680,000	3,645,600
	c- Losa de Hº Aº	m3	0.15	1,680,000	252,000
	d- Pilares de Hormigon	m3	0.51	1,680,000	856,800
	e- Zapatas	m3	0.58	1,512,000	876,960
	Muros de nivelación :				0
	a- De 0,30 cm	m2	6.25	131,040	819,000
	b- De 0.45 cm	m2	2	159,040	318,080
	Muros de contencion				0

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACION ASESORIA JURIDICA

	a- De 0.30m	m2	17.5	134,400	2,352,000
6	Relleno y apisonado de interiores	m3	23	44,800	1,030,400
7	Aislación asfaltica :				0
	a- De paredes	m2	6.4	22,400	143,360
8	Muros de elevación :				0
	a- De 0,15 a revocar	m2	58.54	68,320	3,999,453
	b- De 0,30 visto a revocar	m2	29.46	145,600	4,289,376
	c- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ml	12	35,840	430,080
9	Pilares :				0
	b- De 0,45 x 0,45 de ladrillo comun	ml	5.5	35,840	197,120
10	Techo :				0
	c- De tejas y tejuelones prensadas a maquina	m2	80	207,200	16,576,000
	d- Viga de madera y planchuela en galeria	GL.	1	560,000	560,000
11	Revoques :				0
	a- De paredes interior y exterior a dos capa	m2	211	21,840	4,608,240
	b- De viga cumbrera de H° A°	m2	10.3	21,840	224,952
	c- De pilares	m2	10	21,840	218,400
12	Contrapiso de H° de cascotes	m2	65	26,880	1,747,200
13	Piso de baldosa calcarea	m2	65	67,200	4,368,000
14	Piso de Patio				0
	a-Contrapiso de H° de cascotes	m2	6.9	26,880	185,472
	b-Piso de Baldosones de Hormigon 40x40x3cm	m2	6.9	56,000	386,400
15	Zocalo calcareo	ml	34	25,760	875,840
16	Aberturas de madera :				0
	a- Contramarco de madera	ml	10.8	23,531	254,135
	b- Puerta tablero madera de 1,20 x 2,10 (incluye marco y herraje)	un	1	1,232,000	1,232,000
17	Aberturas metálicas :				0
	a- Ventanas tipo balancines	m2	6.84	224,000	1,532,160
18	Alfeizar de ventanas :				0
	c- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ml	5	9,296	46,480
19	Pinturas :				0
	a- De paredes al latex (similar existente)	m2	211	16,800	3,544,800

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACION

	c- De pilares	m2	10	16,800	168,000
	e- De viga cumbrera a la cal	m2	10.3	14,000	144,200
	f- De aberturas metálicas con pintura sintética	m2	6.84	16,800	114,912
	h- De maderamen y tejuelones con barniz	m2	80	18,480	1,478,400
	i- De abertura de madera con barniz	m2	5.5	18,480	101,640
20	Vidrios dobles	m2	6.84	72,800	497,952
21	Instalación eléctrica				0
	a-Puntos y tomas	un	13	72,800	946,400
	b-Circuito Ventilador de techo	un	2	89,600	179,200
	c-Conexion al Tablero seccional	gl	1	224,000	224,000
	d-Provision y colocacion de ventilador de techo	un	2	224,000	448,000
	e-Provision y coloc. de artef. Tipo florecente 3 x 40	un	4	268,800	1,075,200
	f-Provision y coloc. de artef. Tipo florecente 1 x 40	un	2	117,600	235,200
	g-Provision y coloc. de Ventilador de Techo	un	2	336,000	672,000
22	Mobiliarios :				0
	a- Pizarrones	un	1	392,000	392,000
23	Varios :				0
	a- Escalones de mamposteria	GL.	1	560,000	560,000
24	Limpieza final	gl	1	672,000	672,000
	TOTAL GENERAL				68,768,612

Monto Total del LOTE Nº 11 GS. 68.768.612 (sesenta y ocho millones setecientos sesenta y ocho mil seiscientos doce guaraníes).-

LOTE Nº 12 "ESCUELA GRAL ROGELIO RIVAS – PRADERA ALTA"

Construccion de solado y colocación de cielorraso en aulas

Nº	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	Cielorraso				
	a- De machimbre con estructura de madera	m2	256	72,800	18,636,800
2	Piso				
	a- De Ho Ao in situ	m2	200	84,000	16,800,000
	TOTAL GENERAL				35,436,800

Monto Total del LOTE Nº 12 GS. 35.436.800 (treinta y cinco millones cuatrocientos treinta y seis mil ochocientos guaraníes).

LOTE Nº 13 "ESCUELA BASICA Nº 7077 RIO PARANA"

Reacondicionamiento de Instalación eléctrica y Cloacal

Nº	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	Preparación de la obra				
	a- Limpieza y preparación del terreno	gl.	1	560,000	560,000
2	Desague Cloacal				0
	a- Conexión a desague a red cloacal	gl.	1	504,000	504,000
	b-Registro de 0.40x0.40	un	1	313,600	313,600
3	Instalación eléctrica				0
	a-Conexion a ANDE	GL.	1	1,120,000	1,120,000
	b-Tablero principal		1	280,000	280,000
	c-Puntos y tomas	un	39	72,800	2,839,200
	d-Circuito Ventilador de techo	un	12	89,600	1,075,200
	e-Conexion al Tablero seccional	un	7	224,000	1,568,000
	f-Provision y colocacion de ventilador de techo	un	12	224,000	2,688,000
	g-Provision y coloc. de artef. Tipo florecente 3 x 40	un	24	268,800	6,451,200
	h-Provision y coloc. de artef. Tipo florecente 1 x 40	un	12	117,600	1,411,200
	g-Provision y coloc. de Ventilador de Techo	un	12	336,000	4,032,000
4	Limpieza final	gl	1	560,000	560,000
TOTAL GENERAL					23,402,400

Monto Total del LOTE Nº 13 GS. 23.402.400 (veintitrés millones cuatrocientos dos mil cuatrocientos guaraníes).-

MONTO TOTAL DEL CONTRATO CONFORME A LA SUMATORIA DE TODOS LOS LOTES ADJUDICADOS: GS. 718.053.596 (setecientos dieciocho millones cincuenta y tres mil quinientos noventa y seis guaraníes).

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).

Periodo de construcción de las Obras: El período de tiempo que demandarán las construcciones de Aulas y Sanitarios con Galería, y Reparaciones, es de **120** días a partir del acta de inicio de obras.

Ubicación de las obras

LOTE Nº 1 "ESCUELA BASICA MARIA FLORENCIA": ubicada en Barrio Itangua´a.

LOTE Nº 4 "ESCUELA BASICA ARROYO PORA": ubicada en Barrio Santa María – Asentamiento Conavi.

LOTE Nº 5 "ESCUELA DOMINGO ROBLEDO": ubicada en Barrio Santo Domingo.

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACION – DIRECCIÓN JURÍDICA

LOTE Nº 7 "ESCUELA FORMACION INTEGRAL PARA CIEGOS": ubicada en Barrio Buena Vista.

LOTE Nº 9 "ESCUELA BASICA MARIA FRANK DE ROTTER": ubicada en el Barrio Santo Domingo.
LOTE Nº 10 "ESCUELA GASPAR RODRIGUEZ DE FRANCIA": ubicada en el Barrio Catedral.
LOTE Nº 11 "ESCUELA ACOSTA ÑU": ubicada en el Barrio Itangu´a.
LOTE Nº 12 "ESCUELA GRAL ROGELIO RIVAS": ubicada en el Barrio Pradera Alta, San Isidro.
LOTE Nº 13 "ESCUELA BASICA Nº 7077 RIO PARANA": ubicada en el Barrio Buena Vista.

Para la presente contratación por lo menos el 70 % (setenta por ciento) de la mano de obra a ser empleada por quienes resulten adjudicadas, deberá ser personal domiciliado en el territorio de la convocante, conforme al Art. 2 inc. b) del Decreto 6.225/11 por el cual se establecen mecanismos de apoyo a la producción y empleo nacional, márgenes de preferencia y criterios para la realización de los procesos de contratación regidos por la Ley 2051/2003. En caso de ser adjudicado el oferente deberá presentar una Declaración Jurada con los datos del personal a emplear con la Ejecución del Contrato.

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).
El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA: 120 DIAS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO.

El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del Contratista de la Orden de Inicio para comenzar las Obras, emitida una vez se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la CGC 21.1 y las siguientes:

a) Planos aprobados por la Municipalidad respectiva;

b) La entrega al Contratista del anticipo, cuando fuere previsto en estas CEC;

Prórroga de los Plazos de Ejecución

- Límite de la prórroga de los plazos para la ejecución de las obras por causas de Fuerza Mayor *50 DIAS*
- Límite de las inclemencias que ocasionan una prórroga de los plazos para la terminación de las obras: *50 DIAS*

9. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 f, Ley N° 2051).
El anticipo será de *40%* del monto total del contrato.

Para acceder al anticipo, el Contratista deberá presentar dentro de los ***5 DÍAS HABILES*** días calendarios posteriores a la firma del contrato la solicitud de pago de anticipo, acompañada de:

a) El Plan de inversión del anticipo, conforme al formulario incluido en la Sección VI;

b) Garantía de anticipo, en alguna de las formas establecidas en el articulo 81 del Decreto reglamentario N° 21.909/03;

c) La Factura correspondiente.

Dichos documentos deberán presentarse en la oficina de la UOC 2DO PISO.

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACION
ASESORIA JURIDICA

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).

***GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO**: EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO.*

***GARANTIA DE ANTICIPO**: EQUIVALENTE AL 100% DEL MONTO ENTREGADO EN CONCEPTO DE ANTICIPO.*

11. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).

Penalidades Diarias por Retrasos en la Ejecución de los Trabajos, y Forma de Cálculo:

LA MULTA SERA DEL 0.05 % por ciento por día.

12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).
LAS OBRAS SE ENCUENTRAN DESCRIPTAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES Y EN LOS PLANOS APROBADOS.

13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).
Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.
Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

15. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley N° 2051)
Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato

En prueba de conformidad se suscriben 3 tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Encarnación, República del Paraguay.-

ABG. EDITA BAEZ DE VILLORDO
Secretaria General

LIC. ELIDA BARTONCHELO A.
Intendenta Municipal Interina

ARQ. RODOLFO AYALA PELZER
Contratista