CONTRATO N° 47/2018

CONSTRUCCIÓN DE AULAS Y BAÑO SEXADO- FONACIDE

Entre la **Gobernación de Caaguazú – V Departamento**, domiciliada en la Avda. Mcal. Estigarribia e Ytororo de Coronel Oviedo, República del Paraguay, representada para este acto por **Sr. Alejo Ríos Medina**, con Cédula de Identidad N° 699.371, Gobernador de Caaguazú, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **ESTERO GUAZU S.A.**, domiciliada en la calle Ana Díaz y Próceres de Mayo ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por **Verónica Quintana Marcelli**, con Cédula de Identidad N° 3.878.789, denominada en adelante el PROVEEDOR, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO PARA CONSTRUCCIÓN DE AULAS Y BAÑO SEXADO- FONACIDE", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:----------

1. OBJETO.

El objeto del presente contrato es la CONSTRUCCIÓN DE AULAS Y BAÑO SEXADO-FONACIDE. ----------

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

a) Contrato;

b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;

c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;

d) La oferta del Proveedor;

e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este. ----------

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 347.141. ----------

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de L.C.O N°06/2018CONSTRUCCIÓN DE AULAS Y BAÑO SEXADO- FONACIDE convocado por la Unidad Operativa de

GOBERNACIÓN DEL V DPTO. DE CAAGUAZÚ Cnel. Oviedo - Paraguay

ESTERO GUAZU S.A. RUC: 80067516 - 9

Alejo Ríos Medina
Gobernador
V Dpto. Caaguazú

Contrataciones de la Gobernación del Caaguazú, según Resolución N° 998/18. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N° 486/2018. De la máxima autoridad.

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia de este Contrato será desde la suscripción del mismo hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras. ----------

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art 37 c de la Ley N° 2051.

LOTE N°: 1						
Construcción de 2 (dos) Aulas Escuela Básica N°2760 San José Obrero Distrito de 3 de Febrero						
Item	**Descripción**	**Marca**	**Proced.**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
1	**Preparación de la obra**					
1.1	Letrero de obra	N/A	N/A	1	620.500	620.500
1.2	Limpieza y preparación del terreno	N/A	N/A	125	4.745	593.125
1.3	Replanteo	N/A	N/A	125	5.110	638.750
2	Excavación y carga de cimiento con PBC.	N/A	N/A	25,91	294.190	7.622.463
3	Estructura de H° A° :	N/A	N/A	1		
3.1	Vigas y dado de H° A°	N/A	N/A	1,5	1.920.000	2.880.000
3.2	Encadenados de H° A°	N/A	N/A	3,72	1.920.000	7.142.400
3.3	Viga de galeria 15 x 25	N/A	N/A	1,05	1.920.000	2.016.000
3.4	Loseta sobre aberturas	N/A	N/A	2	306.600	613.200
4	Muros de nivelación :	N/A	N/A	1		
4.1	De 0,45 cms.	N/A	N/A	5,5	187.428	1.030.854
4.2	De 0,60 cms.	N/A	N/A	0,9	217.905	196.115
4.3	De 0,30 cms.	N/A	N/A	13,1	127.341	1.668.167
5	Relleno y apisonado de interiores	N/A	N/A	46	78.110	3.593.060
6	Aislación asfaltica :	N/A	N/A	1		
6.1	De paredes	N/A	N/A	11	50.005	550.055
7	Muros de elevación :	N/A	N/A	1		
7.1	De 0,15 para revocar	N/A	N/A	6,7	61.634	412.948
7.2	De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	N/A	N/A	51,5	122.231	6.294.897
7.3	De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	N/A	N/A	13,5	134.466	1.815.291
7.4	De 0,30 para revocar	N/A	N/A	6,55	127.338	834.064
7.5	De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	N/A	N/A	68,6	68.751	4.716.319
7.6	Envarillado bajo aberturas 2x8 por hiladas 8 (2 hiladas)	N/A	N/A	24	14.235	341.640

GOBERNACIÓN DEL V DPTO. DE CAAGUAZÚ - Cnel. Oviedo - Paraguay

ESTERO GUAZU S.A. RUC. 80067516-9

Alejo Rios Medina
Gobernador
V Dpto. Caaguazú

8	Pilares :	N/A	N/A	1		
8.1	De mampostería de ladrillos comunes según detalle	N/A	N/A	11	208.780	2.296.580
9	Techo :	N/A	N/A	1		
9.1	De tejas y tejuelones con tirantes de Hº Aº	N/A	N/A	168,5	325.000	54.762.500
10	Revoques :	N/A	N/A	1		
10.1	Revoque De paredes interior,ext. a una capa	N/A	N/A	128,1	21.353	2.735.319
10.2	Revoque de pilare y vigas a una capa	N/A	N/A	18,1	30.463	551.380
10.3	revoque de mochetas 1:3 cemento y arena	N/A	N/A	10	21.009	210.090
10.4	revoque de nivelacion con hidrofugo	N/A	N/A	21,1	21.353	450.548
11	Contrapiso de H° de cascotes	N/A	N/A	115	34.879	4.011.085
12	Pisos	N/A	N/A	1		
12.1	Carpeta de nivelacion	N/A	N/A	115	23.725	2.728.375
12.2	Piso ceramico antideslisante	N/A	N/A	115	63.778	7.334.470
12.3	Guarda obra ancho 0.40 cmt incluye contrapiso	N/A	N/A	21,1	64.496	1.360.866
13	Zocalo	N/A	N/A	1		
13.1	Ceramico	N/A	N/A	67	18.615	1.247.205
14	Aberturas metálicas :	N/A	N/A	1		
14.1	Ventanas tipo Proyectante	N/A	N/A	18	625.610	11.260.980
14.2	Puerta metálica de 1,20 x 2,10	N/A	N/A	2	912.500	1.825.000
15	Pinturas :	N/A	N/A	1		
15.1	De paredes al latex	N/A	N/A	128,1	13.469	1.725.379
15.2	De ladrillo vistos al latex	N/A	N/A	194,6	13.469	2.621.067
15.3	De vigas cumbreras al latex	N/A	N/A	18,1	13.469	243.789
15.4	De aberturas metálicas con pintura sintética	N/A	N/A	28,08	20.075	563.706
15.5	De canaletas y bajadas molduradas desarrollo 33	N/A	N/A	43,5	16.608	722.448
15.6	De techo al latex	N/A	N/A	168,5	13.469	2.269.527
16	Vidrios dobles	N/A	N/A	13,68	131.400	1.797.552
17	Desague pluvial	N/A	N/A	1		
17.1	Canaletas y bajadas, desarrollo 33	N/A	N/A	43,5	56.940	2.476.890
18	Instalación eléctrica	N/A	N/A	1		
18.1	Instalación de tablero TS10 de 15 AG	N/A	N/A	1	744.600	744.600
18.2	Instalacion de tablero seccionales	N/A	N/A	2	248.200	496.400
18.3	Instalacion de tablero de de ventiladores TCV	N/A	N/A	2	248.200	496.400
18.4	Alimentacion de la linea principal	N/A	N/A	1	1.309.620	1.309.620
18.5	Alimentacion a tableros seccionales	N/A	N/A	2	137.605	275.210
18.6	Alimentacion de circuito de luces	N/A	N/A	10	62.050	620.500

GOBERNACIÓN DEL V DPTO. DE CAAGUAZÚ
ESTERO GUAZU S.A.
RUC: 80067516 - 9

Alejo Rios Medina
Gobernador
V Dpto. Caaguazú

18.7	Alimentacion de circuito de tomas	N/A	N/A	12	62.050	744.600
18.8	Aimentacion de circuitos de ventiladores	N/A	N/A	8	62.050	496.400
19	Artefactos electricos	N/A	N/A	1		
19.1	Pantalla acrilica con foco bajo consumo de 45 watts	N/A	N/A	8	157.680	1.261.440
19.2	Pantalla metalica con foco bajo consumo de 45 watts	N/A	N/A	4	87.600	350.400
19.3	Ventiladores de techo de 56" motor pesado	N/A	N/A	8	328.500	2.628.000
20	Mobiliarios :	N/A	N/A	1		
20.1	Pizarron conforme especificaciones técnicas	N/A	N/A	2	756.084	1.512.168
21	Limpieza final	N/A	N/A	1	1.095.000	1.095.000
					Precio Total	**158.805.341**

LOTE N° 2

Construcción de Baño Escuela Básica Nº 6137 Arroyo Norte – Distrito de Carayao

Item	Descripción	Marca	Proced.	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Letrero de obra	N/A	N/A	1	693.500	693.500
2	Limpieza y reparación de terreno	N/A	N/A	27,1	4.745	128.590
3	Replanteo	N/A	N/A	27,1	5.110	138.481
4	Cimiento de P.B.C. sin cal (1:12),con excavación	N/A	N/A	10	325.000	3.250.000
5	Encadenado de H°A°	N/A	N/A	2,4	1.920.000	4.608.000
6	Mampostería de Nivelación (1:2:8) de 0.30mts.	N/A	N/A	12,2	217.905	2.658.441
7	Relleno y apisonado de interiores.	N/A	N/A	8,5	36.500	310.250
8	Aislación horizontal asfáltica de mampostería	N/A	N/A	5,3	50.005	265.027
9	Mampostería de elevación (1:2:8) de 0.15mts para revocar	N/A	N/A	55	69.715	3.834.325
10	Mampostería de elevación (1:2:8) de 0.15mts visto una cara ladrillos comunes	N/A	N/A	48	91.250	4.380.000
11	Envarillado bajo aberturas 2 varillas 8mm. Por hilada (2 hiladas)	N/A	N/A	20	14.235	284.700
12	Cubierta de tejas y tejuelones prensadas a maquina	N/A	N/A	43	375.000	16.125.000
13	Revoque de mampostería int. Y ext. A una capa	N/A	N/A	162	18.250	2.956.500
14	Contrapiso de Cascotes	N/A	N/A	22	25.550	562.100
15	Piso de baldosa calcarea	N/A	N/A	22	47.450	1.043.900
16	Zocalo calcareo	N/A	N/A	2,6	32.850	85.410
17	Abertura metalica tipo balancin (ventana)	N/A	N/A	3,36	328.500	1.103.760

GOBERNACIÓN DEL V DPTO. DE CAAGUAZÚ - Coronel Oviedo - Paraguay

ESTERO GUAZU S.A.
RUC: 80067516-9

Alejo Ríos Medina
Gobernador
V Dpto. Caaguazú

18	Abertura de madera puerta tablero	N/A	N/A	5,04	255.500	1.287.720
19	Abertura de madera para boxes enchapado con formica	N/A	N/A	5	255.500	1.277.500
20	Alfeizar de ventanas de revoque 1:3 (cemento - arena)	N/A	N/A	7	10.950	76.650
21	Pintura de mamposteria a la cal	N/A	N/A	66	8.760	578.160
22	Pintura de aberturas de madera con barniz sintetico	N/A	N/A	10,1	25.550	258.055
23	Pintura sintetica en aberturas metalicas	N/A	N/A	3,36	25.550	85.848
24	Pintura de ladrillos vistos con anti moho	N/A	N/A	48	25.550	1.226.400
25	Pintura de maderamen y tejuelones con barniz	N/A	N/A	43	25.550	1.098.650
26	Vidrios dobles	N/A	N/A	3,36	87.600	294.336
27	Revestido de azulejo blanco 15x15 h = 1.20	N/A	N/A	97,5	65.700	6.405.750
28	Instalaciones electricas conforme planos	N/A	N/A	1	5.475.000	5.475.000
29	Artefactos electricos conforme planos y especificaciones técnicas	N/A	N/A	1	4.015.000	4.015.000
30	Instalacion sanitaria agua corriente-desague cloacal - camara de inspeccion y artefactos sanitarios completo	N/A	N/A	1	11.315.000	11.315.000
31	Camara septica	N/A	N/A	1	3.394.500	3.394.500
32	Pozo absorvente tipo 2 de 2.50 x 3.00	N/A	N/A	1	4.781.500	4.781.500
33	Limpieza final	N/A	N/A	1	1.095.000	1.095.000
					Precio Total	**85.093.052**

LOTE N° 3						
Construcción de Aula Colegio Nacional Guavira – Distrito de Caaguazú						
Item	**Descripción**	**Marca**	**Proced.**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
1	Preparación de la obra	N/A	N/A	1		
1.1	Letrero de obra	N/A	N/A	1	612.000	612.000
1.2	Limpieza y preparación del terreno	N/A	N/A	63,7	4.680	298.116
1.3	Replanteo	N/A	N/A	63,7	5.040	321.048
2	Excavación y carga de cimiento con PBC.	N/A	N/A	14	325.000	4.550.000
3	Estructura de H° A° :	N/A	N/A	1		
3.1	Vigas y dado de H° A°	N/A	N/A	0,82	1.920.000	1.574.400
3.2	Encadenados de H° A°	N/A	N/A	2,17	1.920.000	4.166.400

GOBERNACIÓN DEL V DPTO. DE CAAGUAZÚ Cnel. Oviedo - Paraguay

ESTERO GUAZU S.A. RUC: 80067516 - 9

Alejo Ríos Medina
Gobernador
V Dpto. Caaguazú

3.3	Viga de galeria 15 x 25	N/A	N/A	0,26	1.920.000	499.200
3.4	Loseta sobre aberturas	N/A	N/A	1	302.400	302.400
4	Muros de nivelación :	N/A	N/A	1		
4.1	De 0,45 cms.	N/A	N/A	3,6	184.860	665.496
4.2	De 0,60 cms.	N/A	N/A	0,6	214.920	128.952
4.3	De 0,30 cms.	N/A	N/A	7,5	125.594	941.955
5	Relleno y apisonado de interiores	N/A	N/A	23,3	77.040	1.795.032
6	Aislación asfaltica :	N/A	N/A	1		
6.1	De paredes	N/A	N/A	6,4	49.320	315.648
7	Muros de elevación :	N/A	N/A	1		
7.1	De 0,15 para revocar	N/A	N/A	3,4	60.790	206.686
7.2	De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	N/A	N/A	34,5	120.557	4.159.217
7.3	De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	N/A	N/A	13,5	132.624	1.790.424
7.4	De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	N/A	N/A	34,3	67.810	2.325.883
7.5	Envarillado bajo aberturas 2x8 por hiladas 8 (2 hiladas)	N/A	N/A	12	14.040	168.480
8	Pilares :	N/A	N/A	1		
8.1	De mamposteria 0,40 x 0,40 de ladrillos comunes	N/A	N/A	6,6	205.920	1.359.072
9	Techo :	N/A	N/A	1		
9.1	De tejas y tejuelones con tirantes de Hº Aº	N/A	N/A	90,5	325.000	29.412.500
10	Revoques :	N/A	N/A	1		
10.1	Revoque De paredes interior,ext. a una capa	N/A	N/A	64,3	21.060	1.354.158
10.2	Revoque de pilare y vigas a una capa	N/A	N/A	10,3	30.046	309.474
10.3	revoque de mochetas 1:3 cemento y arena	N/A	N/A	18	20.722	372.996
11	Contrapiso de Hº de cascotes	N/A	N/A	58	34.401	1.995.258
12	Pisos	N/A	N/A	1		
12.1	Carpeta de nivelacion	N/A	N/A	58	23.400	1.357.200
12.2	Piso ceramico	N/A	N/A	58	62.904	3.648.432
12.3	De baldosones 0,40 x 0,40 incluye contrapiso	N/A	N/A	11,9	63.605	756.900
13	Zocalo	N/A	N/A	1		
13.1	ceramico	N/A	N/A	58	18.360	1.064.880
14	Aberturas metálicas :	N/A	N/A	1		
14.1	Ventanas tipo proyectante	N/A	N/A	4	617.040	2.468.160
14.2	Puerta metálica de 1,20 x 2,10	N/A	N/A	1	900.000	900.000
15	Pinturas :	N/A	N/A	1		
15.1	De paredes al latex	N/A	N/A	63,3	13.284	840.877
15.2	De ladrillo vistos color ceramico	N/A	N/A	90,5	13.284	1.202.202
15.3	De vigas cunbreras al latex	N/A	N/A	10,3	13.284	136.825
15.4	De aberturas metálicas con pintura sintética	N/A	N/A	14,04	19.800	277.992
15.5	De canaletas y bajadas molduradas desarrollo 33	N/A	N/A	23	16.380	376.740

GOBERNACIÓN DEL V DPTO. DE CAAGUAZU

ESTERO GUAZU S.A.
RUC. 80067516 - 9

Alejo Ríos Medina
Gobernador
V Dpto. Caaguazú

15.6	De techo al latex	N/A	N/A	90,5	13.284	1.202.202
16	Vidrios dobles	N/A	N/A	9	129.600	1.166.400
17	Desague pluvial	N/A	N/A	1		
17.1	Canaletas y bajadas, desarrollo 33	N/A	N/A	23	56.160	1.291.680
18	Instalación eléctrica	N/A	N/A	1		
18.1	Instalación de tablero TS10 de 6 AG	N/A	N/A	1	244.800	244.800
18.2	Instalacion de tablero de comandos TC	N/A	N/A	1	244.800	244.800
18.3	Instalacion de tablero de de ventiladores TCV	N/A	N/A	1	244.800	244.800
18.4	Alimentacion de circuito de luces	N/A	N/A	10	61.200	612.000
18.5	Alimentacion de circuito de tomas	N/A	N/A	6	61.200	367.200
18.6	Aimentacion de circuitos de ventiladores	N/A	N/A	8	61.200	489.600
18.7	Alimentacion de los circuitos de TC	N/A	N/A	12	61.200	734.400
19	Artefactos electricos	N/A	N/A	1		
19.1	Artefactos fluorescentes de 3 x 40	N/A	N/A	4	155.520	622.080
19.2	Artefactos fluorescentes de 1 x 40	N/A	N/A	2	86.400	172.800
19.3	Ventiladores de techo de 56" motor pesado	N/A	N/A	2	324.000	648.000
20	Mobiliarios :	N/A	N/A	1		
20.1	Pizarron conforme especificaciones técnicas	N/A	N/A	1	745.726	745.726
21	Limpieza final	N/A	N/A	1	360.000	360.000
					Precio Total	**81.801.490**

GOBERNACIÓN DEL V DPTO. DE CAAGUAZÚ - C. Oviedo - Paraguay

ESTERO GUAZU S.A. RUC: 80067516 - 9

LOTE N° 4						
Construcción de Aula Escuela Básica N°4364 Niños Mártires de Acosta Ñu – Distrito de Caaguazú						
Item	**Descripción**	**Marca**	**Proced**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
1	Preparacion de obra	N/A	N/A	1		
1.1	Letrero de obra	N/A	N/A	1	612.000	612.000
1.2	Limpieza y preparación del terreno	N/A	N/A	63,7	4.680	298.116
1.3	Replanteo	N/A	N/A	63,7	5.040	321.048
2	Excavación y carga de cimiento con PBC.	N/A	N/A	14	325.000	4.550.000
3	Estructura de H° A°	N/A	N/A	1		
3.1	Vigas y dado de H° A°	N/A	N/A	0,82	1.920.000	1.574.400
3.2	Encadenados de H° A°	N/A	N/A	2,17	1.920.000	4.166.400
3.3	Viga de galeria 15 x 25	N/A	N/A	0,26	1.920.000	499.200
3.4	Loseta sobre aberturas	N/A	N/A	1	302.400	302.400

Alejo Ríos Medina
Gobernador
V Dpto. Caaguazú

4	Muros de nivelación :	N/A	N/A	1		
4.1	De 0,45 cms.	N/A	N/A	3,6	184.860	665.496
4.2	De 0,60 cms.	N/A	N/A	0,6	214.920	128.952
4.3	De 0,30 cms.	N/A	N/A	7,5	125.593	941.948
5	Relleno y apisonado de interiores	N/A	N/A	23,3	77.040	1.795.032
6	Aislación asfaltica :	N/A	N/A	1		
6.1	De paredes	N/A	N/A	6,4	49.320	315.648
7	Muros de elevación :	N/A	N/A	1		
7.1	De 0,15 para revocar	N/A	N/A	3,4	60.790	206.686
7.2	De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	N/A	N/A	34,5	120.557	4.159.217
7.3	De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	N/A	N/A	13,5	132.624	1.790.424
7.4	De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	N/A	N/A	34,3	67.809	2.325.849
7.5	Envarillado bajo aberturas 2x8 por hiladas 8 (2 hiladas)	N/A	N/A	12	14.040	168.480
8	Pilares	N/A	N/A	1		
8.1	De mamposteria 0,40 x 0,40 de ladrillos comunes	N/A	N/A	6,6	205.920	1.359.072
9	Techo	N/A	N/A	1		
9.1	De tejas y tejuelones con tirantes de Hº Aº	N/A	N/A	90,5	325.000	29.412.500
10	Revoques	N/A	N/A	1		
10.1	Revoque De paredes interior,ext. a una capa	N/A	N/A	64,3	21.060	1.354.158
10.2	Revoque de pilare y vigas a una capa	N/A	N/A	10,3	30.046	309.474
10.3	revoque de mochetas 1:3 cemento y arena	N/A	N/A	18	20.722	372.996
11	Contrapiso de Hº de cascotes	N/A	N/A	58	34.401	1.995.258
12	Pisos	N/A	N/A	1		
12.1	Carpeta de nivelacion	N/A	N/A	58	23.400	1.357.200
12.2	Piso ceramico	N/A	N/A	58	62.904	3.648.432
12.3	De baldosones 0,40 x 0,40 incluye contrapiso	N/A	N/A	11,9	63.608	756.935
13	Zocalo	N/A	N/A	1		
13.1	Ceramico	N/A	N/A	58	18.360	1.064.880
14	Aberturas metálicas :	N/A	N/A	1		
14.1	Ventanas tipo proyectante	N/A	N/A	4	617.040	2.468.160
14.2	Puerta metálica de 1,20 x 2,10	N/A	N/A	1	900.000	900.000
15	Servicio de pintura	N/A	N/A	1		
15.1	De paredes al latex	N/A	N/A	63,3	13.284	840.877
15.2	De ladrillo vistos color ceramico	N/A	N/A	90,5	13.284	1.202.202
15.3	De vigas cunbreras al latex	N/A	N/A	10,3	13.284	136.825
15.4	De aberturas metálicas con pintura sintética	N/A	N/A	14,04	19.800	277.992
15.5	De canaletas y bajadas molduradas desarrollo 33	N/A	N/A	23	16.380	376.740

GOBERNACIÓN DEL V DPTO. DE CAAGUAZÚ Paraguay

ESTERO GUAZU S.A. RUC. 80067516 - 9

Alejo Rios Medina
Gobernador
V Dpto. Caaguazú

15.6	De techo al latex	N/A	N/A	90,5	13.284	1.202.202
16	Vidrios dobles	N/A	N/A	9	129.600	1.166.400
17	Desague pluvial	N/A	N/A	1		
17.1	Canaletas y bajadas, desarrollo 33	N/A	N/A	23	56.160	1.291.680
18	Instalación eléctrica con artefactos	N/A	N/A	1		
18.1	Instalación de tablero TS10 de 6 AG	N/A	N/A	1	244.800	244.800
18.2	Instalacion de tablero de comandos TC	N/A	N/A	1	244.800	244.800
18.3	Instalacion de tablero de de ventiladores TCV	N/A	N/A	1	244.800	244.800
18.4	Alimentacion de circuito de luces	N/A	N/A	10	61.200	612.000
18.5	Alimentacion de circuito de tomas	N/A	N/A	6	61.200	367.200
18.6	Aimentacion de circuitos de ventiladores	N/A	N/A	8	61.200	489.600
18.7	Alimentacion de los circuitos de TC	N/A	N/A	12	61.200	734.400
18.8	Artefactos fluorescentes de 3 x 40	N/A	N/A	4	155.520	622.080
18.9	Artefactos fluorescentes de 1 x 40	N/A	N/A	2	86.400	172.800
18.10	Ventiladores de techo de 56" motor pesado	N/A	N/A	2	324.000	648.000
19	Mobiliarios	N/A	N/A	1		
19.1	Pizarrones incluye pintura	N/A	N/A	1	745.726	745.726
20	Limpieza de obra	N/A	N/A	1	360.000	360.000
					Precio Total	**81.801.484**

LOTE N° 5

Construcción de Baño Colegio Nacional Koe Rory – Distrito de Repatriación

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Proced.	Cantidad	Precio unitario	Precio total
1	Letrero de Obra	N/A	N/A	1	726.750	726.750
2	Limpieza y reparacion de terreno	N/A	N/A	27,1	4.973	134.768
3	Replanteo	N/A	N/A	27,1	5.355	145.121
4	Cimiento de P.B.C. sin cal (1:12),con excavación	N/A	N/A	10	325.000	3.250.000
5	Encadenado de H°A°	N/A	N/A	2,4	1.900.000	4.560.000
6	Mamposteria de Niveacion (1:2:8) de 0.30mts.	N/A	N/A	12,2	228.353	2.785.907
7	Relleno y apisonado de interiores.	N/A	N/A	8,5	38.250	325.125
8	Aislacion horizontal asfaltica de mamposteria	N/A	N/A	5,3	52.403	277.736
9	Mamposteria de elevacion (1:2:8) de 0.15mts para revocar	N/A	N/A	55	73.058	4.018.190
10	Mamposteria de elevacion (1:2:8) de 0.15mts visto una cara ladrillos comunes	N/A	N/A	48	95.625	4.590.000

GOBERNACION DEL V DPTO. DE CAAGUAZU Oviedo - Paraguay

ESTERO GUAZU S.R.L. RUC: 80067516-9

Alejo Ríos Medina
Gobernador
V Dpto. Caaguazú

11	Envarillado bajo aberturas 2 varillas 8mm. Por hilada (2 hiladas)	N/A	N/A	20	14.918	298.360
12	Cubierta de tejas y tejuelones prensadas a maquina	N/A	N/A	43	375.000	16.125.000
13	Revoque de mamposteria int. Y ext. A una capa	N/A	N/A	162	19.125	3.098.250
14	Contrapiso de Cascotes	N/A	N/A	22	26.775	589.050
15	Piso de baldosa calcarea	N/A	N/A	22	49.725	1.093.950
16	Zocalo calcareo	N/A	N/A	2,6	34.425	89.505
17	Abertura metalica tipo balancin (ventana)	N/A	N/A	3,36	344.250	1.156.680
18	Abertura de madera puerta tablero	N/A	N/A	5,04	267.750	1.349.460
19	Abertura de madera para boxes enchapado con formica	N/A	N/A	5	267.750	1.338.750
20	Alfeizar de ventanas de revoque 1:3 (cemento - arena)	N/A	N/A	7	11.475	80.325
21	Pintura de mamposteria a la cal	N/A	N/A	66	9.180	605.880
22	Pintura de aberturas de madera con barniz sintetico	N/A	N/A	10,1	26.775	270.428
23	Pintura sintetica en aberturas metalicas	N/A	N/A	3,36	26.775	89.964
24	Pintura de ladrillos vistos con anti moho	N/A	N/A	48	26.775	1.285.200
25	Pintura de maderamen y tejuelones con barniz	N/A	N/A	43	26.755	1.150.465
26	Vidrios dobles	N/A	N/A	3,36	91.800	308.448
27	Revestido de azulejo blanco 15x15 h = 1.20	N/A	N/A	97,5	78.850	7.687.875
28	Instalaciones electricas	N/A	N/A	1	5.737.500	5.737.500
29	Artefactos electricos conforme planos y espec. tec.	N/A	N/A	1	4.207.500	4.207.500
30	Instalación sanitaria agua corriente-desagüe cloacal - camara de inspeccion y artefactos sanitarios completo, conforme planos y espec. tec.	N/A	N/A	1	11.857.500	11.857.500
31	Camara septica	N/A	N/A	1	3.557.250	3.557.250
32	Pozo absorvente tipo 2 de 2.50 x 3.00	N/A	N/A	1	5.010.750	5.010.750
33	Limpieza de obra	N/A	N/A	1	1.147.500	1.147.500
					Precio Total	**88.949.186**

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).

Las obras deberán culminar dentro de los120 (ciento veinte) días posteriores a la fecha de recepción de la orden de inicio, en los lugares y condiciones consignados en el Pliego de Bases y Condiciones. ----------

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).

El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las

GOBERNACIÓN DEL V DPTO. DE CAAGUAZÚ Cnel. Oviedo - Paraguay

ESTERO GUAZU S.A. RUC: 80067516-9

Alejo Ríos Medina
Gobernador
V Dpto. Caaguazú

Condiciones Generales y Especiales del Contrato. ----------

9. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 f, Ley N° 2051).

El Porcentaje, números y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. ----------

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).

Se realizará un anticipo del 30% conforme al CGC 15.4.1 del PBC. ----------

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, la cual se presentará a más tardar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 10% del monto total del contrato. ----------

11. MULTAS(Art. 37 i, Ley N° 2051).

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. ----------

12. DESCRIPCION DE LAS OBRAS.

La descripción de las obras se encuentra detallada en el Pliego de Bases y Condiciones y la oferta presentada por la contratista, que forman parte de este contrato. ----------

13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2.051/03, y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato (CGC y CEC). ----------

14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.----------

15. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley N° 2051)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato. ----------

"Para el caso que las Partes no resuelvan las controversias mediante negociación directa o avenimiento, éstas se obligan a someter sus diferencias a arbitraje conforme a las disposiciones de la Ley N° 1879/02 de Arbitraje y Mediación y de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas, siempre que la materia sea arbitrable. A tales efectos, las Partes someterán el arbitraje ante un tribunal arbitral conformado por tres árbitros designados de

GOBERNACIÓN DEL V DPTO. DE CAAGUAZÚ Cnel. Oviedo - Paraguay

ESTERO GUAZU S.A. RUC. 80067516 - 9

Alejo Ríos Medina
Gobernador
V Dpto. Caaguazú

la lista del Cuerpo Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo vinculante para las Partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las Partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato". -------- Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Coronel Oviedo, República del Paraguay. ----------

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Coronel Oviedo República del Paraguay a los 16 días de octubre de 2018. ----------

ESTERO GUAZU S.A.
RUC: 80067516 - 9

GOBERNACIÓN DEL V DPTO. DE CAAGUAZÚ Paraguay

Verónica Quintana Marcelli
Contratista

Don Alejo Ríos Medina
Gobernador
Contratante