MUNICIPALIDAD DE EDELIRA
Av. Padre Daniel Linch e/ Av. San José Obrero
Itapúa - Paraguay
Telef. 0213270407 0213270408 Email. edelirauoc@gmail.com

CONTRATO UOC N 08/2022.

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS DENTRO DEL DISTRITO DE EDELIRA. ----------

Entre la Municipalidad de Edelira, domiciliada en Av. Padre Daniel Linch e/ Av. San José Obrero, Edelira – Itapua - República del Paraguay, representada para este acto por PEDRO ELIO VILLAGRA ESTECHE, con Cédula de Identidad N° 3.408.212, refrendada por la Sra. PERLA RAMONA ACUÑA con C.I. N° 3.445.960 denominada en adelante la contratante, por una parte, y, por la otra, la firma C.A. CONSTRUCTORA, domiciliada en Yatytay, República del Paraguay, representada en este acto por HERMELINDA ARRUA LOPEZ, con Cédula de Identidad N° 2.962.783-4 en su carácter de Propietaria, denominada en adelante la CONTRATISTA, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente " CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS DENTRO DEL DISTRITO DE EDELIRA", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS DENTRO DEL DISTRITO DE EDELIRA. ----------

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Los Aspectos Generales del Contrato;
(d)Los datos cargados en el SICP;
(e) La oferta del Proveedor;
(f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;
(g) [Agregar aquí cualquier otro(s) documento(s)]

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

3. *IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL* CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03). -

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 413606. ----------

C.A. Constructora
RUC: 2962783 - 4
Cel. (0985) 835 376

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Licitación Pública Nacional L.C.O. N° 01/2022, convocado por UOC DE LA MUNICIPALIDAD DE EDELIRA, La adjudicación fue realizada por Resolución Municipal N° 0614/2022. Y aprobado por la Junta Municipal mediante la Resolución J.M. 40/2022. ----------

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia del presente Contrato será desde la firma del contrato hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras. ----------

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. C) de la Ley N° 2051/03)

Ítems del llamado CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS DENTRO DEL DISTRITO DE EDELIRA con ID: 413606						
LOTE NRO: 1						
Construcción de Pavimento Tipo Empelordón Cuneta. Calle Sin Nombre - Barrio Ministerio., Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No						
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131701-002	Limpieza general del terreno de obras.	Metros cuadrados	1.090	501	546.090
2	72131701-002	Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.	Metros cuadrados	1.090	643	700.870
3	72131701-002	Cartel de obra (Estructura de madera y chapa nro. 24) 2,00 x 1,50 m, con impresión adhesiva).	Unidad Medida Global	1	1.195.038	1.195.038
4	72131701-002	Carteles de señalización de chapa Nº 24. (0,30 x 0,80).	Unidad	2	286.150	572.300
5	72131701-002	Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja.	Metros cuadrados	1.090	2.360	2.572.400
6	72131701-002	Compactación Mecánica de suelo.	Metros cuadrados	1.090	2.409	2.625.810
7	72131701-002	Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.20 m).	Metros cuadrados	1.090	2.457	2.678.130
8	72131701-002	CORDÓN CUNETA de Hormigón des 0,40m alt libre 0.15m espesor de cordón 0,12 m. ancho libre de CUNETA 0,30 m, espesor mínimo de 0,12 m cargado insitu (1:3:3) en moldes metálicos con junta de dilatación c/ 3m Terminación vista en los paramentos no ocultos Asentados s/ piedra triturada	Metro lineal	343,5	54.643	18.769.871
9	72131701-002	CORDON ESCONDIDO de Hº. desarrollo0.30 m. espesor 0.20 m, cargado in situ.	Metro lineal	12	44.297	531.564

C.A. Constructora
RUC: 2962783 - 4
Cel. (0985) 835 376

10	72131701-002	Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor mínimo 0.15 m).	Metros cuadrados	905,5	38.878	35.204.029
11	72131701-002	BADEN de Hº .espesor 0,12 m, ancho 2,00 m. Cargados in situ (1:3:3). Terminación vista, asentados sobre piedra triturada y junta de dilatación de madera.-	Metro lineal	24	193.030	4.632.720
12	72131701-002	Enripiado con piedra triturada de 6ta, sobre pavimento empedrado.	Metros cuadrados	905,5	2.619	2.371.505
13	72131701-002	Compactación inicial, diaria y final .	Metros cuadrados	905,5	2.457	2.224.814
14	72131701-002	Relleno y compactación para soporte de cordón cuneta.	Metros cúbicos	48	29.747	1.427.856
15	72131701-002	Limpieza general y final del sitio de obras.	Metros cuadrados	1.090	501	546.090
					Precio Total	76.599.086

LOTE NRO: 2

Construcción de Pavimento Tipo Empedrado con Cordón Cuneta en Calle Sin Nombre - Barrio Obrero., Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131701-002	Limpieza general del terreno de obras.	Metros cuadrados	926	501	463.926
2	72131701-002	Replanteo y marcación de obra, con equipo topográfico.	Metros cuadrados	926	643	595.418
3	72131701-002	Cartel de obra (Estructura de madera y chapa nro. 24) 2,00 x 1,50 m, con impresión adhesiva).	Unidad Medida Global	1	1.195.038	1.195.038
4	72131701-002	Carteles de señalización de chapa Nº 24 (0,30 x 0,80).	Unidad	2	286.150	572.300
5	72131701-002	Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja.	Metros cuadrados	926	2.360	2.185.360
6	72131701-002	Compactación Mecánica de suelo.	Metros cuadrados	926	2.409	2.230.734
7	72131701-002	Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.20 m).	Metros cuadrados	926	2.457	2.275.182
8	72131701-002	CORDÓN CUNETA de Hormigón, desarrollo 0,40m, altura libre 0.15m espesor de cordón 0,12 m. ancho libre de CUNETA 0,50 m, espesor mínimo de 0,12 m cargado in situ (1:3:3) en moldes metálicos con junta de dilatación c/ 3m Terminación vista en los paramentos no ocultos Asentados s/ piedra triturada.\	Costo por Mil	249	54.643	13.606.107

C.A. Constructora
RUC: 2962783 - 4
Cel. (0985) 835 376

MUNICIPALIDAD DE EDELIRA

9	72131701-002	CORDON ESCONDIDO de Hº. desarrollo0.30 m. espesor 0.20 m, cargado in situ.	Metro lineal	19	44.297	841.643
10	72131701-002	Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor mínimo 0.15 m).	Metros cuadrados	735,5	38.878	28.594.769
11	72131701-002	BADEN de Hº .espesor 0,12 m, ancho 2,00 m cargados in situ (1:3:3). Terminación vista, asentados sobre piedra triturada y junta de dilatación de madera.	Metro lineal	24	193.030	4.632.720
12	72131701-002	Enripiado con piedra triturada de 6ta, sobre pavimento empedrado.	Metros cuadrados	735,5	2.619	1.926.275
13	72131701-002	Compactación inicial, diaria y final.	Metros cuadrados	735,5	2.457	1.807.124
14	72131701-002	Relleno y compactación para soporte de cordón cuneta.	Metros cúbicos	34,5	29.747	1.026.272
15	72131701-002	Limpieza general y final del sitio de obras.	Metros cuadrados	926	501	463.926
					Precio Total	62.416.793

LOTE NRO: 3

Construcción de Pavimento Tipo Empedrado con Cordón Cuneta en Calle Sin Nombre - Barrio Perpetuo Socorro - Edelira km 28., Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131701-002	Limpieza general del terreno de obras.	Metros cuadrados	1.422	501	712.422
2	72131701-002	Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.	Metros cuadrados	1.422	643	914.346
3	72131701-002	Cartel de obra (Estructura de madera y chapa nro. 24) 2,00 x 1,50 m, con impresión adhesiva).	Unidad Medida Global	1	1.195.038	1.195.038
4	72131701-002	Carteles de señalización de chapa Nº 24. (0,30 x 0,80).	Unidad	2	286.150	572.300
5	72131701-002	Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja.	Metros cuadrados	1.422	2.360	3.355.920
6	72131701-002	Compactación Mecánica de suelo.	Metros cuadrados	1.422	2.409	3.425.598
7	72131701-002	Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.20 m).	Metros cuadrados	1.422	2.457	3.493.854

C.A. Constructora
RUC: 2962783 - 4
Cel. (0985) 835 376

MUNICIPALIDAD DE EDELIRA

Pedro Villagra

8	72131701-002	CORDÓN CUNETA de Hormigón, desarrollo 0,40m, altura libre 0.15m espesor de cordón 0,12 m. ancho libre de CUNETA 0,30 m, espesor mín de 0,12m cargado in situ (1:3:3) en moldes metálicos con junta de dilatación c/ 3m Terminación vista en los paramentos no ocultos Asentados s/ piedra triturada	Metro lineal	454	54.643	24.807.922
9	72131701-002	CORDON ESCONDIDO de Hº. desarrollo0.30 m. espesor 0.20 m, cargado in situ.	Metro lineal	18	44.297	797.346
10	72131701-002	Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor mínimo 0.15 m).	Metros cuadrados	1.145	38.878	44.515.310
11	72131701-002	BADEN de Hº .espesor 0,12 m, ancho 2,00 m. Cargados in situ (1:3:3). Terminación vista, asentados sobre piedra triturada y junta de dilatación de madera.-	Metro lineal	24	193.030	4.632.720
12	72131701-002	Enripiado con piedra triturada de 6ta, sobre pavimento empedrado.	Metros cuadrados	1.145	2.619	2.998.755
13	72131701-002	Compactación inicial, diaria y final .	Metros cuadrados	1.145	2.457	2.813.265
14	72131701-002	Relleno y compactación para soporte de cordón cuneta.	Metros cúbicos	34,5	29.747	1.026.272
15	72131701-002	Limpieza general y final del sitio de obras.	Metros cuadrados	1.422	501	712.422
					Precio Total	95.973.490

LOTE NRO: 4

Construcción de Pavimento Tipo Empedrado con Cordón Escondido en Calle Sin Nombre - Barrio Nuestra Sra. de la Asunción - Edelira km 28, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131701-002	Limpieza general del terreno de obras.	Metros cuadrados	450	501	225.450
2	72131701-002	Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.	Metros cuadrados	450	643	289.350
3	72131701-002	Cartel de obra (Estructura de madera y chapa nro. 24) 2,00 x 1,50 m, con impresión adhesiva).	Unidad Medida Global	1	1.195.038	1.195.038
4	72131701-002	Carteles de señalización de chapa Nº 24. (0,30 x 0,80).	Unidad	2	286.150	572.300
5	72131701-002	Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja.	Metros cuadrados	450	2.360	1.062.000
6	72131701-002	Compactación Mecánica de suelo.	Metros cuadrados	450	2.409	1.084.050
7	72131701-002	Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.20 m).	Metros cuadrados	450	2.457	1.105.650

C.A. Constructora
RUC: 2962783 - 4
Cel. (0985) 835 376

8	72131701-002	CORDON ESCONDIDO de Hº. Desarrollo 0.40 m. espesor 0.12 m, cargado in situ.	Metro lineal	150	44.297	6.644.550
9	72131701-002	CORDON ESCONDIDO de Hº. desarrollo0.30 m. espesor 0.20 m, cargado in situ.	Metro lineal	6	41.839	251.034
10	72131701-002	Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor mínimo 0.15 m).	Metros cuadrados	430,85	38.878	16.750.586
11	72131701-002	Enripiado con piedra triturada de 6ta, sobre pavimento empedrado.	Metros cuadrados	430,85	2.619	1.128.396
12	72131701-002	Compactación inicial, diaria y final .	Metros cuadrados	730,85	2.457	1.795.698
13	72131701-002	Relleno y compactación para soporte de cordón cuneta.	Metros cúbicos	15	29.747	446.205
14	72131701-002	Limpieza general y final del sitio de obras.	Metros cuadrados	450	501	225.450
					Precio Total	32.775.758

LOTE NRO: 5

Construcción de Pavimento Tipo Empedrado con Cordón Cuneta en Calle Sin Nombre - Barrio San Isidro - Pirapey Km 45, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131701-002	Limpieza general del terreno de obras.	Metros cuadrados	1.475	501	738.975
2	72131701-002	Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.	Metros cuadrados	1.475	643	948.425
3	72131701-002	Cartel de obra (Estructura de madera y chapa nro. 24) 2,00 x 1,50 m, con impresión adhesiva).	Unidad Medida Global	1	1.195.038	1.195.038
4	72131701-002	Carteles de señalización de chapa Nº 24. (0,30 x 0,80).	Unidad	2	286.150	572.300
5	72131701-002	Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja.	Metros cuadrados	1.475	2.360	3.481.000
6	72131701-002	Compactación Mecánica de suelo.	Metros cuadrados	1.475	2.409	3.553.275
7	72131701-002	Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.20 m).	Metros cuadrados	1.475	2.457	3.624.075
8	72131701-002	CORDÓN CUNETA de Hormigón, desarrollo 0,40m, altura libre 0.15m espesor de cordón 0,12 m. ancho libre de CUNETA 0,30 m, espesor mínimo de 0,12 m cargado in situ (1:3:3) en moldes metálicos con junta de dilatación c/ 3m Terminación vista en los paramentos no ocultos Asentados s/ piedra triturada	Metro lineal	475	54.643	25.955.425

C.A. Constructora
RUC: 2962783 - 4
Cel. (0985) 835 376

MUNICIPALIDAD DE EDELIRA

Rocio Villagra

9	72131701-002	CORDON ESCONDIDO de Hº. desarrollo0.30 m. espesor 0.20 m, cargado in situ.	Metro lineal	6	44.297	265.782
10	72131701-002	Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor mínimo 0.15 m).	Metros cuadrados	1.235	38.878	48.014.330
11	72131701-002	BADEN de Hº .espesor 0,12 m, ancho 2,00 m. Cargados in situ (1:3:3). Terminación vista, asentados sobre piedra triturada y junta de dilatación de madera.-	Metro lineal	24	193.030	4.632.720
12	72131701-002	Enripiado con piedra triturada de 6ta, sobre pavimento empedrado.	Metros cuadrados	1.235	2.619	3.234.465
13	72131701-002	Compactación inicial, diaria y final .	Metros cuadrados	1.235	2.457	3.034.395
14	72131701-002	Relleno y compactación para soporte de cordón cuneta.	Metros cúbicos	47,5	29.747	1.412.983
15	72131701-002	Limpieza general y final del sitio de obras.	Metros cuadrados	1.475,5	501	739.226
					Precio Total	101.402.413

LOTE NRO: 6

Construcción de Pavimento Tipo Empedrado con cordón cuneta y cordón escondido en Pirapey km. 45., Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	*Descripción del Bien*	*Unidad de Medida*	*Cantidad*	Precio unitario (IVA incluído)	*Precio total*
1	72131701-002	Limpieza general del terreno de obras.	Metros cuadrados	1.148,75	501	575.524
2	72131701-002	Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.	Metros cuadrados	1.148,75	643	738.646
3	72131701-002	Cartel de obra (Estructura de madera y chapa nro. 24) 2,00 x 1,50 m, con impresión adhesiva).	Unidad Medida Global	1	1.195.038	1.195.038
4	72131701-002	Carteles de señalización de chapa Nº 24. (0,30 x 0,80).	Unidad	4	286.150	1.144.600
5	72131701-002	Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja.	Metros cuadrados	1.148,75	2.360	2.711.050
6	72131701-002	Compactación Mecánica de suelo.	Metros cuadrados	1.035,6	2.409	2.494.760
7	72131701-002	Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.20 m).	Metros cuadrados	1.035,6	2.457	2.544.469
8	72131701-002	CORDÓN CUNETA de Hormigón, desarrollo 0,40m, altura libre 0.15m espesor de cordón 0,12 m. ancho libre de CUNETA 0,50 m, espesor mínimo de 0,12 m cargado in situ (1:3:3) en moldes metálicos con junta de	Metro lineal	150	54.643	8.196.450

C.A. Constructora
RUC: 2962783 - 4
Cel. (0985) 835 376

MUNICIPALIDAD DE EDELIRA

		dilatación c/ 3m Terminación vista en los paramentos no ocultos Asentados s/ piedra triturada				
9	72131701-002	CORDON ESCONDIDO de Hº. Desarrollo 0.40 m. espesor 0.12 m. cargado in situ.	Metro lineal	156,85	44.297	6.947.984
10	72131701-002	CORDON ESCONDIDO de Hº. desarrollo0.30 m. espesor 0.20 m, cargado in situ.	Metro lineal	21	41.839	878.619
11	72131701-002	Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor mínimo 0.15 m).	Metros cuadrados	1.035,6	38.878	40.262.057
12	72131701-002	Enripiado con piedra triturada de 6ta, sobre pavimento empedrado.	Metros cuadrados	1.035,6	2.619	2.712.236
13	72131701-002	Compactación inicial, diaria y final.	Metros cuadrados	1.035,6	2.457	2.544.469
14	72131701-002	Relleno y compactación para soporte de cordón cuneta. Incluye pintura de cordón a la cal.	Metros cúbicos	28,5	29.747	847.790
15	72131701-002	Limpieza general y final del sitio de obras.	Metros cuadrados	1.148,75	501	575.524
					Precio Total	74.369.217

LOTE NRO: 7

Construcción de Pavimento Tipo Empedrado con Cordón Escondido en Edelira km. 65., Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131701-002	Limpieza general del terreno de obras.	Metros cuadrados	624	501	312.624
2	72131701-002	Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.	Metros cuadrados	624	643	401.232
3	72131701-002	Cartel de obra (Estructura de madera y chapa nro. 24) 2,00 x 1,50 m, con impresión adhesiva).	Unidad Medida Global	1	1.195.038	1.195.038
4	72131701-002	Carteles de señalización de chapa Nº 24. (0,30 x 0,80).	Unidad	2	286.150	572.300
5	72131701-002	Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja.	Metros cuadrados	624	2.360	1.472.640
6	72131701-002	Compactación Mecánica de suelo.	Metros cuadrados	597,9	2.409	1.440.341

7	72131701-002	Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.20 m).	Metros cuadrados	597,9	2.457	1.469.040
8	72131701-002	CORDON ESCONDIDO de Hº. Desarrollo 0.40 m. espesor 0.12 m. cargado in situ .	Metro lineal	208	44.297	9.213.776
9	72131701-002	CORDON ESCONDIDO de Hº. desarrollo0.30 m. espesor 0.20 m, cargado in situ.	Metro lineal	6	41.839	251.034
10	72131701-002	Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor mínimo 0.15 m).	Metros cuadrados	597,9	38.878	23.245.156
11	72131701-002	Enripiado con piedra triturada de 6ta, sobre pavimento empedrado.	Metros cuadrados	597,9	2.619	1.565.900
12	72131701-002	Compactación inicial, diaria y final .	Metros cuadrados	597,9	2.457	1.469.040
13	72131701-002	Relleno y compactación para soporte de cordón cuneta. Incluye pintura de cordón a la cal.	Metros cúbicos	28,5	29.747	847.790
14	72131701-002	Limpieza general y final del sitio de obras.	Metros cuadrados	624	501	312.624
					Precio Total	43.768.536

LOTE NRO: 8

onstrucción de pavimento tipo empedrado con cordón escondido de H° y construcción de pavimento tipo entoscado en Bº Clavel desde Pavimento tipo empedrado existente hasta la Ruta exproyecto 14-18., Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131701-002	Limpieza general del terreno de obras.	Metros cuadrados	433,75	501	217.309
2	72131701-002	Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.	Metros cuadrados	433,75	643	278.901
3	72131701-002	Cartel de obra (Estructura de madera y chapa nro. 24) 2,00 x 1,50 m, con impresión adhesiva).	Unidad Medida Global	1	1.195.038	1.195.038
4	72131701-002	Carteles de señalización de chapa Nº 24. (0,30 x 0,80).	Unidad	2	286.150	572.300
5	72131701-002	Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja.	Metros cuadrados	309	2.360	729.240
6	72131701-002	Compactación Mecánica de suelo.	Metros cuadrados	309	2.409	744.381
7	72131701-002	Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.20 m).	Metros cuadrados	295,5	2.457	726.044

C.A. Constructora
RUC: 2962783 - 4
Cel. (0985) 835 376

MUNICIPALIDAD DE EDELIRA

8	72131701-002	CORDON ESCONDIDO de Hº. Desarrollo 0.40 m. espesor 0.12 m. cargado in situ	Metro lineal	103	44.297	4.562.591
9	72131701-002	CORDON ESCONDIDO de Hº. desarrollo0.30 m. espesor 0.20 m, cargado in situ.	Metro lineal	6	41.839	251.034
10	72131701-002	Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor mínimo 0.15 m).	Metros cuadrados	295,5	38.878	11.488.449
11	72131701-002	Enripiado con piedra triturada de 6ta, sobre pavimento empedrado.	Metros cuadrados	295,5	2.619	773.915
12	72131701-002	Compactación inicial, diaria y final .	Metros cuadrados	295,5	2.457	726.044
13	72131701-002	Relleno y compactación para soporte de cordón cuneta. Incluye pintura de cordón a la cal.	Metro lineal	103	29.747	3.063.941
14	72131701-002	Pavimento Tipo entoscado h= 20 cm con relleno de suelo mezclado con ripio, con terminación de compactación final. (Ancho de camino: 7,00 m.)	Metros cuadrados	124,75	9.444	1.178.139
15	72131701-002	Limpieza general y final del sitio de obras.	Metros cuadrados	433,75	501	217.309
					Precio Total	26.724.633

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03). -

PLAZO DE CONSTRUCCION: 90 (Noventa días) LUGAR: Distrito de Edelira. ----------

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO. -

La administración del contrato estará a cargo de: UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES. ----------

9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03). -

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las Condiciones Contractuales. ----------

10. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 inc. f) Ley N° 2051/03). -

NO APLICA. -

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Contractuales. ----------

11. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03). -

El porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato es de: 10 % del monto contractual. -------

La Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato deberá ser presentada por el proveedor, dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a partir de la fecha de suscripción del contrato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley N° 2051/2003.

C.A. Constructora
RUC: 2962783 - 4
Cel. (0985) 835 376

12. CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA. -
El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19. ----------
En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato. ----------

13. MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03). -
Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Contractuales. ----------

14. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03). -
"CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS DENTRO DEL DISTRITO DE EDELIRA. ----------

15. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03). -
Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales. ----------

16. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP. -
Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato. ----------

17. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l) Ley N° 2051/03). -
Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales. ----------
Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay. ---------

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Edelira, República del Paraguay, a los 18 días del mes de mayo de 2022. ----------

PERLA RAMON ACUÑA
Secretario General

PEDRO VILLAGRA ESTECHE
Intendente Municipal

C.A. Constructora
RUC: 2962788-4
Cel. (0985) 835 376
HERMELINDA ARRUA LOPEZ
C.A. CONSTRUCTORA