SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL — INCAN — GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

CONTRATO N° 034/2021

Entre EL INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER, domiciliada en RUTA 2 KM. 23 ½ RAMAL AREGUA, República del Paraguay, representada para este acto por la C.P. SILVIA MARTINEZ, Directora Administrativa, con cédula de identidad N° 4.200.498 y por el DR. JULIO ROLÓN, Director General, con cédula de identidad N° 1.394.379, denominada en adelante la contratante, por una parte, y, por la otra, la firma YATYTA S.A. EMPRESA DE CONSTRUCCIONES, domiciliad en la Avda. Brasilia N° 403 casi Avda. España, República del Paraguay, representada para este acto por el Ing. Andrés Montalto Díaz con cédula de identidad N° 3.588.664, Representante Legal, denominada en adelante el proveedor, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente contrato de **"SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EDILICIO DE DIFERENTES ÁREAS DEL INCAN – PLURIANUAL"**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

Objeto del contrato

El objeto del contrato es: Establecer derechos y obligaciones de las partes contratantes con relación a la **Licitación Pública Nacional N° 02/2021, para el SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EDILICIO DE DIFERENTES ÁREAS DEL INCAN - PLURIANUAL con I.D. N° 385.267** conforme a las Especificaciones Técnicas y demás disposiciones del contrato.

Documentos integrantes del contrato

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

1. Contrato;
2. El pliego de bases y condiciones y sus adendas o modificaciones;
3. Los datos cargados en el SICP;
4. La oferta del proveedor:
5. La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

Documentos adicionales del contrato

Los documentos adicionales del contrato son:

- Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Dirección General de Registros Públicos;
- Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsión Social;
- Certificado de no hallarse en interdicción judicial expedido por la Dirección General de Registros Públicos;
- Certificado laboral vigente expedido por la Dirección de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de Trabajo; siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentación pertinente.

DR. JULIO ROLÓN — Director General — Instituto Nacional del Cáncer

C.P. Silvia Martínez — Directora Administrativa — Instituto Nacional del Cáncer

YATYTA S.A. — Empresa de Construcciones

- En caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.

- Certificado de Cumplimiento Tributario vigente a la firma del contrato.

Identificación del crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del contrato

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N°: 385.267

Procedimiento de contratación

El contrato es el resultado del procedimiento de la Licitación Pública Nacional N° 02/2021, convocado por la Unidad Operativa de Contrataciones N° 3 Instituto Nacional del Cáncer. La adjudicación fue realizada según **Resolución D.G. INCAN N° 46/2021 de fecha 24 de noviembre de 2021.**

Precio unitario y el importe total a pagar por los bienes

Ítem/Sub Item	Descripción del Bien/ Servicio	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario
1	Servicio de Demolicion	Remoción de piso existente (auditorio, pasillo interior, exterior, acceso, urgencias,etc)	m2	EVENTO	1	22.333
2	Servicio de Demolicion	Remoción de contrapiso existente (auditorio, pasillo interior, exterior, acceso, urgencias,etc)	m2	EVENTO	1	17.866
3	Servicio de Demolicion	Remoción de techo de chapa galvanizada (detrás de mantenimento)	m4	EVENTO	1	11.608
4	Servicio de Demolicion	Remocion de azulejos en varias areas, sanitarios, vestidores, lavamanos	m2	EVENTO	1	6.883
5	Servicio de Demolicion	Remocion de canaleta embutida	ml	EVENTO	1	8.517
6	Servicio de Demolicion	Remocion de mamposteria de 0.15	m2	EVENTO	1	7.933
7	Servicio de Demolicion	Remocion de mamparas ciegas	m2	EVENTO	1	11.236
8	Colocacion de hormigon armado	Cadena de H° de 13x28	m2	EVENTO	1	72.463
8.1	Mano de Obra		m2	EVENTO	1	21.739
8.2	Materiales		m2	EVENTO	1	50.724
9	Mamposteria	Mamposteria de 0.15 ladrillo comun	m2	EVENTO	1	120.597
9.1	Mano de Obra		m2	EVENTO	1	36.179
9.2	Materiales		m2	EVENTO	1	84.418
10	Mamposteria	Mampara de yeso aglomerado sobre estructura metalica con termnacion de melamia	m2	EVENTO	1	190.050

C.P. Silvia Martínez
Directora Administrativa
Instituto Nacional del Cáncer

YATYTA S.A.
Empresa Constructora

10.1	Mano de Obra		m2	EVENTO	1	57.015
10.2	Materiales		m2	EVENTO	1	133.035
11	Mamposteria	Mampara de yeso aglomerado sobre estructura interna de alumnio con termnacion con enduido para pintar	m2	EVENTO	1	201.650
11.1	Mano de Obra		m2	EVENTO	1	60.495
11.2	Materiales		m2	EVENTO	1	141.155
12	Revoque de pared	Revoque a dos caras	m2	EVENTO	1	27.150
12.1	Mano de Obra		m2	EVENTO	1	8.145
12.2	Materiales		m2	EVENTO	1	19.005
13	Colocacion de pisos - contrapisos	Contrapiso para base de piso	m2	EVENTO	1	32.648
13.1	Mano de Obra		m2	EVENTO	1	9.794
13.2	Materiales		m2	EVENTO	1	22.854
14	Colocacion de pisos - contrapisos	Provisión y colocación de piso vinilico de 3mm de 30x30	m2	EVENTO	1	182.000
14.1	Mano de Obra		m2	EVENTO	1	54.600
14.2	Materiales		m2	EVENTO	1	127.400
15	Colocacion de pisos - contrapisos	Provisión y colocación de layota nacional antideslizante	m2	EVENTO	1	41.752
15.1	Mano de Obra		m2	EVENTO	1	12.526
15.2	Materiales		m2	EVENTO	1	29.226
16	Restauracion o reparacion de pisos	Provisión y colocación de alfombra de 3.5 mm	m2	EVENTO	1	98.781
16.1	Mano de Obra		m2	EVENTO	1	29.634
16.2	Materiales		m2	EVENTO	1	69.147
17	Colocacion de pisos - contrapisos	Provisión y colocación de piso de granito	m2	EVENTO	1	231.306
17.1	Mano de Obra		m2	EVENTO	1	69.392
17.2	Materiales		m2	EVENTO	1	161.914
18	Colocacion de pisos - contrapisos	Provisión y colocación de alisada de cementocio	m2	EVENTO	1	49.155
18.1	Mano de Obra		m2	EVENTO	1	14.747
18.2	Materiales		m2	EVENTO	1	34.409
19	Reparacion de zocalo	Zócalo ceramico	ml	EVENTO	1	19.334
19.1	Mano de Obra		ml	EVENTO	1	5.800
19.2	Materiales		ml	EVENTO	1	13.534
20	Reparacion de zocalo	Zócalo granito	ml	EVENTO	1	40.333
20.1	Mano de Obra		ml	EVENTO	1	12.100
20.2	Materiales		ml	EVENTO	1	28.233

C.P. Silvia Martínez
Directora Administrativa
Instituto Nacional del Cáncer

YATYTA S.A.
Empresa de Construcciones

21	Reparacion de zocalo	Zocalo de alfombra	ml	EVENTO	1	75.103
21.1	Mano de Obra		ml	EVENTO	1	22.531
21.2	Materiales		ml	EVENTO	1	52.572
22	Restauracion o reparacion de azulejos	Revestido de azulejo 20x20 o 20x30	m2	EVENTO	1	65.257
22.1	Mano de Obra		m2	EVENTO	1	19.577
22.2	Materiales		m2	EVENTO	1	45.680
23	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Chapa metalica trapezoidal autoportante de 7,40 x 1.00	ml2	EVENTO	1	148.026
23.1	Mano de Obra		ml2	EVENTO	1	44.408
23.2	Materiales		ml2	EVENTO	1	103.618
24	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Cumbrera metalica trapezoidal autoportante	ml	EVENTO	1	46.083
24.1	Mano de Obra		ml	EVENTO	1	13.825
24.2	Materiales		ml	EVENTO	1	32.258
25	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Techo de chpa Galvanizada N° 28 s/estructura metalica de caños	m2	EVENTO	1	177.955
25.1	Mano de Obra		m2	EVENTO	1	53.387
25.2	Materiales		m2	EVENTO	1	124.569
26	Colocacion de hormigon armado	Tratamiento y aislación de techo losa de hormigón; previa limpieza	m2	EVENTO	1	132.622
26.1	Mano de Obra		m2	EVENTO	1	39.787
26.2	Materiales		m2	EVENTO	1	92.835
27	Aislacion	Aislación vertical c/hidrofugo inorganico	ml2	EVENTO	1	86.628
27.1	Mano de Obra		ml2	EVENTO	1	25.988
27.2	Materiales		ml2	EVENTO	1	60.640
28	Servicio de reparacion y mantenimiento de canaleta y cano de bajada	Canaleta embutida de chapa galvanizada lisa con desarrollo de 50cm	ml	EVENTO	1	48.300
28.1	Mano de Obra		ml	EVENTO	1	14.490
28.2	Materiales		ml	EVENTO	1	33.810
29	Aislacion	Aislación cumbrera de techo	ml	EVENTO	1	82.746
29.1	Mano de Obra		ml	EVENTO	1	24.824
29.2	Materiales		ml	EVENTO	1	57.922
30	Servicio de pintura	Pintura de mamposteria al sintético	ml2	EVENTO	1	42.500
30.1	Mano de Obra		ml2	EVENTO	1	12.750
30.2	Materiales		ml2	EVENTO	1	29.750
31	Servicio de pintura	Pintura de mamposteria interior al látex	m2	EVENTO	1	42.500
31.1	Mano de Obra		m2	EVENTO	1	12.750

C.P. Silvia Martínez
Directora Administrativa
Instituto Nacional del Cáncer

YATYTA S.A.
Empresa de Construcciones

31.2	Materiales		m2	EVENTO	1	29.750
32	Servicio de pintura	Pintura de mamposteria exterior al látex	m2	EVENTO	1	42.500
32.1	Mano de Obra		m2	EVENTO	1	12.750
32.2	Materiales		m2	EVENTO	1	29.750
33	Servicio de pintura	Pintura de puertas al sintético	m2	EVENTO	1	42.500
33.1	Mano de Obra		m2	EVENTO	1	12.750
33.2	Materiales		m2	EVENTO	1	29.750
34	Servicio de pintura	Pintura epoxica	m2	EVENTO	1	266.139
34.1	Mano de Obra		m2	EVENTO	1	79.842
34.2	Materiales		m2	EVENTO	1	186.297
35	Servicio de pintura	Pintura de cielorraso látex	m2	EVENTO	1	42.500
35.1	Mano de Obra		m2	EVENTO	1	12.750
35.2	Materiales		m2	EVENTO	1	29.750
36	Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas	Provisión y colocación de puerta placa de madera de dos hojas en acceso de 1,10x2,10 m	Unidad	EVENTO	1	550.754
36.1	Mano de Obra		Unidad	EVENTO	1	165.226
36.2	Materiales		Unidad	EVENTO	1	385.528
37	Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas	Provisión y colocación de puerta de vidrio tremplado de 10mm, 1.00 x 2.10 ; herrajes y accesorios, sin freno.	m2	EVENTO	1	593.124
37.1	Mano de Obra		m2	EVENTO	1	177.937
37.2	Materiales		m2	EVENTO	1	415.187
38	Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas	Provisión y colocación de puerta de madera 0.90x2,10 m	Unidad	EVENTO	1	517.490
38.1	Mano de Obra		Unidad	EVENTO	1	155.247
38.2	Materiales		Unidad	EVENTO	1	362.243
39	Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas	Provisión y colocación de puerta de madera 0.80x2,10 m	Unidad	EVENTO	1	578.205
39.1	Mano de Obra		Unidad	EVENTO	1	173.462
39.2	Materiales		Unidad	EVENTO	1	404.744
40	Servicio de reparacion de rejas	Enrejado de Proteecion de hierro	m2	EVENTO	1	218.844
40.1	Mano de Obra		m2	EVENTO	1	65.644
40.2	Materiales		m2	EVENTO	1	153.168
41	Reparacion de desague cloacal	Registro cloacal de 60x60x50 c/tapa metalica	Unidad	EVENTO	1	202.603
41.1	Mano de Obra		Unidad	EVENTO	1	60.781
41.2	Materiales		Unidad	EVENTO	1	141.822

C.P. Silvia Martinez
Directora Administrativa
Instituto Nacional del Cáncer

YATYTY S.A.
Empresa de Construcciones

42	Reparacion de desague cloacal	Cañeria de Desague cloacal de PVC de 100 mm marron	ml	EVENTO	1	15.444
43	Servicio de reparacion y mantenimiento de canaleta y cano de bajada	Canaleta embutida de de chapa N ° 24 ; galvanizada c/antioxido desarrollo 50 cm	ml	EVENTO	1	44.240
43.1	Mano de Obra		ml	EVENTO	1	13.272
43.2	Materiales		ml	EVENTO	1	30.968
44	Instalacion de artefactos de energia electrica	Provision de artefacto electrico,luces Leds de 15 watt	Unidad	EVENTO	1	19.133
45	Instalacion de artefactos de energia electrica	Provision de artefacto electrico,luces Leds de 20 watt	Unidad	EVENTO	1	10.827
46	Instalacion de artefactos de energia electrica	Provision de artefacto electrico,luces Leds de 40 watt	Unidad	EVENTO	1	31.383
47	Colocacion de vidrios	Provision y cambio de vidrios en areas afectadas, vidrio icoloro de 6mm	m2	EVENTO	1	145.717
47.1	Mano de Obra		m2	EVENTO	1	43.715
47.2	Materiales		m2	EVENTO	1	102.002
48	Servicio de Pulido y encerado de piso	Pulido de piso de granito c/ maquina	m2	EVENTO	1	32.836
49	Servicio de retiro de escombro	Retiro de escombros, excedentes y otros	m2	EVENTO	1	3.798
50	Servicio de Demolicion	Remoción de piso existente	m2	EVENTO	1	6.253
51	Servicio de Demolicion	Remoción de techo de chapa galvanizada o de fibramineral	m2	EVENTO	1	6.180
52	Servicio de Demolicion	Remocion de mamposteria de 0.15	m2	EVENTO	1	7.933
53	Servicio de Demolicion	Remocion de mamparas ciegas	m2	EVENTO	1	11.236
54	Mamposteria	Mamposteria de 0.15 ladrillo comun	ml	EVENTO	1	72.463
54.1	Mano de Obra		ml	EVENTO	1	21.739
54.2	Materiales		ml	EVENTO	1	50.724
55	Mamposteria	Mampara de yeso aglomerado sobre estructura metalica con termnacion de melamia	m2	EVENTO	1	60.299
55.1	Mano de Obra		m2	EVENTO	1	18.090
55.2	Materiales		m2	EVENTO	1	42.209
56	Mamposteria	Mampara de yeso aglomerado sobre estructura interna de alumnio con termnacion con enduido para pintar	m2	EVENTO	1	110.863
56.1	Mano de Obra		m2	EVENTO	1	33.259
56.2	Materiales		m2	EVENTO	1	77.604
57	Mamposteria	Mampara de yeso aglomerado sobre estructura interna de alumnio con termnacion con enduido para pintar	m2	EVENTO	1	117.628
57.1	Mano de Obra		m2	EVENTO	1	59.289

C.P. Silvia Martínez
Directora Administrativa
Instituto Nacional del Cáncer

YATUTA S.A.
Empresa de Construcciones

57.2	Materiales		m2	EVENTO	1	82.340
58	Revoque de pared	Revoque a dos caras	m2	EVENTO	1	19.005
58.1	Mano de Obra		m2	EVENTO	1	5.702
58.2	Materiales		m2	EVENTO	1	13.304
59	Colocacion de pisos - contrapisos	Contrapiso para base de piso	m2	EVENTO	1	32.648
59.1	Mano de Obra		m2	EVENTO	1	9.794
59.2	Materiales		m2	EVENTO	1	22.854
60	Colocacion de pisos - contrapisos	Provisión y colocación de layota nacional antideslizante	m2	EVENTO	1	41.752
60.1	Mano de Obra		m2	EVENTO	1	12.526
60.2	Materiales		m2	EVENTO	1	29.226
61	Colocacion de pisos - contrapisos	Provisión y colocación de piso de granito	m2	EVENTO	1	134.929
61.1	Mano de Obra		m2	EVENTO	1	40.479
61.2	Materiales		m2	EVENTO	1	94.450
62	Colocacion de pisos - contrapisos	Provisión y colocación de alisada de cementocio	m2	EVENTO	1	39.324
62.1	Mano de Obra		m2	EVENTO	1	11.797
62.2	Materiales		m2	EVENTO	1	27.527
63	Reparacion de zocalo	Zócalo granito	ml	EVENTO	1	40.333
63.1	Mano de Obra		ml	EVENTO	1	12.100
63.2	Materiales		ml	EVENTO	1	28.233
64	Reparacion de zocalo	Zocalo de alfombra	ml	EVENTO	1	52.572
64.1	Mano de Obra		ml	EVENTO	1	15.772
64.2	Materiales		ml	EVENTO	1	36.800
65	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Chapa metalica trapezoidal autoportante de 7,40 x 1.00	m2	EVENTO	1	74.013
65.1	Mano de Obra		m2	EVENTO	1	22.204
65.2	Materiales		m2	EVENTO	1	51.809
66	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Techo de chpa Galvanizada N° 28 s/estructura metalica de caños para proteccion de rampa	m2	EVENTO	1	103.807
66.1	Mano de Obra		m2	EVENTO	1	31.142
66.2	Materiales		m2	EVENTO	1	72.665
67	Colocacion de hormigon armado	Tratamiento y aislación de techo losa de hormigón; previa limpieza	m2	EVENTO	1	66.311
67.1	Mano de Obra		m2	EVENTO	1	19.893
67.2	Materiales		m2	EVENTO	1	46.418
68	Aislacion	Aislación vertical c/hidrofugo inorganico	m2	EVENTO	1	43.321

DR. JUAN ... VICIOSO
Nº 5665
INSTITUTO ... CANCER
C.P. Silvia Martínez
Directora Administrativa
Instituto Nacional del Cáncer
YATYRA S.A.
Empresa de Construcciones

68.1	Mano de Obra		m2	EVENTO	1	12.996
68.2	Materiales		m2	EVENTO	1	30.325
69	Servicio de pintura	Pintura de mamposteria al sintético	m2	EVENTO	1	42.500
69.1	Mano de Obra		m2	EVENTO	1	12.750
69.2	Materiales		m2	EVENTO	1	29.750
70	Servicio de pintura	Pintura de puertas al sintético	m2	EVENTO	1	42.500
70.1	Mano de Obra		m2	EVENTO	1	12.750
70.2	Materiales		m2	EVENTO	1	29.750
71	Servicio de pintura	Pintura de mamposteria interior al látex	m2	EVENTO	1	42.500
71.1	Mano de Obra		m2	EVENTO	1	12.750
71.2	Materiales		m2	EVENTO	1	29.750
72	Servicio de pintura	Pintura de mamposteria exterior al látex	m2	EVENTO	1	42.500
72.1	Mano de Obra		m2	EVENTO	1	12.750
72.2	Materiales		m2	EVENTO	1	29.750
73	Servicio de pintura	Pintura de cielorraso látex	m2	EVENTO	1	42.500
73.1	Mano de Obra		m2	EVENTO	1	12.750
73.2	Materiales		m2	EVENTO	1	29.750
74	Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas	Provisión y colocación de puerta placa de madera de dos hojas en acceso de 1,10x2,10 m	m2	EVENTO	1	550.754
74.1	Mano de Obra		Unidad	EVENTO	1	165.226
74.2	Materiales		Unidad	EVENTO	1	385.528
75	Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas	Provisión y colocación de puerta de madera 0.90x2,10 m	Unidad	EVENTO	1	517.490
75.1	Mano de Obra		Unidad	EVENTO	1	155.247
75.2	Materiales		Unidad	EVENTO	1	362.243
76	Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas	Provision de Porton Metalico, estructrura metalica y con chapa lisa, para Acceso Peatonal (1.30x2..10) incluye porta candados	Unidad	EVENTO	1	578.205
76.1	Mano de Obra		Unidad	EVENTO	1	173.462
76.2	Materiales		Unidad	EVENTO	1	404.744
77	Servicio de reparacion de rejas	Enrejado de Proteccion de hierro	Unidad	EVENTO	1	218.812
77.1	Mano de Obra		Unidad	EVENTO	1	65.644
77.2	Materiales		Unidad	EVENTO	1	153.168
78	Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas	Provisión y colocación de puerta de madera 0.80x2,10 m	Unidad	EVENTO	1	578.205

C.P. Silvia Martínez
Directora Administrativa
Instituto Nacional del Cáncer

Director General - RM
INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER
MOPBC

YATYTA S.A.
Empresa de Construcciones

78.1	Mano de Obra		Unidad	EVENTO	1	173.462
78.2	Materiales		Unidad	EVENTO	1	404.744
79	Instalacion de artefactos de energia electrica	Provision de artefacto electrico,luces Leds de 15 watt	Unidad	EVENTO	1	19.133
80	Instalacion de artefactos de energia electrica	Llave de combinacion de escalera (rampa)	Unidad	EVENTO	1	130.200
81	Instalacion de artefactos de energia electrica	Provision de artefacto electrico,luces Leds de 40 watt	Unidad	EVENTO	1	31.383
82	Construccion de rampa metalica	Provision de Rampa de dos tramos, estructura metalica de caños cuadrados y chapa antideslizante con barandas de proteccion H=0.90 (con 3 barras horizonales por cada tramo), pintura antioxido y pintura sintetica de terminacion	ml	EVENTO	1	1.251.600
83	Colocacion de vidrios	Provision y cambio de vidrios en areas afectadas, vidrio icoloro de 6mm	m2	EVENTO	1	145.717
83.1	Mano de Obra		m2	EVENTO	1	43.715
83.2	Materiales		m2	EVENTO	1	102.002
84	Servicio de retiro de escombro	Retiro de escombros, excedentes y otros	m2	EVENTO	1	3.798
85	Servicio de Demolicion	Remoción de piso existente	m2	EVENTO	1	6.253
86	Servicio de Demolicion	Remoción de techo de chapa existente	m2	EVENTO	1	6.180
87	Servicio de Demolicion	Remocion de mamposteria de 0.15	m2	EVENTO	1	7.933
88	Servicio de Demolicion	Remocion de mamparas ciegas	m2	EVENTO	1	11.236
89	Mamposteria	Mampara de yeso aglomerado sobre estructura metalica con termnacion de melamia	m2	EVENTO	1	110.863
89.1	Mano de Obra		m2	EVENTO	1	33.259
89.2	Materiales		m2	EVENTO	1	77.604
90	Mamposteria	Mampara de yeso aglomerado sobre estructura interna de alumnio con termnacion con enduido para pintar	m2	EVENTO	1	117.629
90.1	Mano de Obra		m2	EVENTO	1	35.289
90.2	Materiales		m2	EVENTO	1	82.340
91	Colocacion de pisos - contrapisos	Contrapiso para base de piso	m2	EVENTO	1	32.648
91.1	Mano de Obra		m2	EVENTO	1	9.794
91.2	Materiales		m2	EVENTO	1	22.854
92	Colocacion de pisos - contrapisos	Provisión y colocación de piso de granito	m2	EVENTO	1	192.755
92.1	Mano de Obra		m2	EVENTO	1	57.827
92.2	Materiales		m2	EVENTO	1	134.929

Dr. Julio Cesar Martínez
Director Administrativo
Instituto Nacional del Cáncer

YATYTAY S.A.
Empresa de Construcciones

93	Colocacion de pisos - contrapisos	Provisión y colocación de alisada de cementocio	m2	EVENTO	1	32.648
93.1	Mano de Obra		m2	EVENTO	1	9.794
93.2	Materiales		m2	EVENTO	1	22.854
94	Reparacion de zocalo	Zócalo granito	ml	EVENTO	1	40.333
94.1	Mano de Obra		ml	EVENTO	1	12.100
94.2	Materiales		ml	EVENTO	1	28.233
95	Reparacion de zocalo	Zocalo de alfombra	ml	EVENTO	1	52.572
95.1	Mano de Obra		ml	EVENTO	1	15.772
95.2	Materiales		ml	EVENTO	1	36.800
96	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Chapa metalica trapezoidal autoportante de 7,40 x 1.00	ml	EVENTO	1	74.013
96.1	Mano de Obra		ml	EVENTO	1	22.204
96.2	Materiales		ml	EVENTO	1	51.809
97	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Techo de chapa Galvanizada N° 28 s/estructura metalica de caños	m2	EVENTO	1	103.807
97.1	Mano de Obra		m2	EVENTO	1	31.142
97.2	Materiales		m2	EVENTO	1	72.665
98	Aislacion	Aislación vertical c/hidrofugo inorganico	m2	EVENTO	1	43.321
98.1	Mano de Obra		m2	EVENTO	1	12.996
98.2	Materiales		m2	EVENTO	1	30.325
99	Servicio de pintura	Pintura de puertas al sintético	m2	EVENTO	1	42.500
99.1	Mano de Obra		m2	EVENTO	1	12.750
99.2	Materiales		m2	EVENTO	1	29.750
100	Servicio de pintura	Pintura de mamposteria interior al látex	m2	EVENTO	1	42.500
100.1	Mano de Obra		m2	EVENTO	1	12.750
100.2	Materiales		m2	EVENTO	1	29.750
101	Servicio de pintura	Pintura de mamposteria exterior al látex	m2	EVENTO	1	42.500
101.1	Mano de Obra		m2	EVENTO	1	12.750
101.2	Materiales		m2	EVENTO	1	29.750
102	Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas	Provisión y colocación de puerta placa de madera de dos hojas en acceso de 1,10x2,10 m	Unidad	EVENTO	1	550.754
102.1	Mano de Obra		Unidad	EVENTO	1	165.226
102.	Materiales		Unidad	EVENTO	1	385.528
103	Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas	Provisión y colocación de puerta de madera 0.90x2,10 m	Unidad	EVENTO	1	517.490
103.1	Mano de Obra		Unidad	EVENTO	1	155.247

C.P. Silvia Martinez
Director Administrativo
Instituto Nacional del Cáncer

Director General - RP Nº 5665
INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER
Inapes

YATYTA S.A.
Empresa de Construcciones

103.2	Materiales		Unidad	EVENTO	1	362.243
104	Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas	Provisión y colocación de puerta de madera 0.80x2,10 m	Unidad	EVENTO	1	578.205
104.1	Mano de Obra		Unidad	EVENTO	1	173.462
104.2	Materiales		Unidad	EVENTO	1	404.744
105	Instalacion de artefactos de energia electrica	Provision de artefacto electrico,luces Leds de 15 watt	Unidad	EVENTO	1	19.133
106	Instalacion de artefactos de energia electrica	Provision de artefacto electrico,luces Leds de 40 watt	Unidad	EVENTO	1	31.383
107	Colocacion de vidrios	Provision y cambio de vidrios en areas afectadas, vidrio icoloro de 6mm	m2	EVENTO	1	145.717
107.1	Mano de Obra		m2	EVENTO	1	43.715
107.2	Materiales		m2	EVENTO	1	102.002
108	Servicio de retiro de escombro	Retiro de escombros, excedentes y otros	m2	EVENTO	1	3.798
109	Servicio de retiro de escombro	Retiro de escombros, excedentes y otros	m2	EVENTO	1	3.798
110	Servicio de Demolicion	Retiro de escombros, excedentes y otros	m2	EVENTO	1	6.883
111	Cimiento	Cimentacion de Pidra Bruta Colocada (incluye excavacion)	ml	EVENTO	1	72.463
111.1	Mano de Obra		ml	EVENTO	1	21.739
111.2	Materiales		ml	EVENTO	1	50.724
112	Construccion e instalaciones electricas	Cableado de 2mm y 4mm para alimenacion de luces exteriores, incluye electroducto	m3	EVENTO	1	287.069
112.1	Mano de Obra		m3	EVENTO	1	86.121
112.2	Materiales		m3	EVENTO	1	200.948
113	Mamposteria	Pilar 30x30 H=2.00, de ladrillo comun	ml	EVENTO	1	60.299
113.1	Mano de Obra		ml	EVENTO	1	18.090
113.2	Materiales		ml	EVENTO	1	42.209
114	Mamposteria	Mamposteria 0.15 de ladrillo comun con terminacion visto H=2.00	m2	EVENTO	1	110.863
114.1	Mano de Obra		m2	EVENTO	1	33.259
114.2	Materiales		m2	EVENTO	1	77.604
115	Revoque de pared	Revoque a dos caras, en caseta	m2	EVENTO	1	18.905
115.1	Mano de Obra		m2	EVENTO	1	5.702
115.2	Materiales		m2	EVENTO	1	13.304
116	Colocacion de pisos - contrapisos	Contrapiso de cascote para caminero	m2	EVENTO	1	32.648
116.1	Mano de Obra		m2	EVENTO	1	9.794

Dra. Julia I. Ramírez Martínez
Directora Administrativa
Instituto Nacional del Cáncer

YATYTY S.A.
Empresa de Construcciones

116.2	Materiales		m2	EVENTO	1	22.854
117	Colocacion de pisos - contrapisos	Contrapiso de cascote para caminero	m2	EVENTO	1	32.648
117.1	Mano de Obra		m2	EVENTO	1	9.794
117.2	Materiales		m2	EVENTO	1	22.854
118	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Techo de chpa Galvanizada N° 28 s/estructura metalica de caños	m2	EVENTO	1	103.807
118.1	Mano de Obra		m2	EVENTO	1	31.142
118.2	Materiales		m2	EVENTO	1	72.665
119	Colocacion de hormigon armado	Tratamiento y aislación de techo losa de hormigón; previa limpieza	m2	EVENTO	1	66.311
119.1	Mano de Obra		m2	EVENTO	1	19.893
119.2	Materiales		m2	EVENTO	1	46.418
120	Aislacion	Aislación vertical c/hidrofugo inorganico en paredes con humedad	m2	EVENTO	1	43.321
120.1	Mano de Obra		m2	EVENTO	1	12.996
120.2	Materiales		m2	EVENTO	1	30.325
121	Servicio de pintura	Pintura de mamposteria interior al látex	m2	EVENTO	1	42.500
121.1	Mano de Obra		m2	EVENTO	1	12.750
121.2	Materiales		m2	EVENTO	1	29.750
122	Servicio de pintura	Pintura de mamposteria exterior al látex	m2	EVENTO	1	42.500
122.1	Mano de Obra		m2	EVENTO	1	12.750
122.2	Materiales		m2	EVENTO	1	29.750
123	Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas	Provision de Porton Metalico, estructrura metalica y con chapa lisa, para Acceso Peatonal (0.90x1,80) incluye porta candados	m2	EVENTO	1	285.236
123.1	Mano de Obra		m2	EVENTO	1	85.571
123.2	Materiales		m2	EVENTO	1	199.665
124	Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas	Provision de Porton Metalico, estructrura metalica y con chapa lisa, para Acceso Vehicular (3.80 x 2.00) incluye porta candados	m2	EVENTO	1	285.488
124.1	Mano de Obra		m2	EVENTO	1	85.646
124.2	Materiales		m2	EVENTO	1	199.842
125	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas	Provisión y colocación de puerta de madera 0.90x2,10 m	m2	EVENTO	1	218.812
125.1	Mano de Obra		m2	EVENTO	1	65.644
125.2	Materiales		m2	EVENTO	1	153.168
126	Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas	Provisión y colocación de puerta placa de madera de dos hojas en acceso de 1,10x2,10 m	Unidad	EVENTO	1	517.490

C.P. Silvia Martínez
Directora Administrativa
Instituto Nacional del Cáncer

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social · Instituto Nacional del Cáncer · Dirección General

Instituto Nacional del Cáncer · Director General - RP Nº 5505 · MSPyBS

YATYA S.A.
Empresa de Construcciones

126.1	Mano de Obra		Unidad	EVENTO	1	155.247
126.2	Materiales		Unidad	EVENTO	1	362.243
127	Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas	Provisión y colocación de puerta de madera 0.80x2,10 m	Unidad	EVENTO	1	578.205
127.1	Mano de Obra		Unidad	EVENTO	1	173.462
127.2	Materiales		Unidad	EVENTO	1	404.744
128	Instalacion de artefactos de energia electrica	Provision de artefacto electrico,luces Leds de 15 watt	Unidad	EVENTO	1	19.133
129	Instalacion de artefactos de energia electrica	Provision de artefacto electrico,luces Leds de 20 watt exterior de adosar	Unidad	EVENTO	1	21.653
130	Instalacion de artefactos de energia electrica	Provision de artefacto electrico, con luces Leds de 40 watt para exterior de adosar	ml	EVENTO	1	37.679
131	Servicio de retiro de escombro	Retiro de escombros, excedentes y otros	m2	EVENTO	1	3.798
132	Servicio de Demolicion	Remoción de piso existente	m2	EVENTO	1	6.253
133	Servicio de Demolicion	Remoción de contrapiso existente	m2	EVENTO	1	6.253
134	Servicio de Demolicion	Remoción artefacto sanitario cisternas mochila alta	Unidad	EVENTO	1	15.283
135	Servicio de Demolicion	Remocion de azulejos en varias areas, sanitarios, vestidores, lavamanos	m2	EVENTO	1	6.883
136	Servicio de Demolicion	Remocion de revoque en areas humedecidas	m2	EVENTO	1	6.883
137	Colocacion de hormigon armado	Cadena de H° de 13x28	ml	EVENTO	1	72.463
137.1	Mano de Obra		ml	EVENTO	1	21.739
137.2	Materiales		ml	EVENTO	1	50.724
138	Cimiento	Cimentacion de Pidra Bruta Colocada (incluye excavacion)	m3	EVENTO	1	287.069
138.1	Mano de Obra		m3	EVENTO	1	86.121
138.2	Materiales		m3	EVENTO	1	200.948
139	Mamposteria	Pilar 30x30 H=2.00, de ladrillo comun	ml	EVENTO	1	37.940
139.1	Mano de Obra		ml	EVENTO	1	11.382
139.2	Materiales		ml	EVENTO	1	26.558
140	Mamposteria	Mamposteria de 0.15 caras vistas ladrillo comun	m2	EVENTO	1	60.299
140.1	Mano de Obra		m2	EVENTO	1	18.090
140.2	Materiales		m2	EVENTO	1	42.209
141	Revoque de pared	Revoque a dos caras en areas afectadas por humedad	m2	EVENTO	1	19.005
141.1	Mano de Obra		m2	EVENTO	1	5.702

C.P. Silvia Martínez
Directora Administrativa
Instituto Nacional del Cáncer

INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER
MSPyBS

YATYTAY S.A.
Empresa de Construcciones

141.2	Materiales		m2	EVENTO	1	13.304
142	Colocacion de pisos - contrapisos	Contrapiso para base de piso	m2	EVENTO	1	32.648
142.1	Mano de Obra		m2	EVENTO	1	9.794
142.2	Materiales		m2	EVENTO	1	22.854
143	Colocacion de pisos - contrapisos	Provisión y colocación de layota nacional antideslizante	m2	EVENTO	1	41.752
143.1	Mano de Obra		m2	EVENTO	1	12.526
143.2	Materiales		m2	EVENTO	1	29.226
144	Colocacion de pisos - contrapisos	Provisión y colocación de alisada de cementocio	m2	EVENTO	1	32.648
144.1	Mano de Obra		m2	EVENTO	1	9.794
144.2	Materiales		m2	EVENTO	1	22.854
145	Reparacion de zocalo	Zócalo ceramico	ml	EVENTO	1	19.334
145.1	Mano de Obra		ml	EVENTO	1	5.800
145.2	Materiales		ml	EVENTO	1	13.534
146	Restauracion o reparacion de azulejos	Revestido de azulejo 20x20 o 20x30	m2	EVENTO	1	65.257
146.1	Mano de Obra		m2	EVENTO	1	19.577
146.2	Materiales		m2	EVENTO	1	45.680
147	Colocacion de hormigon armado	Tratamiento y aislación de losa de hormigón; afectada por humedad	m2	EVENTO	1	66.311
147.1	Mano de Obra		m2	EVENTO	1	19.893
147.2	Materiales		m2	EVENTO	1	46.418
148	Aislacion	Aislación vertical c/hidrofugo inorganico	m2	EVENTO	1	43.321
148.1	Mano de Obra		m2	EVENTO	1	12.996
148.2	Materiales		m2	EVENTO	1	30.325
149	Servicio de pintura	Pintura de mamposteria interior al látex	m2	EVENTO	1	42.500
149.1	Mano de Obra		m2	EVENTO	1	12.750
149.2	Materiales		m2	EVENTO	1	29.750
150	Servicio de pintura	Pintura de mamposteria exterior al látex	m2	EVENTO	1	42.500
150.1	Mano de Obra		m2	EVENTO	1	12.750
150.2	Materiales		m2	EVENTO	1	29.750
151	Servicio de pintura	Pintura de puertas al sintético	m2	EVENTO	1	42.500
151.1	Mano de Obra		m2	EVENTO	1	12.750
151.2	Materiales		m2	EVENTO	1	29.750
152	Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas	Provisión y colocación de puerta de madera 0.90x2,10 m c/cerraduras	Unidad	EVENTO	1	554.157

Q.F. Silvia Martínez
Directora Administrativa
Instituto Nacional del Cáncer

YATYTA S.A.
Empresa de Construcciones

152.1	Mano de Obra		Unidad	EVENTO	1	166.247
152.2	Materiales		Unidad	EVENTO	1	387.910
153	Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas	Provisión y colocación de puerta de madera 0.80x2,10 m c/cerraduras	Unidad	EVENTO	1	603.205
153.1	Mano de Obra		Unidad	EVENTO	1	180.962
153.2	Materiales		Unidad	EVENTO	1	422.244
154	Reparacion de desague cloacal	Registro cloacal de 60x60x50 c/tapa metalica	Unidad	EVENTO	1	202.603
154.1	Mano de Obra		Unidad	EVENTO	1	60.781
154.2	Materiales		Unidad	EVENTO	1	141.822
155	Reparacion de desague pluvial	Regilla de piso con tapa metalica de 30x30x30	Unidad	EVENTO	1	132.700
155.1	Mano de Obra		Unidad	EVENTO	1	39.810
155.2	Materiales		Unidad	EVENTO	1	92.890
156	Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias	Provision y colocación artefacto sanitario cisternas mochila alta; con cambio de accasorios	Unidad	EVENTO	1	39.317
156.1	Mano de Obra		Unidad	EVENTO	1	11.795
156.2	Materiales		Unidad	EVENTO	1	27.522
157	Reparacion de desague cloacal	Cañeria de Desague cloacal de PVC de 100 mm marron incluye accesorios	ml	EVENTO	1	15.444
158	Instalacion de artefactos de energia electrica	Provision de artefacto electrico,luces Leds de 15 watt	Unidad	EVENTO	1	19.133
159	Instalacion de artefactos de energia electrica	Provision de artefacto electrico,luces Leds de 20 watt exterior de adosar	Unidad	EVENTO	1	24.500
160	Instalacion de artefactos de energia electrica	Provision de artefacto electrico,luces Leds de 40 watt	Unidad	EVENTO	1	31.383
161	Colocacion de vidrios	Provision y cambio de vidrios en areas afectadas, vidrio incoloro de 6mm	Unidad	EVENTO	1	145.717
161.1	Mano de Obra		Unidad	EVENTO	1	43.715
161.2	Materiales		Unidad	EVENTO	1	102.002
162	Servicio de retiro de escombro	Retiro de escombros, excedentes y otros	m2	EVENTO	1	3.798
163	Servicio de Demolicion	Remoción de piso existente	m2	EVENTO	1	6.253
164	Servicio de Demolicion	Remoción de contrapiso existente	m2	EVENTO	1	6.253
165	Servicio de Demolicion	Remocion de revoque en areas humedecidas	m2	EVENTO	1	6.883
166	Colocacion de pisos - contrapisos	Contrapiso para base de piso	m2	EVENTO	1	32.648
166.1	Mano de Obra		m2	EVENTO	1	9.794
166.2	Materiales		m2	EVENTO	1	22.854

C.P. Silvia Martinez
Directora Administrativa
Instituto Nacional del Cáncer

YATYTA G.A.
Empresa de Construcciones

167	Colocacion de pisos - contrapisos	Provisión y colocación de piso de granito	m2	EVENTO	1	192.755
167.1	Mano de Obra		m2	EVENTO	1	57.827
167.2	Materiales		m2	EVENTO	1	134.929
168	Colocacion de pisos - contrapisos	Provisión y colocación de piso vinilico de 3mm de 30x30	m2	EVENTO	1	182.000
168.1	Mano de Obra		m2	EVENTO	1	54.600
168.2	Materiales		m2	EVENTO	1	127.400
169	Colocacion de hormigon armado	Tratamiento y aislación de losa de hormigón; afectada por humedad	m2	EVENTO	1	104.247
169.1	Mano de Obra		m2	EVENTO	1	31.274
169.2	Materiales		m2	EVENTO	1	72.973
170	Colocacion de hormigon armado	Tratamiento y aislación de losa de hormigón;tapa junta de dilatacion	ml	EVENTO	1	86.800
170.1	Mano de Obra		ml	EVENTO	1	26.040
170.2	Materiales		ml	EVENTO	1	60.760
171	Servicio de pintura	Pintura de mamposteria interior al látex	m2	EVENTO	1	42.500
171.1	Mano de Obra		m2	EVENTO	1	12.750
171.2	Materiales		m2	EVENTO	1	29.750
172	Servicio de pintura	Pintura de mamposteria exterior al látex	m2	EVENTO	1	42.500
172.1	Mano de Obra		m2	EVENTO	1	12.750
172.2	Materiales		m2	EVENTO	1	29.750
173	Servicio de pintura	Pintura de cielorraso látex	m2	EVENTO	1	42.500
173.1	Mano de Obra		m2	EVENTO	1	12.750
173.2	Materiales		m2	EVENTO	1	29.750
174	Servicio de pintura	Pintura de puertas al sintético	m2	EVENTO	1	42.500
174.1	Mano de Obra		m2	EVENTO	1	12.750
174.2	Materiales		m2	EVENTO	1	29.750
175	Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas	Provisión y colocación de puerta de madera 0.90x2,10 m c/cerraduras	Unidad	EVENTO	1	554.157
175.1	Mano de Obra		Unidad	EVENTO	1	166.247
175.2	Materiales		Unidad	EVENTO	1	387.910
176	Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas	Provisión y colocación de puerta de madera 0.80x2,10 m c/cerraduras	Unidad	EVENTO	1	603.205
176.1	Mano de Obra		Unidad	EVENTO	1	180.962
176.2	Materiales		Unidad	EVENTO	1	422.244
177	Reparacion de desague cloacal	Registro cloacal de 60x60x50 c/tapa metalica	Unidad	EVENTO	1	202.603
177.1	Mano de Obra		Unidad	EVENTO	1	60.781

C.P. Silvia Martínez
Directora Administrativa
Instituto Nacional del Cáncer

YATYTY S.A.
Empresa de Construcciones

177.2	Materiales		Unidad	EVENTO	1	141.822
178	Reparacion de desague cloacal	Cañeria de Desague cloacal de PVC de 100 mm marron	ml	EVENTO	1	15.444
179	Instalacion de artefactos de energia electrica	Provision de artefacto electrico,luces Leds de 15 watt	Unidad	EVENTO	1	19.133
180	Instalacion de artefactos de energia electrica	Provision de artefacto electrico,luces Leds de 20 watt exterior de adosar	Unidad	EVENTO	1	24.500
181	Instalacion de artefactos de energia electrica	Provision de artefacto electrico,luces Leds de 40 watt	Unidad	EVENTO	1	31.383
182	Colocacion de vidrios	Provision y cambio de vidrios en areas afectadas, vidrio incoloro de 6mm	m2	EVENTO	1	145.717
182.1	Mano de Obra		m2	EVENTO	1	43.715
182.2	Materiales		m2	EVENTO	1	102.002
183	Servicio de Demolicion	Remoción de piso existente	m2	EVENTO	1	6.253
184	Servicio de Demolicion	Remocion de azulejos	m2	EVENTO	1	6.883
185	Servicio de Demolicion	Remocion de mamposteria de 0.15	m2	EVENTO	1	7.933
186	Mamposteria	Mamposteria de 0.15 ladrillo comun para base de mesada	m2	EVENTO	1	60.299
186.1	Mano de Obra		m2	EVENTO	1	18.090
186.2	Materiales		m2	EVENTO	1	42.209
187	Revoque de pared	Revoque para fijar de azulejo	m2	EVENTO	1	19.005
188	Colocacion de pisos - contrapisos	Contrapiso para base de piso	m2	EVENTO	1	32.648
188.1	Mano de Obra		m2	EVENTO	1	9.794
188.2	Materiales		m2	EVENTO	1	22.854
189	Colocacion de pisos - contrapisos	Provisión y colocación de piso de granito	m2	EVENTO	1	134.929
189.1	Mano de Obra		m2	EVENTO	1	40.479
189.2	Materiales		m2	EVENTO	1	94.450
190	Colocacion de pisos - contrapisos	Provisión y colocación de alisada de cementocio	m2	EVENTO	1	32.648
190.1	Mano de Obra		m2	EVENTO	1	9.794
190.2	Materiales		m2	EVENTO	1	22.854
191	Reparacion de zocalo	Zócalo granito	ml	EVENTO	1	40.333
191.1	Mano de Obra		ml	EVENTO	1	12.100
191.2	Materiales		ml	EVENTO	1	28.233
192	Restauracion o reparacion de azulejos	Revestido de azulejo 20x20 o 20x30	m2	EVENTO	1	65.257
192.1	Mano de Obra		m2	EVENTO	1	19.577
192.2	Materiales		m2	EVENTO	1	45.680

C.P. Silvia Martínez
Directora Administrativa
Instituto Nacional del Cáncer

Director General
INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER
MSPyBS

YATYTA S.A.
Empresa de Construcciones

193	Colocacion de hormigon armado	Tratamiento y aislación de techo losa de hormigón; previa limpieza	m2	EVENTO	1	66.311
193.1	Mano de Obra		m2	EVENTO	1	19.893
193.2	Materiales		m2	EVENTO	1	46.418
194	Aislacion	Aislación vertical c/hidrofugo inorganico	m2	EVENTO	1	43.321
194.1	Mano de Obra		m2	EVENTO	1	12.996
194.2	Materiales		m2	EVENTO	1	30.325
195	Servicio de pintura	Pintura de mamposteria al sintético	m2	EVENTO	1	42.500
195.1	Mano de Obra		m2	EVENTO	1	12.750
195.2	Materiales		m2	EVENTO	1	29.750
196	Servicio de pintura	Pintura de mamposteria interior al látex	m2	EVENTO	1	42.500
196.1	Mano de Obra		m2	EVENTO	1	12.750
196.2	Materiales		m2	EVENTO	1	29.750
197	Servicio de pintura	Pintura de puertas al sintético	m2	EVENTO	1	42.500
197.1	Mano de Obra		m2	EVENTO	1	12.750
197.2	Materiales		m2	EVENTO	1	29.750
198	Servicio de pintura	Pintura epoxica	m2	EVENTO	1	330.452
198.1	Mano de Obra		m2	EVENTO	1	99.136
198.2	Materiales		m2	EVENTO	1	231.316
199	Servicio de pintura	Pintura de cielorraso látex	m2	EVENTO	1	42.500
199.1	Mano de Obra		m2	EVENTO	1	12.750
199.2	Materiales		m2	EVENTO	1	29.750
200	Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas	Provisión y colocación de puerta placa de madera de dos hojas en acceso de 1,10x2,10 m	Unidad	EVENTO	1	550.754
200.1	Mano de Obra		Unidad	EVENTO	1	165.226
200.2	Materiales		Unidad	EVENTO	1	385.528
201	Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas	Provisión y colocación de puerta de madera 0.90x2,10 m	Unidad	EVENTO	1	517.490
201.1	Mano de Obra		Unidad	EVENTO	1	155.247
201.2	Materiales		Unidad	EVENTO	1	362.243
202	Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas	Provisión y colocación de puerta de madera 0.80x2,10 m	Unidad	EVENTO	1	578.205
202.1	Mano de Obra		Unidad	EVENTO	1	173.462
202.2	Materiales		Unidad	EVENTO	1	404.744
203	Reparacion de desague cloacal	Registro cloacal de 60x60x50 c/tapa metalica	Unidad	EVENTO	1	202.603
203.1	Mano de Obra		Unidad	EVENTO	1	60.781

C.P. Silvia Martínez
Directora Administrativa
Instituto Nacional del Cáncer

YATYRA S.A.
Empresa de Construcciones

203.2	Materiales		Unidad	EVENTO	1	141.822
204	Reparacion de desague cloacal	Cañeria de Desague cloacal de PVC de 100 mm marron	ml	EVENTO	1	15.444
205	Reparacion de desague pluvial	Regilla de piso con tapa metalica de 30x30x30 c/ destranque	Unidad	EVENTO	1	132.700
205.1	Mano de Obra		Unidad	EVENTO	1	39.810
205.2	Materiales		Unidad	EVENTO	1	92.890
206	Mesada de mamposteria con revestimiento	Provision y coocacion de Mesada de granito natural 0.60 ancho, con zocalo	m2	EVENTO	1	601.500
206.1	Mano de Obra		m2	EVENTO	1	180.450
206.2	Materiales		m2	EVENTO	1	421.050
207	Instalacion de artefactos de energia electrica	Provision de artefacto electrico,luces Leds de 15 watt	Unidad	EVENTO	1	19.133
208	Instalacion de artefactos de energia electrica	Provision de artefacto electrico,luces Leds de 20 watt	Unidad	EVENTO	1	108.267
209	Instalacion de artefactos de energia electrica	Provision de artefacto electrico,luces Leds de 40 watt	Unidad	EVENTO	1	31.383
210	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas	Cableado de 2mm y 4mm para alimenacion de luces exteriores, incluye artefacto toma chuco	ml	EVENTO	1	50.979
210.1	Mano de Obra		ml	EVENTO	1	15.294
210.2	Materiales		ml	EVENTO	1	35.685
211	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas	Cableado de 2mm y 4mm para alimenacion de luces exteriores, incluye artefacto toma simple	ml	EVENTO	1	50.979
211.1	Mano de Obra		ml	EVENTO	1	15.294
211.2	Materiales		ml	EVENTO	1	35.685
212	Colocacion de vidrios	Provision y cambio de vidrios en areas afectadas, vidrio icoloro de 6mm	m2	EVENTO	1	145.715
212.1	Mano de Obra		m2	EVENTO	1	43.715
212.2	Materiales		m2	EVENTO	1	102.001
213	Servicio de Pulido y encerado de piso	Pulido de piso de granito c/ maquina	m2	EVENTO	1	32.836
214	Servicio de retiro de escombro	Pulido de piso de granito c/ maquina	m2	EVENTO	1	3.798
		TOTAL				25.836.866

MONTO MINIMO ADJUDICADO: Gs. **2.350.000.000.-** (Guaranies dos mil trescientos cincuenta millones). IVA INCLUIDO. -

C.P. Silvia Martinez
Directora Administrativa
Instituto Nacional del Cancer

YATYTY S.A.
Empresa de Construcciones

MONTO MAXIMA ADJUDICADO: Gs. **4.700.000.000.**- (Guaraníes cuatro mil setecientos millones). IVA INCLUIDO. -

El Proveedor se compromete a proveer el Servicio a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en éstas bases y condiciones.

Vigencia del Contrato

La vigencia del presente contrato será:

31 de diciembre de 2022.

El presente llamado es de carácter plurianual, por lo cual el saldo presupuestario para el ejercicio fiscal 2022 estará sujeto a la aprobación de la partida presupuestaria correspondiente.

Plazo, lugar y condiciones de la provisión de bienes

Los bienes y/o los servicios deberán ser entregados y/o prestados, dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas del pliego de bases y condiciones.

Administración del Contrato

La administración de éste contrato estará a cargo de: **Instituto Nacional del Cáncer**

Formas y términos para garantizar el Cumplimiento del Contrato

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Contractuales del presente pliego de bases y condiciones, la cual se presentará a más tardar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la firma del contrato.

Constancia de presentación de declaración jurada

El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

Multas

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en las Condiciones Contractuales del presente pliego. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/2003 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

C.P. Silvia Martínez
Directora Administrativa
Instituto Nacional del Cáncer

YATYTA S.A.
Empresa de Construcciones

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", modificado por Ley N° 6716/2021.

Causales y procedimientos para suspender, terminar o rescindir

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/2003 y en las condiciones contractuales del presente pliego de bases y condiciones.

Solución de Controversias

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme a las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las condiciones contractuales.

Anulación de la adjudicación

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectada por la nulidad, quedará automáticamente sin efecto de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

Suscripción

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Capiatá, República del Paraguay a los 07 días del mes de diciembre del año 2021.

ING. ANDRÉS MONTALTO DÍAZ
YATYTA S.A. EMPRESA DE CONSTUCCIONES
Contratista

YATYTA S.A.
Empresa de Construcciones

C.P. SILVIA MARTINEZ, Directora Administrativa
Instituto Nacional del Cáncer
Contratante

C.P. Silvia Martinez
Directora Administrativa
Instituto Nacional del Cáncer

DR. JULIO ROLÓN, Director General
Instituto Nacional del Cáncer
Contratante

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL · INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER · DIRECCIÓN GENERAL