MUNICIPALIDAD DE LUQUE

INTENDENCIA

CONTRATO N° 11/2019

Entre la Municipalidad de Luque, domiciliada en la calle Profesor Guillermo Leoz N° 411 c/ callejón María Auxiliadora, República del Paraguay, representada para este acto por El Abog. Carlos Echeverría Estigarribia C.I. N° con Cédula de Identidad N° 2.484.615, en su carácter de Intendente Municipal, El Secretario General, Abog. Juan José Quintana Cantero, con C.I. Nº 2.364.807, quien concurre a efectos de refrendar la firma del primero; denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma: **N.A CONSTRUCCIONES** , domiciliada en: Republica de Colombia C/ Capitán Insfran, (cuidad de Luque) , República del Paraguay, representada en este acto por Nicolás Aguilera, con Cédula de Identidad N°: 1.527.085 , denominada en adelante la CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente **"CONTRATO PARA LA CONTRATACION DIRECTA N° 13/2019 CON ID N° 356046 - TERMINANCION DE AULA Y REPARACION DE INSTALACION ELECTRICA PARA LA ESC. BASS. N° 3784 SAN ROQUE GONZALEZ DE SANTACRUZ"**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO

El Intendente, en nombre y representación de la Municipalidad de Luque, contrata los servicios de la firma: **N.A CONSTRUCCIONES** - RUC: 1527085-8 para la **CONTRATACION DIRECTA N° 13/2019 CON ID N° 356046 - TERMINANCION DE AULA Y REPARACION DE INSTALACION ELECTRICA PARA LA ESC. BASS. N° 3784 SAN ROQUE GONZALEZ DE SANTACRUZ**, por un monto de Gs. 122.349.574 .- (Guaraníes: ciento veintidós millones trescientos cuarenta y nueve mil quinientos setenta y cuatro).

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;

(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;

(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;

(d) Los datos cargados en el SICP (reporte);

(d) La oferta del Proveedor;

(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en éste.

N.A. CONSTRUCCIONES
de Nicolas Aguilera
Rca. de Colombia c/ Cptan. Insfran
Tel: 0981-509 204

Abg. Juan José Quintana C.
Secretario General
MUNICIPALIDAD DE LUQUE

Abog. Carlos Echeverría E.
Intendente
Municipalidad de Luque

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03)

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 356046. Y C.D.P N° 18 de fecha 07/01/2019

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de **CONTRATACION DIRECTA N° 13/2019 CON ID N° 356046 - TERMINANCION DE AULA Y REPARACION DE INSTALACION ELECTRICA PARA LA ESC. BASS. N° 3784 SAN ROQUE GONZALEZ DE SANTACRUZ**, convocado por la Municipalidad de Luque, La adjudicación fue realizada por Resolución de Intendencia N°_____de Fecha:

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia del presente Contrato será desde la fecha del orden de inicio hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03)

Item* No	Descripción*	Unidad de Medida*	Cantidad	MONTO OFERTADO EN GS.	TOTAL SEGÚN PR	TOTAL OFERTADO
1.1.1	remocion de artefactos electricos existentes - ventiladores de techo	UNI	2	38.000	80.000	76.000
1.1.2	Remoción de artefactos eléctricos existentes-Artefactos lumínicos	UNI	4	38.000	160.000	152.000
1.1.3	Remoción de artefactos eléctricos existentes-Disponer cableado en canaletas embutidas (Incluye material y mano de obra)	ml	18	27.000	508.500	486.000
1.1.4	Remoción de artefactos eléctricos existentes-Reposición de ventiladores existentes (incluye mantenimiento)	UNI	2	108.000	220.000	216.000
1.1.5	Remoción de artefactos eléctricos existentes-Ventiladores de techo	UNI	2	465.000	950.000	930.000
1.1.6	Remoción de artefactos eléctricos existentes-Artefactos lumínicos (3x40)	UNI	6	98.000	600.000	588.000
1.1.7	Remoción de artefactos eléctricos existentes-Tablero metálico de embutir precintado para comando de luces (incluye instalación y 1 llave para el aula)	UNI	1	180.000	185.200	180.000
1.1.8	Remoción de artefactos eléctricos existentes-Tablero metálico de embutir precintado para comando de ventiladores (incluye instalación)	UNI	1	375.000	395.000	375.000

N.A. CONSTRUCCIONES
de Nicolas Aguilera
R.a. de Colombia c/ Cptan. Insf...
Tel: 0981-509 204

Abg. Juan José Quintana C.
Secretario General
MUNICIPALIDAD DE LUQUE

Abog. Carlos Echeverría E.
Intendente
Municipalidad de Luque

1.1.9	Remoción de artefactos eléctricos existentes-Tapa ciega para bocas de conexión	UNI	5	9.000	45.000	45.000
1.1.10	Remoción de artefactos eléctricos existentes-Revoque y pintura de terminación en tableros de comando	GL	1	92.000	93.150	92.000
1.2.1	Remoción de artefactos eléctricos existentes-Ventiladores de techo	UNI	1	38.000	40.000	38.000
1.2.2	Remoción de artefactos eléctricos existentes-Artefactos lumínicos	UNI	3	38.000	120.000	114.000
1.2.3	Remoción de artefactos eléctricos existentes-Disponer cableado en canaletas embutidas (Incluye material y mano de obra)	ml	13	28.000	367.250	364.000
1.2.4	Remoción de artefactos eléctricos existentes-Reposición de ventiladores existentes (incluye mantenimiento)	UNI	1	110.000	110.000	110.000
1.2.5	Instalación de artefactos eléctricos nuevos-Ventiladores de techo	UNI	1	460.000	475.000	460.000
1.2.6	Instalación de artefactos eléctricos nuevos-Artefactos lumínicos (3x40)	UNI	4	100.000	400.000	400.000
1.2.7	Instalación de artefactos eléctricos nuevos-Tablero metálico de embutir precintado para comando de luces (incluye instalación y 1 llave para el aula)	UNI	1	180.000	185.200	180.000
1.2.8	Instalación de artefactos eléctricos nuevos-Tablero metálico de embutir precintado para comando de ventiladores (incluye instalación)	UNI	1	375.000	395.000	375.000
1.2.9	Instalación de artefactos eléctricos nuevos-Tapa ciega para bocas de conexión	UNI	2	9.000	18.000	18.000
1.2.10	Instalación de artefactos eléctricos nuevos-Revoque y pintura de terminación en tableros de comando	GL	1	93.000	93.150	93.000
1.3.1	Remoción de artefactos eléctricos existentes Ventiladores de techo-	UNI	2	38.000	80.000	76.000
1.3.2	Remoción de artefactos eléctricos-Artefactos lumínicos	UNI	6	38.000	240.000	228.000
1.3.3	Remoción de artefactos eléctricos-Disponer cableado en canaletas embutidas (Incluye material y mano de obra)	ml	18	27.000	328.500	486.000
1.3.4	Remoción de artefactos eléctricos-Reposición de ventiladores existentes (incluye mantenimiento)	UNI	2	105.000	220.000	210.000

N.A. CONSTRUCCIONES
de Nicolas Aguilera
Rca. de Colombia c/ Cptan. Ins...
Tel: 0981-509 204

Abg. Juan José Quintana C.
Secretario General
MUNICIPALIDAD DE LUQUE

Abog. Carlos Echeverría E.
Intendente
Municipalidad de Luque

1.3.5	Instalación de artefactos eléctricos nuevos-Ventiladores de techo	UNI	2	465.000	950.000	930.000
1.3.6	Instalación de artefactos eléctricos nuevos-Artefactos lumínicos (3x40)-	UNI	6	98.000	600.000	588.000
1.3.7	Instalación de artefactos eléctricos nuevos-Tablero metálico de embutir precintado para comando de luces (incluye instalación y 1 llave para el aula)	UNI	1	180.000	185.200	180.000
1.3.8	Instalación de artefactos eléctricos nuevos-Tablero metálico de embutir precintado para comando de ventiladores (incluye instalación)	UNI	1	360.000	395.000	360.000
1.3.9	Instalación de artefactos eléctricos nuevos-Tapa ciega para bocas de conexión	UNI	8	9.000	72.000	72.000
1.3.10	Instalación de artefactos eléctricos nuevos-Revoque y pintura de terminación en tableros de comando	GL	1	93.000	93.150	93.000
1.4.1	Remoción de artefactos eléctricos existentes-Ventiladores de techo	UNI	2	38.000	80.000	76.000
1.4.2	Remoción de artefactos eléctricos existentes-Artefactos lumínicos	UNI	6	38.000	240.000	228.000
1.4.3	Remoción de artefactos eléctricos existentes-Disponer cableado en canaletas embutidas (Incluye material y mano de obra)	ml	18	28.000	508.500	504.000
1.4.4	Remoción de artefactos eléctricos existentes-Reposición de ventiladores existentes (incluye mantenimiento)	UNI	2	110.000	220.000	220.000
1.4.5	Instalación de artefactos eléctricos nuevos-Ventiladores de techo	UNI	2	465.000	950.000	930.000
1.4.6	Instalación de artefactos eléctricos nuevos-Artefactos lumínicos (3x40)	UNI	6	98.000	600.000	588.000
1.4.7	Instalación de artefactos eléctricos nuevos-Tablero metálico de embutir precintado para comando de luces (incluye instalación y 1 llave para el aula)	UNI	1	180.000	185.200	180.000
1.4.8	Instalación de artefactos eléctricos nuevos-Tablero metálico de embutir precintado para comando de ventiladores (incluye instalación)	UNI	1	380.000	395.000	380.000
1.4.9	Instalación de artefactos eléctricos nuevos-Tapa ciega para bocas de conexión	UNI	8	9.000	72.000	72.000
1.4.10	Instalación de artefactos eléctricos nuevos-Revoque y pintura de terminación en tableros de comando	GL	1	93.000	93.150	93.000

N.A. CONSTRUCCIONES
de Nicolas Aguilera
Rca. de Colombia c/ Capitan. Insfr...
Tel: 0981-509 204

Abg. Juan José Quintana C.
Secretario General
MUNICIPALIDAD DE LUQUE

Abog. Carlos Echeverría E.
Intendente
Municipalidad de Luque

1.5.1	Remoción de artefactos eléctricos existentes-Ventiladores de techo	UNI	2	38.000	80.000	76.000
1.5.2	Remoción de artefactos eléctricos existentes-Artefactos lumínicos	UNI	6	38.000	240.000	228.000
1.5.3	Remoción de artefactos eléctricos existentes-Disponer cableado en canaletas embutidas (Incluye material y mano de obra)	ml	18	27.000	508.500	486.000
1.5.4	Remoción de artefactos eléctricos existentes-Reposición de ventiladores existentes (incluye mantenimiento)	GL	1	105.000	110.000	105.000
1.5.5	Instalación de artefactos eléctricos nuevos-Ventiladores de techo	UNI	2	460.000	950.000	920.000
1.5.6	Instalación de artefactos eléctricos nuevos-Artefactos lumínicos (3x40)	UNI	6	98.000	600.000	588.000
1.5.7	Instalación de artefactos eléctricos nuevos-Tablero metálico de embutir precintado para comando de luces (incluye instalación y 1 llave para el aula)	UNI	1	180.000	185.200	180.000
1.5.8	Instalación de artefactos eléctricos nuevos-Tablero metálico de embutir precintado para comando de ventiladores (incluye instalación)	UNI	1	385.000	395.000	385.000
1.5.9	Instalación de artefactos eléctricos nuevos-Tapa ciega para bocas de conexión	UNI	6	9.000	54.000	54.000
1.5.10	Instalación de artefactos eléctricos nuevos-Revoque y pintura de terminación en tableros de comando	GL	1	93.000	93.150	93.000
1.6.1	Remoción de artefactos eléctricos existentes-Ventiladores de techo	UNI	2	38.000	80.000	76.000
1.6.2	Remoción de artefactos eléctricos existentes-Artefactos lumínicos	UNI	6	38.000	240.000	228.000
1.6.3	Remoción de artefactos eléctricos existentes-Disponer cableado en canaletas embutidas (Incluye material y mano de obra)	ml	18	27.000	508.500	486.000
1.6.4	Remoción de artefactos eléctricos existentes-Reposición de ventiladores existentes (incluye mantenimiento)	UNI	2	105.000	220.000	210.000
1.6.5	Instalación de artefactos eléctricos nuevos-Ventiladores de techo	UNI	2	475.000	950.000	950.000
1.6.6	Instalación de artefactos eléctricos nuevos-Artefactos lumínicos (3x40)	UNI	6	98.000	600.000	588.000

N.A. CONSTRUCCIONES
de Nicolas Aguilera
Rca. de Colombia c/ Capitan. Insfran
Tel: 0981-509 204

Abg. Juan José Quintana C.
Secretario General
MUNICIPALIDAD DE LUQUE

Abg. Carlos Echeverría E.
Intendente
Municipalidad de Luque

1.6.7	Instalación de artefactos eléctricos nuevos-Tablero metálico de embutir precintado para comando de luces (incluye instalación y 1 llave para el aula)	UNI	1	180.000	185.200	180.000
1.6.8	Instalación de artefactos eléctricos nuevos-Tablero metálico de embutir precintado para comando de ventiladores (incluye instalación)	UNI	1	375.000	395.000	375.000
1.6.9	Instalación de artefactos eléctricos nuevos-Tapa ciega para bocas conexión	UNI	1	9.000	9.000	9.000
1.6.10	Instalación de artefactos eléctricos nuevos-Revoque y pintura de terminación en tableros de comando	GL	1	93.000	93.150	93.000
1.7.1	Remoción de artefactos eléctricos existentes-Ventiladores de techo	UNI	2	38.000	80.000	76.000
1.7.2	Remoción de artefactos eléctricos existentes-Artefactos lumínicos	UNI	6	38.000	240.000	228.000
1.7.3	Remoción de artefactos eléctricos existentes-Disponer cableado en canaletas embutidas (Incluye material y mano de obra)-	ml	18	27.000	508.500	486.000
1.7.4	Remoción de artefactos eléctricos existentes-Reposición de ventiladores existentes (incluye mantenimiento)	UNI	2	105.000	220.000	210.000
1.7.5	Instalación de artefactos eléctricos nuevos-Ventiladores de techo	UNI	2	460.000	950.000	920.000
1.7.6	Instalación de artefactos eléctricos nuevos-Artefactos lumínicos (3x40)	UNI	6	98.000	600.000	588.000
1.7.7	Instalación de artefactos eléctricos nuevos-Tablero metálico de embutir precintado para comando de luces (incluye instalación y 1 llave para el aula)	UNI	1	180.000	185.200	180.000
1.7.8	Instalación de artefactos eléctricos nuevos-Tablero metálico de embutir precintado para comando de ventiladores (incluye instalación)	UNI	1	365.000	395.000	365.000
1.7.9	Instalación de artefactos eléctricos nuevos-Tapa ciega para bocas de conexión	UNI	3	9.000	27.000	27.000
1.7.10	Instalación de artefactos eléctricos nuevos-Revoque y pintura de terminación en tableros de comando	GL	1	93.000	93.150	93.000

N.A. CONSTRUCCIONES
de Nicolas Aguilera
Rca. de Colombia c/ Cptan. Insfrán
Tel: 0981-509 204

Abg. Juan José Quintana C.
Secretario General
MUNICIPALIDAD DE LUQUE

Abog. Carlos Echeverría E.
Intendente
Municipalidad de Luque

1.8.1	Remoción de artefactos eléctricos existentes (artefactos lumínicos)	UNI	14	40.000	560.000	560.000
1.8.2	Disponer cableado en canaletas embutidas (Incluye material y mano de obra)	ml	35	28.000	988.750	980.000
1.8.3	Instalación de artefactos eléctricos nuevo(artefactos lumínicos 2x40)	UNI	14	90.000	1.260.000	1.260.000
1.8.4	Tablero metálico de embutir precintado para comando de luces (incluye instalación y 1 llave para el aula)	UNI	1	180.000	185.200	180.000
1.8.5	Tapa ciega para bocas de conexión	UNI	15	9.000	135.000	135.000
1.8.6	Revoque y pintura de terminación en tablero de comando (ubicación: dirección)	GL	1	93.000	93.150	93.000
1.9.1	Remoción de artefactos eléctricos existentes-Ventiladores de techo	UNI	2	38.000	80.000	76.000
1.9.2	Remoción de artefactos eléctricos existentes-Artefactos lumínicos	UNI	5	38.000	200.000	190.000
1.9.3	Remoción de artefactos eléctricos existentes-Disponer cableado en canaletas embutidas (Incluye material y mano de obra)	UNI	22	27.000	621.500	594.000
1.9.4	Remoción de artefactos eléctricos existentes-Reposición de ventiladores existentes (incluye mantenimiento)	UNI	2	105.000	220.000	210.000
1.9.5	Instalación de artefactos eléctricos nuevos-Ventiladores de techo	UNI	2	460.000	950.000	920.000
1.9.6	Instalación de artefactos eléctricos nuevos-Artefactos lumínicos (2x40)	UNI	1	90.000	90.000	90.000
1.9.7	Instalación de artefactos eléctricos nuevos-Artefactos lumínicos (3x40)	UNI	6	98.000	600.000	588.000
1.9.8	Instalación de artefactos eléctricos nuevos-Tablero metálico de embutir precintado para comando de luces (incluye instalación y 1 llave para el aula)	UNI	1	180.000	185.200	180.000
1.9.9	Instalación de artefactos eléctricos nuevos-Tablero metálico de embutir precintado para comando de ventiladores (incluye instalación)	UNI	1	365.000	395.000	365.000
1.9.10	Instalación de artefactos eléctricos nuevos-Tapa ciega para bocas de conexión (2 en aula y 2 en galería)	UNI	4	9.000	36.000	36.000
1.9.11	Instalación de artefactos eléctricos nuevos-Revoque y pintura de terminación en tableros de comando	GL	1	93.000	93.150	93.000
1.10.1	Remoción de artefactos eléctricos existentes-Ventiladores de techo	UNI	2	38.000	80.000	76.000
1.10.2	Remoción de artefactos eléctricos existentes-Artefactos lumínicos	UNI	7	38.000	280.000	266.000

N.A. CONSTRUCCIONES
de Nicolas Aguilera
Ca. de Colombia c/ Cptan. Insf...
Tel: 0981-509 204

Abg. Juan José Quintana C.
Secretario General
MUNICIPALIDAD DE LUQUE

Abog. Carlos Echeverría E.
Intendente
Municipalidad de Luque

1.10.3	Remoción de artefactos eléctricos existentes-Disponer cableado en canaletas embutidas (Incluye material y mano de obra)	ml	22	28.000	621.500	616.000
1.10.4	Remoción de artefactos eléctricos existentes-Reposición de ventiladores existentes (incluye mantenimiento)	UNI	2	110.000	220.000	220.000
1.10.5	Instalación de artefactos eléctricos nuevos ventiladores	UNI	2	475.000	950.000	950.000
1.10.6	Instalación de artefactos eléctricos nuevos-Artefactos lumínicos (2x40)	UNI	1	90.000	90.000	90.000
1.10.7	Instalación de artefactos eléctricos nuevos-Artefactos lumínicos (3x40)	UNI	6	100.000	600.000	600.000
1.10.8	Instalación de artefactos eléctricos nuevos-Tablero metálico de embutir precintado para comando de luces (incluye instalación y 1 llave para el aula)	UNI	1	180.000	185.200	180.000
1.10.9	Instalación de artefactos eléctricos nuevos-Tablero metálico de embutir precintado para comando de ventiladores (incluye instalación)	UNI	1	380.000	395.000	380.000
1.10.10	Instalación de artefactos eléctricos nuevos-Tapa ciega para bocas de conexión (en galería)	UNI	2	9.000	18.000	18.000
1.10.11	Instalación de artefactos eléctricos nuevos-Revoque y pintura de terminación en tableros de comando	GL	1	93.000	93.150	93.000
1.11.1	Alimentación de los circuitos de AP	UNI	8	100.000	800.000	800.000
1.11.2	Equipos de AP (Alumbrado Patio) con fotocelula	UNI	5	300.000	1.500.000	1.500.000
1.11.3	Focos de bajo consumo de 105W para AP	UNI	5	110.000	550.000	550.000
1.11.4	Poste para AP. (Incluye material y mano de obra)	UNI	4	430.000	1.800.000	1.720.000
1.12.1	Trabajos preliminares-Vallado perimetral, obrador y cartel de obra	GL	1	2.800.000	3.000.000	2.800.000
1.12.2	Trabajos preliminares-Remoción de Aberturas (2 ventanas de 0,80 x 0,80 mts. y una puerta metálica)	UNI	3	38.000	116.460	114.000
1.12.3	Trabajos preliminares-Replanteo y marcación de obra	M2	51,38	4.800	246.624	246.624
1.12.4	Aislación-Aislación de losa (incluye aislación con impacril asfaltico y tela bidim; una capa de alisada con pend. 1%)	M2	41,71	286.000	11.954.086	11.929.060
1.12.5	Aislación-Contrapiso de Hº de cascotes de espesor: 0,10 mts. (para galería) reutilización de cascotes de la demolición de muro de mamposteria de aula	M2	16,44	33.000	555.672	542.520

N.A. CONSTRUCCIONES
de Nicolas Aquilera
Rca. de Colombia c/ Capitan. Insfran
Tel: 0981-509 204

Abg. Juan José Quintana C.
Secretario General
MUNICIPALIDAD DE LUQUE

Abog. Carlos Echeverría E.
Intendente
Municipalidad de Luque

1.12.6	Revoque -De paredes interior y exterior a dos capas con azotada impermeable	M2	127,5	36.000	4.692.000	4.590.000
1.12.7	Revoque -De estructura de H° A°	M2	40,97	55.000	2.282.029	2.253.350
1.12.8	Revoque -De Alféizar de ventanas y puerta 1:3(cemento-arena)	ml	21,6	32.000	702.000	691.200
1.12.9	Piso-Carpeta de Regularización para piso cerámico	M2	31,14	29.000	927.972	903.060
1.12.10	Piso-Piso cerámico (PEI5 de alto transito y antideslizante) - incluye material y Mano de Obra	M2	47,58	85.000	4.087.122	4.044.300
1.12.11	Piso-Zócalo Cerámico. Incluye material y Mano de Obra	ml	22,34	24.000	542.862	536.160
1.12.12	Aberturas Metálicas-a- Puerta de 1,20x2,10 (incluye material y colocación)	UNI	1	975.000	985.950	975.000
1.12.13	Aberturas Metálicas-b- Ventana tipo balancín 1,50x1,20 (con colocación)	UNI	3	403.000	1.209.645	1.209.000
1.12.14	Aberturas Metálicas-Vidrios Dobles (incluye material y colocación)	M2	4,95	179.000	889.515	886.050
1.12.15	Aberturas Metálicas-Instalación Eléctrica (Incluye artefactos y mano de obra)	GL	1	3.100.000	3.175.144	3.100.000
1.12.16	Pinturas-De paredes revocadas interior al agua blanco o Color - incluye mano de obra	M2	58,82	14.000	852.890	823.480
1.12.17	Pinturas-De paredes revocadas exterior al agua blanco o Color - incluye mano de obra	M2	61,82	14.000	896.390	865.480
1.12.18	Pinturas-De paredes revocadas exterior con pintura sintetica desde nivel de piso a h: 1,20 mts - incluye mano de obra	M2	6,86	27.000	190.338	185.220
1.12.19	Pinturas-De Aberturas Metálicas con pintura sintética - Incluye Mano de Obra	M2	8,64	27.000	239.725	233.280
1.12.20	Mobiliarios-Pizarrón acrílico Fijo 3,00x1,20m (incluye material y colocación)	UNI	1	1.100.000	1.150.000	1.100.000
1.12.21	Mobiliarios-Limpieza Final y retiro de vallado perimetral	GL	1	900.000	950.000	900.000
1.13.1	Trabajos preliminares-Vallado perimetral (zona a intervenir)	GL	1	900.000	950.000	900.000
1.13.2	Techo cerámico-Remoción de tejas cerámicas y tejuelones	M2	150,29	21.000	3.216.206	3.156.090
1.13.3	Techo cerámico-Colocación de tejas nuevas y tejuelones cerámicos (sobre maderamen existente)	M2	151,12	209.000	31.629.416	31.584.080
1.13.4	Pintura-a- De tejuelones con barniz (incluye mano de obra)	M2	151,12	20.000	3.045.068	3.022.400
1.13.5	Pintura-b- De tirantes y vigas de madera	M2	125,9	20.000	2.536.885	2.518.000
1.13.6	Pintura-c- De viga metálica existente	GL	1	250.000	250.000	250.000

N.A. CONSTRUCCIONES
de Nicolas Aguilera
Rca. de Colombia c/ Capitan. Insfran
Tel: 0981-509 204

Abg. Juan José Quintana C.
Secretario General
MUNICIPALIDAD DE LUQUE

Abog. Carlos Echeverría E.
Intendente
Municipalidad de Luque

1.13.7	Pintura-Limpieza final de obra (incluye limpieza de aulas y retiro de materiales excedentes)	GL	1	700.000	700.000	700.000
1.14.1	Remoción de aberturas	UNI	5	38.000	194.100	190.000
1.14.2	Demolición de paredes de 0,15m (con reutilización para contrapiso de galeria del Aula a terminar)	M2	46,86	12.000	592.779	562.320
1.14.3	Demolición de estructura de H° A° (losa, pilar y viga)	GL	1	2.100.000	2.168.680	2.100.000
1.14.4	Demolición de contrapiso	M2	41,77	4.000	171.257	167.080
1.14.5	Demolición de muro de nivelación	M2	5,93	14.000	84.799	83.020
1.14.6	Demolición de cimiento	M3	3,96	230.000	910.800	910.800
1.14.7	Acarreo de escombros y limpieza final	GL	1	1.400.000	1.500.000	1.400.000
						122.349.574

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03)

La obra; **CONTRATACION DIRECTA N° 13/2019 CON ID N° 356046 - TERMINANCION DE AULA Y REPARACION DE INSTALACION ELECTRICA PARA LA ESC. BASS. N° 3784 SAN ROQUE GONZALEZ DE SANTACRUZ.**

El plazo de terminación de la obra es de 90 (noventa) días corridos.

Las condiciones de la obra son los detallados en la oferta adjudicada conforme a *la Resolución de Adjudicación y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato).*

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03)

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

9. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 inc. f) Ley N° 2051/03)

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03)

(Indicar la forma y los términos para garantizar los anticipos y el cumplimiento del contrato conforme con lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato).

11. MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)

"CONTRATO PARA LA CONTRATACION DIRECTA N° 13/2019 CON ID N° 356046 - TERMINANCION DE AULA Y REPARACION DE INSTALACION ELECTRICA PARA LA ESC. BASS. N° 3784 SAN ROQUE GONZALEZ DE SANTACRUZ"

N.A. CONSTRUCCIONES
de Nicolas Aguilera
Rca. de Colombia c/ Capitan. Insfran
Tel: 0981-509 204

Abg. Juan José Quintana C.
Secretario General
MUNICIPALIDAD DE LUQUE

Abog. Carlos Echeverría E.
Intendente
Municipalidad de Luque

13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03)

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

15. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l) Ley N° 2051/03)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

"Para el caso que las Partes no resuelvan las controversias mediante negociación directa o avenimiento, éstas se obligan a someter sus diferencias a arbitraje conforme a las disposiciones de la Ley N° 1879/02 de Arbitraje y Mediación y de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas, siempre que la materia sea arbitrable. A tales efectos, las Partes someterán el arbitraje ante un tribunal arbitral conformado por tres árbitros designados de la lista del Cuerpo Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo vinculante para las Partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regulen dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las Partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato".

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben **2 (dos)** ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Luque República del Paraguay, a los 11 días del mes de Marzo Del 2019

N.A. CONSTRUCCIONES
de Nicolas Aguilera
Rca. de Colombia c/ Capitan. Insfran
Tel: 0981-509 204

Nicolas Aguilera.

Representante de N.A CONSTRUCCIONES.
Nicolás Aguilera
C.I. N° 1.527.085

Abog. Carlos Echeverría Estigarribia
Intendente Municipal de Luque
LA MUNICIPALIDAD

Abog. Juan José Quintana Cantero.
Secretario General