CONTRATO MH-SET N°56/2022

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EN INSTALACIONES EDILICIAS EN LAS OFICINAS REGIONALES DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA ----------

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay a los 15 días del mes de Diciembre del año dos mil veintidós, la **SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA**, en adelante LA CONTRATANTE, representada en este acto por el Señor **ROBERTO CARLOS ENRIQUE CABALLERO**, Director de la Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas de la Subsecretaría de Estado de Tributación, con Cédula de Identidad Nº 1.048.915, calidad que acredita con la exhibición del testimonio de la Resolución MH N° 389 de fecha 23 de noviembre del 2020 y la Resolución Interna N° 72 de fecha 26 de mayo de 2014 "Por la cual se autoriza al titular de la Dirección de Apoyo de la Subsecretaría de Estado de Tributación a dictar actos administrativos en el marco de la Ley N° 2051/2003, el Decreto N° 21909/2003 y demás disposiciones legales reglamentarias", con domicilio en la calle Eligio Ayala esquina Yegros, por una parte y por la otra parte, la Empresa **EN OBRAS de Nelson Segovia** en adelante denominada EL PROVEEDOR, con RUC Nº **933.709-1**, domiciliada en Capitán Brizuela N° 577, representada para este acto por el Señora **SILVIA ROCIO SOSA SOSA** con Cédula de Identidad Civil Nº **1.403.512,** en carácter de Representante Legal, convienen en celebrar el presente contrato, sujeto a las Cláusulas y Condiciones que más abajo se establecen. ----------

1. OBJETO.

Establecer las obligaciones y los derechos de las partes contratantes con relación a la **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 14/2022 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES EDILICIAS EN LAS OFICINAS REGIONALES LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA".** En caso de existir discrepancia entre las especificaciones del objeto descriptas en el Catálogo de la DNCP y las del presente Pliego de Bases y Condiciones, prevalecerán éstas últimas. ----------

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Los datos cargados en el SICP;

Silvia Sosa
Representante Legal
EN OBRAS

Lic. ROBERTO ENRIQUE, Director
Dirección de Apoyo de
Administración y Finanzas

CONTRATO MH-SET N° 56/2022

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EN INSTALACIONES EDILICIAS EN LAS OFICINAS REGIONALES DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA ----------

(d) La oferta del Proveedor;
(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;
(f) Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este". ----------

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N° 569/2022, vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID Nº 416.710 ----------

Año	T.P.	Prog.	Sub Programa	Proy.	Objeto del Gasto	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto en G.
2.022	1	001	00	04	242	10	1	99	957.227.352
2.022	1	001	00	04	245	10	1	99	12.735.319
2.002	1	001	00	04	399	10	1	99	4.646.399
TOTAL									**974.609.070**

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de la **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS 12.735319Nº 14/2022 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES EDILICAIAS EN LAS OFICINAS REGIONALES DE**

Silvia Sosa
Representante Legal
EN OBRAS

Lic. ROBERTO ENRIQUE, Director
Dirección de Apoyo de
Administración y Finanzas

CONTRATO MH-SET N° 56/2022

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EN INSTALACIONES EDILICIAS EN LAS OFICINAS REGIONALES DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA ----------

LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA", convocado por la UOC N°2 del Ministerio de Hacienda.
La adjudicación fue aprobada por Resolución DAAF N° 151 de fecha 24 de Noviembre de 2.022.

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS:

Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	Confección, Provisión y Colocación de tapas de registros -Pluviales, eléctricos, cloacales, etc-..	4	119.500	478.000
2	MANO DE OBRA Confección, Provisión y Colocación de tapas de registros (Pluviales, eléctricos, cloacales, etc.). Con refuerzos a ser aprobados por la SET.	4	50.900	203.600
3	Provisión y colocación de tubos led de 18 watt.	20	48.100	962.000
4	MANO DE OBRA Provisión y colocación de tubos fluorescente de 18 watt finos.	20	12.400	248.000
5	Provisión, cambio y colocación de reflectores LED de 50 watt.	7	1.002.500	7.017.500
6	MANO DE OBRA Provisión, cambio y colocación de reflectores HPIT , HQI.de 250 watt o LED de 50 watt	7	272.200	1.905.400
7	Mantenimiento y reparación de filtraciones y humedad en techos, paredes, revoque y pisos, aislación acorde a criterios técnicos.	24	203.400	4.881.600
8	MANO DE OBRA Mantenimiento y reparación de filtraciones y humedad en techos, paredes, revoque y pisos, aislación acorde a criterios técnicos en las zonas intervenidas	24	73.800	1.771.200
9	Limpieza de canaletas del edificio.	35	24.200	847.000
10	MANO DE OBRA Limpieza de canaletas del edificio.	35	35.200	1.232.000
11	Provisión, cambio y Colocación de pisos de porcelanato, similar al existente.	25	157.700	3.942.500
12	MANO DE OBRA Provisión, cambio y Colocación de pisos de porcelanato, similar al existente.	25	58.000	1.450.000
13	Provisión, cambio y colocación de baldosas de hormigón 40x40.	52	55.500	2.886.000
14	MANO DE OBRA Provisión, cambio y colocación de baldosas de Hormigón 40x40.	52	28.500	1.482.000

Silvia Sosa
Representante Legal
EN OBRAS

Lic. ROBERTO ENRIQUE, Director
Dirección de Apoyo de
Administración y Finanzas

CONTRATO MH-SET N° 56 /2022

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EN INSTALACIONES EDILICIAS EN LAS OFICINAS REGIONALES DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA ----------

15	Limpieza y mantenimiento de registros pluviales y cloacales.	4	130.400	521.600
16	MANO DE OBRA Limpieza y mantenimiento de registros pluviales y cloacales	4	169.400	677.600
17	Acarreo de escombro con retiro.	18	213.700	3.846.600
18	MANO DE OBRA Acarreo de escombro con retiro	18	192.500	3.465.000
19	Provisión, cambio y colocación de puertas placas (de cedro de primera calidad y terciadas de 4mm).	2	431.900	863.800
20	MANO DE OBRA Provisión, cambio y colocación de puertas placas de cedro (de cedro de primera calidad y terciadas de 4mm)	2	115.500	231.000
21	Pintura Látex para interior (con retoques de enduido).	580	15.000	8.700.000
22	MANO DE OBRA Pintura Látex para interior (con retoques de enduido)	580	19.500	11.310.000
23	Pintura Látex para exterior (con retoques de enduido cementicio gris para exterior).	480	15.000	7.200.000
24	MANO DE OBRA Pintura Látex para exterior (con retoques de enduido cementicio gris para exterior)	480	20.000	9.600.000
25	Pintura Látex de cielorraso.	440	12.000	5.280.000
26	MANO DE OBRA Pintura Látex de cielorraso	440	18.000	7.920.000
27	Pintura sintética (color a definir).	156	22.000	3.432.000
28	MANO DE OBRA Pintura sintética (color a definir)	156	18.000	2.808.000
29	Ajuste de puerta batiente (Limpieza, ajuste de hoja con sus herrajes, cambio de aceite de freno, lubricación de cerradura, etc.)	2	200.000	400.000
30	MANO DE OBRA Ajuste de puerta batiente (Limpieza, ajuste de hoja con sus herrajes, cambio de aceite de freno, lubricación de cerradura, etc.)	2	100.000	200.000
31	Ajuste de ventana corrediza (Ajuste de rueditas, limpieza de guías, ajuste de pasadores, etc.)	4	185.000	740.000
32	MANO DE OBRA Ajuste de ventana corrediza (Ajuste de rueditas, limpieza de guías, ajuste de pasadores, etc.)	4	100.000	400.000
33	Cambio de freno de Piso.	2	868.100	1.736.200
34	MANO DE OBRA Cambio de freno de Piso	2	231.000	462.000
35	Mantenimiento y limpieza de tanques de agua inferior y superior.	1	2.086.700	2.086.700
36	MANO DE OBRA Mantenimiento y limpieza de tanques de agua inferior y superior	1	3.294.200	3.294.200

Silvia Sosa
Representante Legal
EN OBRAS

Lic. ROBERTO ENRIQUE, Director
Dirección de Apoyo de
Administración y Finanzas

CONTRATO MH-SET N° 56 /2022

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EN INSTALACIONES EDILICIAS EN LAS OFICINAS REGIONALES DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA ----------

37	Aislación hidrófuga de paredes y muros con presencia crónica de humedad ascendente.	10	305.000	3.050.000
38	MANO DE OBRA Aislación hidrófuga de paredes y muros con presencia crónica de humedad ascendente	10	113.200	1.132.000
39	Destranque de cañerías de desague (Pluviales y Cloacales).	2	202.100	404.200
40	Mano de obra de destranque de cañerías de desague (Pluviales y Cloacales).	2	300.300	600.600
41	Provisión y cambio de cisterna alta de plástico.	3	107.200	321.600
42	Mano de obra Provisión y cambio de cisterna alta de plástico.	3	105.900	317.700
43	Provisión y cambio de conexión flexible.	2	45.000	90.000
44	Mano de obra Provisión y cambio de conexión flexible.	2	30.000	60.000
45	Confección, Provisión y Colocación de tapas de registros (Pluviales, eléctricos, cloacales, etc.).	7	119.500	836.500
46	Mano de Obra Confección, Provisión y Colocación de tapas de registros (Pluviales, eléctricos, cloacales, etc.).	7	50.900	356.300
47	Provisión y cambio de bajada para cisterna alta.	1	100.000	100.000
48	Mano de Obra Provisión y cambio de bajada para cisterna alta.	1	100.000	100.000
49	Provisión y cambio de focos para spot.	9	50.000	450.000
50	Mano de Obra Provisión y cambio de focos para spot.	9	12.000	108.000
51	Provisión y colocación de tubos led de 18 watt.	12	60.000	720.000
52	Mano de Obra Provisión y colocación de tubos led de 18 watt.	12	15.000	180.000
53	Provisión y cambio de artefactos de empotrar o adosar D,30 cms con lámparas tipo led de 25 watt, con su cableado y llave.	17	155.000	2.635.000
54	Mano de Obra Provisión y cambio de artefactos de empotrar o adosar D,30 cms con lámparas tipo led de 25 watt, con su cableado y llave.	17	120.000	2.040.000
55	Mantenimiento y reparación de filtraciones y humedad en techos, paredes, revoque y pisos, aislación acorde a criterios técnicos.	8	250.000	2.000.000
56	Mano de Obra Mantenimiento y reparación de filtraciones y humedad en techos, paredes, revoque y pisos, aislación acorde a criterios técnicos.	8	85.000	680.000
57	Mantenimiento y reparación de cielorraso de yeso cartón, a junta tomada o desmontable.	5	225.000	1.125.000

Silvia Sosa
Representante Legal
EN OBRAS

Lic. ROBERTO ENRIQUE, Director
Dirección de Apoyo de
Administración y Finanzas

CONTRATO MH-SET N° 56/2022

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EN INSTALACIONES EDILICIAS EN LAS OFICINAS REGIONALES DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA ----------

58	Mano de Obra Mantenimiento y reparación de cielorraso de yeso cartón, a junta tomada o desmontable.	5	45.000	225.000
59	Mantenimiento de techos planos y terrazas, con aislación (incluye desmonte de, Tejuelitas y membrana de 4 mm y reposición de los mismos materiales)	1	246.800	246.800
60	Mano de Obra Mantenimiento de techos planos y terrazas, con aislación (incluye desmonte de, Tejuelitas y membrana de 4 mm y reposición de los mismos materiales)	1	130.000	130.000
61	Provisión, cambio y colocación de piso cerámico PI4.	10	155.000	1.550.000
62	Mano de Obra Provisión, cambio y colocación de piso cerámico PI4.	10	45.000	450.000
63	Provisión, cambio y colocación de baldosas de hormigón 40x40.	4	70.000	280.000
64	Mano de Obra Provisión, cambio y colocación de baldosas de hormigón 40x40.	4	35.000	140.000
65	Demolición de Mampostería de 0,15m.	47	64.300	3.022.100
66	Mano de Obra Demolición de Mampostería de 0,15m.	47	23.100	1.085.700
67	Acarreo de escombro con retiro.	18	213.700	3.846.600
68	Mano de Obra Acarreo de escombro con retiro.	18	192.500	3.465.000
69	Carpeta de regularización.	18	40.000	720.000
70	Mano de Obra Carpeta de regularización.	18	18.000	324.000
71	Provisión y colocación de espuma poliuretano expandido.	1	122.400	122.400
72	Mano de Obra Provisión y colocación de espuma poliuretano expandido.	1	50.900	50.900
73	Pintura Látex para interior (con retoques de enduido).	215	17.000	3.655.000
74	Mano de Obra Pintura Látex para interior (con retoques de enduido).	215	22.000	4.730.000
75	Pintura Látex para exterior (con retoques de enduido cementicio gris para exterior).	320	11.100	3.552.000
76	Mano de Obra Pintura Látex para exterior (con retoques de enduido cementicio gris para exterior).	320	22.000	7.040.000
77	Pintura Látex de cielorraso.	150	13.000	1.950.000
78	Mano de Obra Pintura Látex de cielorraso.	150	15.000	2.250.000
79	Pintura Látex para interior con enduido.	125	22.000	2.750.000
80	Mano de Obra Pintura Látex para interior con enduido.	125	25.000	3.125.000

Silvia Sosa
Representante Legal
EN OBRAS

Lic. ROBERTO ENRIQUE, Director
Dirección de Apoyo de
Administración y Finanzas

CONTRATO MH-SET N° 56/2022

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EN INSTALACIONES EDILICIAS EN LAS OFICINAS REGIONALES DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA ----------

81	Pintura epoxi.	1,5	76.000	114.000
82	Mano de Obra Pintura epoxi.	1,5	15.000	22.500
83	Pintura texturada.	45	44.500	2.002.500
84	Mano de Obra Pintura texturada.	45	25.000	1.125.000
85	Provisión de sistema de automatización de apertura y cierre de portón	1	1.794.200	1.794.200
86	Mano de Obra Provisión de sistema de automatización de apertura y cierre de portón	1	448.500	448.500
87	Cambio de freno de Piso.	5	868.100	4.340.500
88	Mano de Obra Cambio de freno de Piso.	5	231.000	1.155.000
89	Hoja standard de 10 mm bronce o gris (0,90x2,10).	1	950.300	950.300
90	Mano de Obra Hoja standard de 10 mm bronce o gris (0,90x2,10).	1	254.100	254.100
91	Bujes.	5	189.300	946.500
92	Mano de Obra Bujes	5	80.900	404.500
93	Zócalo superior.	5	216.200	1.081.000
94	Mano de Obra Zócalo superior.	5	92.400	462.000
95	Zócalo inferior.	5	218.000	1.090.000
96	Mano de Obra Zócalo inferior.	5	92.400	462.000
97	Cerradura para puerta batiente.	1	295.900	295.900
98	Mano de Obra Cerradura para puerta batiente.	1	127.100	127.100
99	Desmontaje y montaje de paños de vidrio templado.	5	152.100	760.500
100	Mano de Obra Desmontaje y montaje de paños de vidrio templado.	5	175.200	876.000
101	Poda de árboles de hasta de 6 metros de altura, con retiro de los residuos.	1	1.033.600	1.033.600
102	Mano de Obra Poda de árboles de hasta de 6 metros de altura, con retiro de los residuos.	1	1.759.400	1.759.400
103	Provisión y colocación de rejas según diseño de la SET.	50	275.100	13.755.000
104	Mano de Obra Provisión y colocación de rejas según diseño de la SET.	50	104.000	5.200.000
105	Provisión, cambio y colocación de caño de PVC 100mm.	1,6	23.000	36.800
106	Mano de Obra Provisión, cambio y colocación de caño de PVC 100mm.	1,6	22.550	36.080
107	Provisión, cambio y colocación de reflectores LED de 50 watt.	11	1.002.500	11.027.500

Silvia Sosa
Representante Legal
EN OBRAS

Lic. ROBERTO ENRIQUE, Director
Dirección de Apoyo de
Administración y Finanzas

CONTRATO MH-SET N° 56/2022

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EN INSTALACIONES EDILICIAS EN LAS OFICINAS REGIONALES DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA ----------

108	Mano de Obra, Provisión, cambio y colocación de reflectores LED de 50 watt.	11	272.200	2.994.200
109	Provisión, cambio y colocación de fotocélula.	2	39.200	78.400
110	Mano de Obra, Provisión, cambio y colocación de fotocélula.	2	37.000	74.000
111	Mantenimiento de canaleta embutida (incluye cambio de membrana inferior, pintura, tejas y soldadura de la canaleta)	50	142.300	7.115.000
112	Mano de Obra, Mantenimiento de canaleta embutida (incluye cambio de membrana inferior, pintura, tejas y soldadura de la canaleta)	50	60.600	3.030.000
113	Demolición de revoque y reposición del mismo a dos capas.	1	54.100	54.100
114	Mano de Obra, Demolición de revoque y reposición del mismo a dos capas.	1	19.800	19.800
115	Provisión, cambio y colocación de piso cerámico PI4.	4	119.600	478.400
116	Mano de ObraProvisión, cambio y colocación de piso cerámico PI4.	4	36.600	146.400
117	Acarreo de escombro con retiro.	6	71.300	427.800
118	Mano de Obra Acarreo de escombro con retiro.	6	192.500	1.155.000
119	Contrapiso de cascote apisonado.	4	29.900	119.600
120	Mano de Obra Contrapiso de cascote apisonado.	4	10.400	41.600
121	Carpeta de regularización.	4	39.200	156.800
122	Mano de Obra Carpeta de regularización.	4	13.900	55.600
123	Provisión y colocación de espuma poliuretano expandido.	60	122.400	7.344.000
124	Mano de Obra, Provisión y colocación de espuma poliuretano expandido.	60	50.900	3.054.000
125	Pintura Látex para interior (con retoques de enduido).	340	11.400	3.876.000
126	Mano de Obra Pintura Látex para interior (con retoques de enduido).	340	15.000	5.100.000
127	Pintura Látex para exterior (con retoques de enduido cementicio gris para exterior).	560	11.100	6.216.000
128	Mano de Obra, Pintura Látex para exterior (con retoques de enduido cementicio gris para exterior).	560	15.000	8.400.000
129	Pintura Látex de cielorraso.	130	8.900	1.157.000
130	Mano de Obra, Pintura Látex de cielorraso.	130	13.500	1.755.000
131	Provisión de sistema de automatización de apertura y cierre de portón	1	1.794.200	1.794.200

Silvia Sosa
Representante Legal
EN OBRAS

Lic. ROBERTO ENRIQUE, Director
Dirección de Apoyo de
Administración y Finanzas

CONTRATO MH-SET N° 56/2022

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EN INSTALACIONES EDILICIAS EN LAS OFICINAS REGIONALES DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA ----------

132	Mano de Obra, Provisión de sistema de automatización de apertura y cierre de portón	1	448.500	448.500
133	Cambio de freno de Piso.	4	868.100	3.472.400
134	Mano de Obra, Cambio de freno de Piso.	4	231.000	924.000
135	Poda de árboles de hasta de 6 metros de altura, con retiro de los residuos.	3	344.600	1.033.800
136	Mano de Obra Poda de árboles de hasta de 6 metros de altura, con retiro de los residuos.	3	1.759.400	5.278.200
137	Provisión y cambio de tapa de inodoro simple.	4	59.400	237.600
138	Mano de Obra, Provisión y cambio de tapa de inodoro simple.	4	15.400	61.600
139	Provisión y cambio de tapa de inodoro	3	128.600	385.800
140	MANO DE OBRA Provisión y cambio de tapa de inodoro	3	15.400	46.200
141	Provisión y cambio de cisterna alta de plástico.	4	107.200	428.800
142	MANO DE OBRA Provisión y cambio de cisterna alta de plastico.	4	105.900	423.600
143	Provisión y cambio de conexión flexible.	4	36.600	146.400
144	MANO DE OBRA Provisión y cambio de conexión flexible.	4	23.100	92.400
145	Provision e instalacion de tanque para agua de polietileno bicapa modelo botellon con tapa roscable-capacidad 250 litros.	1	614.300	614.300
146	MANO DE OBRA Provision e instalacion de tanque para agua de polietileno bicapa modelo botellon con tapa roscable-capacidad 250 litros.	1	211.700	211.700
147	Provisión y colocación de tubos fluorescente de 18 watt finos.	20	27.100	542.000
148	MANO DE OBRA Provisión y colocación de tubos fluorescente de 18 watt finos.	20	11.600	232.000
149	Mantenimiento y reparación de filtraciones y humedad en techos, paredes, revoque y pisos, aislación acorde a criterios técnicos.	10	203.400	2.034.000
150	MANO DE OBRA Mantenimiento y reparación de filtraciones y humedad en techos, paredes, revoque y pisos, aislación acorde a criterios técnicos en las zonas intervenidas	10	73.800	738.000
151	Mantenimiento y reparación de cielorraso de yeso cartón, a junta tomada o desmontable.	20	178.600	3.572.000
152	MANO DE OBRA Mantenimiento y reparación de cielorraso de yeso cartón, a junta tomada o	20	65.900	1.318.000

Silvia Sosa
Representante Legal
EN OBRAS

Lic. ROBERTO ENRIQUE, Director
Dirección de Apoyo de
Administración y Finanzas

CONTRATO MH-SET N° 56/2022

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EN INSTALACIONES EDILICIAS EN LAS OFICINAS REGIONALES DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA ----------

	desmontable.			
153	Mantenimiento de techos planos y terrazas, con aislación (incluye desmonte de Tejuelitas, cartón y membrana de 4 mm y reposición de los mismos materiales)	28	283.300	7.932.400
154	MANO DE OBRA Mantenimiento de techos planos y terrazas, con aislación (incluye desmonte de,Tejuelitas, cartón y membrana de 4mm, como así también la reposición de los mismos materiales)	28	86.800	2.430.400
155	Mantenimiento de canaleta embutida (incluye cambio de membrana inferior, pintura, tejas y soldadura de la canaleta)	10	142.300	1.423.000
156	MANO DE OBRA Mantenimiento de canaleta embutida (incluye cambio de membrana inferior, pintura, tejas y soldadura de la canaleta)	10	60.600	606.000
157	Mantenimiento de canaleta colgante (incluye cambio de membrana inferior, pintura, tejas y soldadura de la canaleta).	6	72.100	432.600
158	MANO DE OBRA Mantenimiento de canaleta colgante (incluye cambio de membrana inferior, pintura, tejas y soldadura de la canaleta)	6	26.400	158.400
159	Demolición de Techo (tejas y aislación hidrófuga) y reposición del mismo.	10	250.000	2.500.000
160	MANO DE OBRA Demolición de Techo (tejas y aislación hidrófuga) y reposición del mismo.	10	90.000	900.000
161	Demolición de revoque y reposición del mismo a dos capas.	30	54.100	1.623.000
162	MANO DE OBRA Demolición de revoque y reposición del mismo a dos capas.	30	19.800	594.000
163	Mantenimiento de Techo de Chapa N° 24 (cambio de chapas dobladas, ganchos, clavos y gomas).	120	81.300	9.756.000
164	MANO DE OBRA Mantenimiento de Techo de Chapa N° 24 (cambio de chapas dobladas, ganchos, clavos y gomas)	120	52.400	6.288.000
165	Limpieza de canaletas del edificio.	32	24.200	774.400
166	MANO DE OBRA Limpieza de canaletas del edificio.	32	35.200	1.126.400
167	Provisión, cambio y colocación de piso cerámico PI4.	10	155.000	1.550.000
168	MANO DE OBRA Provisión, cambio y colocación de piso cerámico PI4.	10	48.000	480.000
169	Limpieza y mantenimiento de registros pluviales y cloacales.	4	130.400	521.600

Silvia Sosa
Representante Legal
EN OBRAS

Lic. ROBERTO ENRIQUE, Director
Dirección de Apoyo de
Administración y Finanzas

CONTRATO MH-SET N° 56/2022

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EN INSTALACIONES EDILICIAS EN LAS OFICINAS REGIONALES DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA ----------

170	MANO DE OBRA Limpieza y mantenimiento de registros pluviales y cloacales	4	169.400	677.600
171	Mantenimiento de aislación perimetral en terrazas con membrana de 4mm.	10	151.100	1.511.000
172	MANO DE OBRA Mantenimiento de aislación perimetral en terrazas con membrana de 4mm	10	68.200	682.000
173	Provisión y cambio de tomas de piso y tapas ciegas por tapas metálicas.	6	39.100	234.600
174	MANO DE OBRA Provisión y cambio de tomas de piso y tapas ciegas por tapas metálicas	6	16.200	97.200
175	Provisión y colocación de revestimiento de placas antihumedad.	60	68.300	4.098.000
176	MANO DE OBRA Provision y colocacion de revestimiento de placas antihumedad	60	41.600	2.496.000
177	Pintura Látex para interior (con retoques de enduido).	650	15.000	9.750.000
178	MANO DE OBRA Pintura Látex para interior (con retoques de enduido)	650	19.500	12.675.000
179	Pintura Látex para exterior (con retoques de enduido cementicio gris para exterior).	540	15.000	8.100.000
180	MANO DE OBRA Pintura Látex para exterior (con retoques de enduido cementicio gris para exterior)	540	19.500	10.530.000
181	Pintura Látex de cielorraso.	60	12.000	720.000
182	MANO DE OBRA Pintura Látex de cielorraso	60	18.000	1.080.000
183	Pintura sintética (color a definir).	68	22.000	1.496.000
184	MANO DE OBRA Pintura sintética (color a definir)	68	18.000	1.224.000
185	Ajuste de puerta batiente (Limpieza, ajuste de hoja con sus herrajes, cambio de aceite de freno, lubricación de cerradura, etc.)	2	188.700	377.400
186	MANO DE OBRA Ajuste de puerta batiente (Limpieza, ajuste de hoja con sus herrajes, cambio de aceite de freno, lubricación de cerradura, etc.)	2	94.400	188.800
187	Ajuste de ventana corrediza (Ajuste de rueditas, limpieza de guías, ajuste de pasadores, etc.)	2	154.000	308.000
188	MANO DE OBRA Ajuste de ventana corrediza (Ajuste de rueditas, limpieza de guías, ajuste de pasadores, etc.)	2	92.400	184.800
189	Cambio de freno de Piso.	2	868.100	1.736.200
190	MANO DE OBRA Cambio de freno de Piso	2	231.000	462.000
191	Pasador chico.	2	88.700	177.400

Silvia Sosa
Representante Legal
EN OBRAS

Lic. ROBERTO ENRIQUE, Director
Dirección de Apoyo de
Administración y Finanzas

CONTRATO MH-SET N° 56/2022

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EN INSTALACIONES EDILICIAS EN LAS OFICINAS REGIONALES DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA ----------

192	MANO DE OBRA Pasador chico	2	34.700	69.400
193	Aislación hidrófuga de paredes y muros con presencia crónica de humedad ascendente.	20	305.000	6.100.000
194	MANO DE OBRA Aislación hidrófuga de paredes y muros con presencia crónica de humedad ascendente	20	113.200	2.264.000
195	Provisión y cambio de canilla cromada con cierre automático para lavamanos.	6	336.400	2.018.400
196	MANO DE OBRA Provisión y cambio de canilla cromada con cierre automatico para lavamanos.	6	93.000	558.000
197	Provisión y cambio de focos tipo fluorescente de bajo consumo 20 watts.	4	29.500	118.000
198	MANO DE OBRA Provisión y cambio de focos tipo fluorescente de bajo consumo 20 watts.	4	11.600	46.400
199	Provisión, cambio y colocación de reflectores LED de 50 watt.	7	1.002.500	7.017.500
200	MANO DE OBRA Provisión, cambio y colocación de reflectores HPIT , HQI.de 250 watt o LED de 50 watt	7	350.000	2.450.000
201	Provisión, cambio y colocación de fotocélula.	1	50.000	50.000
202	MANO DE Provisión, cambio y colocación de fotocélula.	1	45.000	45.000
203	Mantenimiento y reparación de filtraciones y humedad en techos, paredes, revoque y pisos, aislación acorde a criterios técnicos.	12	250.000	3.000.000
204	MANO DE OBRA Mantenimiento y reparación de filtraciones y humedad en techos, paredes, revoque y pisos, aislación acorde a criterios técnicos en las zonas intervenidas	12	90.000	1.080.000
205	Demolición de revoque y reposición del mismo a dos capas.	15	54.100	811.500
206	MANO DE OBRA Demolición de revoque y reposición del mismo a dos capas.	15	19.800	297.000
207	Provisión, cambio y colocación de piso cerámico PI4.	4	119.600	478.400
208	MANO DE OBRA Provisión, cambio y colocación de piso cerámico PI4.	4	36.600	146.400
209	Provisión, cambio y colocación de baldosas de hormigón 40x40.	4	75.000	300.000
210	MANO DE OBRA Provisión, cambio y colocación de baldosas de Hormigón 40x40.	4	40.000	160.000
211	Provisión, cambio y colocación de mesada de granito, similar al existente.	0,48	900.000	432.000

Silvia Sosa
Representante Legal
EN OBRAS

Lic. ROBERTO ENRIQUE, Director
Dirección de Apoyo de
Administración y Finanzas

CONTRATO MH-SET N° 56/2022

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EN INSTALACIONES EDILICIAS EN LAS OFICINAS REGIONALES DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA ----------

212	MANO DE OBRA Provisión, cambio y colocación de mesada de granito, similar al existente.	0,48	100.000	48.000
213	Provisión y colocación de techo de poligal, color a definir.	3	300.000	900.000
214	MANO DE OBRA Provisión y colocación de techo de poligal, color a definir	3	30.000	90.000
215	Demolición de piso y contrapiso.	2	26.400	52.800
216	MANO DE OBRA Demolición de piso y contrapiso	2	23.100	46.200
217	Revestido de Azulejos.	1	150.000	150.000
218	MANO DE OBRA Revestido de Azulejos	1	50.000	50.000
219	Pintura Látex para interior (con retoques de enduido).	720	11.400	8.208.000
220	MANO DE OBRA Pintura Látex para interior (con retoques de enduido)	720	19.500	14.040.000
221	Pintura Látex para exterior (con retoques de enduido cementicio gris para exterior).	650	15.000	9.750.000
222	MANO DE OBRA Pintura Látex para exterior (con retoques de enduido cementicio gris para exterior)	650	20.000	13.000.000
223	Pintura sintética (color a definir).	54	22.000	1.188.000
224	MANO DE OBRA Pintura sintética (color a definir)	54	18.000	972.000
225	Cambio de cabos de contrapeso y verificación de los mismos.	1	100.500	100.500
226	MANO DE OBRA Cambio de cabos de contrapeso y verificación de los mismos	1	69.300	69.300
227	Cambio de cadenas del motor.	1	207.700	207.700
228	MANO DE OBRA Cambio de cadenas del motor	1	127.100	127.100
229	Cambio de poleas.	1	102.800	102.800
230	MANO DE OBRA Cambio de poleas	1	43.900	43.900
231	Cambio de piñón.	1	226.800	226.800
232	MANO DE OBRA Cambio de piñón	1	46.200	46.200
233	Cambio de cremalleras.	1	517.100	517.100
234	MANO DE OBRA Cambio de cremalleras	1	261.600	261.600
235	Cambio de correa de motor.	1	528.400	528.400
236	MANO DE OBRA Cambio de correa de motor	1	261.600	261.600
237	Cambio de fines de curso.	1	143.500	143.500
238	MANO DE OBRA Cambio de fines de curso	1	87.800	87.800
239	Cambio de contrapesos.	1	173.000	173.000
240	MANO DE OBRA Cambio de contrapesos	1	74.000	74.000

Silvia Sosa
Representante Legal
EN OBRAS

Lic. ROBERTO ENRIQUE, Director
Dirección de Apoyo de
Administración y Finanzas

CONTRATO MH-SET N° 56/2022

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EN INSTALACIONES EDILICIAS EN LAS OFICINAS REGIONALES DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA ----------

241	Cambio de soporte motor.	1	107.900	107.900
242	MANO DE OBRA Cambio de soporte motor	1	46.200	46.200
243	Cambio de engranaje del motor.	1	107.900	107.900
244	MANO DE OBRA Cambio de engranaje del motor	1	46.200	46.200
245	Rebobinado de motor, cambio de ruleman, cambio de reductor del motor.	1	1.338.000	1.338.000
246	MANO DE OBRA Rebobinado de motor, cambio de ruleman, cambio de reductor del motor	1	373.700	373.700
247	Cambio de ruedas del portón.	1	52.900	52.900
248	MANO DE OBRA Cambio de ruedas del portón	1	59.800	59.800
249	Reparación del portón en casos de presencia de óxido.	8,4	217.200	1.824.480
250	MANO DE OBRA Reparación del portón en casos de presencia de oxido	8,4	80.900	679.560
251	Pintura completa del portón con tratamiento anti oxido y pintura.	1	265.800	265.800
252	MANO DE OBRA Pintura completa del portón con tratamiento antióxido y pintura	1	113.200	113.200
253	Ajuste de puerta batiente (Limpieza, ajuste de hoja con sus herrajes, cambio de aceite de freno, lubricación de cerradura, etc.)	3	188.700	566.100
254	MANO DE OBRA Ajuste de puerta batiente (Limpieza, ajuste de hoja con sus herrajes, cambio de aceite de freno, lubricación de cerradura, etc.)	3	94.400	283.200
255	Cambio de freno de Piso.	1	868.100	868.100
256	MANO DE OBRA Cambio de freno de Piso	1	231.000	231.000
257	Cerradura para puerta batiente.	1	295.900	295.900
258	MANO DE OBRA Cerradura para puerta bastiente	1	127.100	127.100
259	Poda de árboles de hasta de 6 metros de altura, con retiro de los residuos.	3	344.600	1.033.800
260	MANO DE OBRA Poda de Arboles de hasta de 6 metros de altura, con retiro de los residuos	3	1.759.400	5.278.200
261	Provisión y cambio de llave de paso de bronce con campana de 1/2	2	171.900	343.800
262	MANO DE OBRA Provisión y cambio de llave de paso de bronce con campana de 1/2	2	92.900	185.800
263	Provisión y cambio de pileta de acero inoxidable similar al existente.	1	205.700	205.700

Silvia Sosa
Representante Legal
EN OBRAS

Lic. ROBERTO ENRIQUE, Director
Dirección de Apoyo de
Administración y Finanzas

CONTRATO MH-SET N° 56/2022

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EN INSTALACIONES EDILICIAS EN LAS OFICINAS REGIONALES DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA ----------

264	MANO DE OBRA Provisión y cambio de pileta de acero inoxidable similar al existente.	1	129.400	129.400
265	Provisión y colocación de desengrasador.	1	180.600	180.600
266	MANO DE OBRA Provisión y colocación de desengrasador.	1	94.400	94.400
267	Provisión y cambio de canilla cromada con cierre automático para lavamanos.	4	336.400	1.345.600
268	MANO DE OBRA Provisión y cambio de canilla cromada con cierre automatico para lavamanos.	4	93.000	372.000
269	Provisión e instalación de tanque para agua de polietileno bicapa modelo botellón con tapa roscable-capacidad 500 litros	1	943.500	943.500
270	MANO DE OBRA Provision e instalacion de tanque para agua de polietileno bicapa modelo botellon con tapa roscable-capacidad 250 litros	1	327.200	327.200
271	Provisión, cambio y colocación de caño de PVC 1/2.	42	13.200	554.400
272	MANO DE OBRA Provisión, cambio y colocación de caño de PVC 1/2.	42	8.000	336.000
273	Provisión, cambio y colocación de caño de PVC 3/4.	12	16.100	193.200
274	MANO DE OBRA Provisión, cambio y colocación de caño de PVC 3/4.	12	9.600	115.200
275	Provisión y cambio de focos tipo fluorescente de bajo consumo 20 watts.	5	29.500	147.500
276	MANO DE OBRA Provisión y cambio de focos tipo fluorescente de bajo consumo 20 watts.	5	11.600	58.000
277	Provisión y colocación de tubos led de 18 watt .	15	48.100	721.500
278	MANO DE OBRA Provisión y colocación de tubos led de 18 watt .	15	12.400	186.000
279	Provisión y cambio de artefactos de empotrar o adosar 0,30X0,30 con lamparas tipo led de 25 watt, con su cableado y llave.	2	173.700	347.400
280	MANO DE OBRA Provisión y cambio de artefactos de empotrar o adosar 0,30X0,30 con lamparas tipo led de 25 watt, con su cableado y llave.	2	100.000	200.000
281	Provisión y cambio de cableado de 4mm.	100	7.500	750.000
282	MANO DE OBRA Provisión y cambio de cableado de 4mm.	1	9.000	9.000
283	Provisión y cambio de llave de punto y toma.	4	100.000	400.000
284	MANO DE OBRA Provisión y cambio de llave de punto y toma.	4	60.000	240.000

Silvia Sosa
Representante Legal
EN OBRAS

Lic. ROBERTO ENRIQUE, Director
Dirección de Apoyo de
Administración y Finanzas

CONTRATO MH-SET N°56/2022

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EN INSTALACIONES EDILICIAS EN LAS OFICINAS REGIONALES DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA ----------

285	Desmontaje, montaje y puesta en marcha de Equipo de A.A. tipo Split de 60.000BTU.	3	950.000	2.850.000
286	MANO DE OBRA Desmontaje, montaje y puesta en marcha de Equipo de A.A. tipo Split de 60.000BTU	3	1.000.000	3.000.000
287	Mantenimiento y reparación de filtraciones y humedad en techos, paredes, revoque y pisos, aislación acorde a criterios técnicos.	78	250.000	19.500.000
288	MANO DE OBRA Mantenimiento y reparación de filtraciones y humedad en techos, paredes, revoque y pisos, aislación acorde a criterios técnicos en las zonas intervenidas	78	95.000	7.410.000
289	Mantenimiento y reparación de cielorraso de yeso cartón, a junta tomada o desmontable.	20	220.000	4.400.000
290	MANO DE OBRA Mantenimiento y reparación de cielorraso de yeso cartón, a junta tomada o desmontable.	20	90.000	1.800.000
291	Provisión y cambio de perfilería metálica para cielorraso.	20	100.000	2.000.000
292	MANO DE OBRA Provisión y cambio de perfilería metalica para cielorraso.	20	45.000	900.000
293	Mantenimiento de canaleta limahoya (incluye cambio de membrana inferior, pintura, tejas y soldadura de la canaleta).	5	200.000	1.000.000
294	MANO DE OBRA Mantenimiento de canaleta limahoya (incluye cambio de membrana inferior, pintura, tejas y soldadura de la canaleta)	5	85.000	425.000
295	Mantenimiento de canaleta colgante (incluye cambio de membrana inferior, pintura, tejas y soldadura de la canaleta).	5	90.000	450.000
296	MANO DE OBRA Mantenimiento de canaleta colgante (incluye cambio de membrana inferior, pintura, tejas y soldadura de la canaleta)	5	30.000	150.000
297	Demolición de Techo (tejas y aislación hidrófuga) y reposición del mismo.	20	250.000	5.000.000
298	MANO DE OBRA Demolición de Techo (tejas y aislación hidrófuga) y reposición del mismo.	20	100.000	2.000.000
299	Demolición de revoque y reposición del mismo a dos capas.	20	54.100	1.082.000
300	MANO DE OBRA Demolición de revoque y reposición del mismo a dos capas.	20	19.800	396.000
301	Provisión, cambio y Colocación de pisos de porcelanato, similar al existente.	15	157.700	2.365.500

Silvia Sosa
Representante Legal
EN OBRAS

Lic. ROBERTO ENRIQUE, Director
Dirección de Apoyo de
Administración y Finanzas

CONTRATO MH-SET N° 56 /2022

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EN INSTALACIONES EDILICIAS EN LAS OFICINAS REGIONALES DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA ----------

302	MANO DE OBRA Provisión, cambio y Colocación de pisos de porcelanato, similar al existente.	15	58.000	870.000
303	Provisión, cambio y colocación de piso cerámico PI4.	10	150.000	1.500.000
304	MANO DE OBRA Provisión, cambio y colocación de piso cerámico PI4.	10	45.000	450.000
305	Provisión, cambio y colocación de baldosas de hormigón 40x40.	5	55.500	277.500
306	MANO DE OBRA Provisión, cambio y colocación de baldosas de Hormigón 40x40.	5	28.500	142.500
307	Provisión, cambio y colocación de mesada de granito, similar al existente.	3	900.000	2.700.000
308	MANO DE OBRA Provisión, cambio y colocación de mesada de granito, similar al existente.	3	100.000	300.000
309	Acarreo de escombro con retiro.	6	71.300	427.800
310	MANO DE OBRA Acarreo de escombro con retiro	6	192.500	1.155.000
311	Demolición de cielorraso existente.	20	15.100	302.000
312	MANO DE OBRA Demolición de cielorraso existente	20	38.500	770.000
313	Revestido de Azulejos.	4	150.000	600.000
314	MANO DE OBRA Revestido de Azulejos	4	50.000	200.000
315	Provisión, cambio y colocación de cerraduras, según las existentes (todas de primera calidad).	2	162.800	325.600
316	MANO DE OBRA Provisión, cambio y colocación de cerraduras, según las existentes (todas de primera calidad)	2	53.900	107.800
317	Ajustes de puertas existentes (placas y tableros).	7	96.200	673.400
318	MANO DE OBRA Ajustes de puertas existentes (placas y tableros)	7	115.500	808.500
319	Provisión y Cambio de vidrios de ventanas y ventanales de 6mm de espesor.	0,64	400.000	256.000
320	MANO DE OBRA Provisión y Cambio de vidrios de ventanas y ventanales de 6mm de espesor.	1	140.000	140.000
321	Pintura Látex para interior (con retoques de enduido).	290	15.500	4.495.000
322	MANO DE OBRA Pintura Látex para interior (con retoques de enduido)	290	19.000	5.510.000
323	Pintura Látex para exterior (con retoques de enduido cementicio gris para exterior).	265	14.000	3.710.000
324	MANO DE OBRA Pintura Látex para exterior (con retoques de enduido cementicio gris para exterior)	265	19.000	5.035.000
325	Pintura sintética (color a definir).	50	22.000	1.100.000

Silvia Sosa
Representante Legal
EN OBRAS

Lic. ROBERTO ENRIQUE, Director
Dirección de Apoyo de
Administración y Finanzas

CONTRATO MH-SET N° 56/2022

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EN INSTALACIONES EDILICIAS EN LAS OFICINAS REGIONALES DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA ----------

326	MANO DE OBRA Pintura sintética (color a definir)	50	15.000	750.000
327	Pintura al barniz.	8	14.000	112.000
328	MANO DE OBRA Pintura al barniz	8	17.000	136.000
329	Cambio de freno de Piso.	2	868.100	1.736.200
330	MANO DE OBRA Cambio de freno de Piso	2	231.000	462.000
331	Hoja incolora, con medidas especiales, de 8 mm de espesor.	0,64	850.000	544.000
332	MANO DE OBRA Hoja incolora, con medidas especiales, de 8 mm de espesor	1	300.000	300.000
333	Bujes.	2	189.300	378.600
334	MANO DE OBRA Bujes	2	80.900	161.800
335	Desmontaje y montaje de paños de vidrio templado.	4,2	152.100	638.820
336	MANO DE OBRA Desmontaje y montaje de paños de vidrio templado	4	175.200	700.800
337	Aislación hidrófuga de paredes y muros con presencia crónica de humedad ascendente.	10	305.000	3.050.000
338	MANO DE OBRA Aislación hidrófuga de paredes y muros con presencia crónica de humedad ascendente	10	150.000	1.500.000
339	Destranque de cañerías de desague (Pluviales y Cloacales).	12	202.100	2.425.200
340	MANO DE OBRA Destranque de cañerías (Pluviales y Cloacales).	12	300.300	3.603.600
341	Provisión y cambio de llave de paso de bronce con campana de 1/2	2	171.900	343.800
342	MANO DE OBRA Provisión y cambio de canilla de bronce para patio o lavatorio de 1/2.	2	92.900	185.800
343	Provisión, cambio y colocación de caño de PVC 1/2.	6	13.200	79.200
344	MANO DE OBRA Provisión, cambio y colocación de caño de PVC 1/2.	6	8.000	48.000
345	Provisión, cambio y colocación de caño de PVC 3/4.	6	16.100	96.600
346	Mano de Obra Provisión, cambio y colocación de caño de PVC 3/4.	6	6.400	38.400
347	Provisión, cambio y colocación de caño de PVC 1.	6	17.200	103.200
348	MANO DE OBRA Provisión, cambio y colocación de caño de PVC 1.	6	10.300	61.800
349	Provision e instalacion de tanque para agua de polietileno bicapa modelo botellon con tapa roscable-capacidad 1.000 litros.	1	1.351.800	1.351.800

Silvia Sosa
Representante Legal
EN OBRAS

Lic. ROBERTO ENRIQUE, Director
Dirección de Apoyo de
Administración y Finanzas

CONTRATO MH-SET N° 56/2022

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EN INSTALACIONES EDILICIAS EN LAS OFICINAS REGIONALES DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA ----------

350	MANO DE OBRA Provision e instalacion de tanque para agua de polietileno bicapa modelo botellon con tapa roscable-capacidad 1.000 litros	1	481.200	481.200
351	Desmontaje, montaje y puesta en marcha de Equipo de A.A. tipo Split de 12.000BTU.	5	216.000	1.080.000
352	MANO DE OBRA Desmontaje, montaje y puesta en marcha de Equipo de A.A. tipo Split de 12.000BTU	5	350.000	1.750.000
353	Mantenimiento de techos planos y terrazas, con aislación (incluye desmonte de Tejuelitas y membrana de 4 mm y reposición de los mismos materiales)	83	350.000	29.050.000
354	MANO DE OBRA Mantenimiento y reparación de filtraciones y humedad en techos, paredes, revoque y pisos, aislación acorde a criterios técnicos en las zonas intervenidas	83	110.000	9.130.000
355	Demolición de Techo (tejas y aislación hidrófuga) y reposición del mismo.	10	211.600	2.116.000
356	MANO DE OBRA Demolición de Techo (tejas y aislación hidrófuga) y reposición del mismo.	10	100.000	1.000.000
357	Demolición de revoque y reposición del mismo a dos capas.	19	54.100	1.027.900
358	MANO DE OBRA Demolición de revoque y reposición del mismo a dos capas.	19	25.000	475.000
359	Provisión, cambio y Colocación de pisos de porcelanato, similar al existente.	8	200.000	1.600.000
360	MANO DE OBRA Provisión, cambio y Colocación de pisos de porcelanato, similar al existente.	8	60.000	480.000
361	Provisión, cambio y colocación de zócalo o pollera de granito, similar al existente.	1	122.800	122.800
362	MANO DE OBRA Provisión, cambio y colocación de zócalo cerámico, similar al existente.	1	47.400	47.400
363	Limpieza y mantenimiento de registros pluviales y cloacales.	5	130.400	652.000
364	MANO DE OBRA Limpieza y mantenimiento de registros pluviales y cloacales	5	169.400	847.000
365	Mantenimiento de aislación perimetral en terrazas con membrana de 4mm.	20	200.000	4.000.000
366	MANO DE OBRA Mantenimiento de aislación perimetral en terrazas con membrana de 4mm	20	90.000	1.800.000
367	Reparación de registros eléctricos o empotramiento de cañerías, para evitar el ingreso de agua de lluvia (sellado con membrana de 4mm y techito tipo	2	90.100	180.200

Silvia Sosa
Representante Legal
EN OBRAS

Lic. ROBERTO ENRIQUE, Director
Dirección de Apoyo de
Administración y Finanzas

CONTRATO MH-SET N° 56/2022

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EN INSTALACIONES EDILICIAS EN LAS OFICINAS REGIONALES DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA ----------

	escupidera).			
368	MANO DE OBRA Reparación de registros eléctricos o empotramiento de cañerías, para evitar el ingreso de agua de lluvia. (sellado con membrana de 4mm y techito tipo escupidera)	2	37.000	74.000
369	Demolición de piso y contrapiso.	1	26.400	26.400
370	MANO DE OBRA Demolición de piso y contrapiso	1	23.100	23.100
371	Acarreo de escombro con retiro.	6	213.700	1.282.200
372	MANO DE OBRA Acarreo de escombro con retiro	6	192.500	1.155.000
373	Demolición de mampara de eucatec o melamina.	3	50.100	150.300
374	MANO DE OBRA Demolición de Mampara de eucatec o melamina.	3	44.700	134.100
375	Provisión, cambio y colocación de cerraduras, según las existentes (todas de primera calidad).	1	162.800	162.800
376	MANO DE OBRA Provisión, cambio y colocación de cerraduras, según las existentes (todas de primera calidad)	1	53.900	53.900
377	Pintura Látex para interior (con retoques de enduido).	750	15.000	11.250.000
378	MANO DE OBRA Pintura Látex para interior (con retoques de enduido)	750	17.500	13.125.000
379	Pintura Látex para exterior (con retoques de enduido cementicio gris para exterior).	680	14.500	9.860.000
380	MANO DE OBRA Pintura Látex para exterior (con retoques de enduido cementicio gris para exterior)	680	19.500	13.260.000
381	Pintura sintética (color a definir).	142	21.500	3.053.000
382	MANO DE OBRA Pintura sintética (color a definir)	142	18.000	2.556.000
383	Verificación de componentes eléctricos del equipo (control de comando y cableados), ajustes y limpiezas de los mismos.	1	76.100	76.100
384	MANO DE OBRA Verificación de componentes eléctricos del equipo (control de comando y cableados), ajustes y limpiezas de los mismos	1	92.400	92.400
385	Verificación de fin de carrera de motor, ajuste del mismo.	1	59.000	59.000
386	MANO DE OBRA Verificación de fin de carrera de motor, ajuste del mismo	1	69.300	69.300
387	Verificación de correas y tensado.	1	59.000	59.000
388	MANO DE OBRA Verificación de correas y tensado	1	69.300	69.300

Silvia Sosa
Representante Legal
EN OBRAS

Lic. ROBERTO ENRIQUE, Director
Dirección de Apoyo de
Administración y Finanzas

CONTRATO MH-SET N° 56/2022

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EN INSTALACIONES EDILICIAS EN LAS OFICINAS REGIONALES DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA ----------

389	Verificación de cabos y tensado.	1	59.000	59.000
390	MANO DE OBRA Verificación de cabos y tensado	1	69.300	69.300
391	Verificación de eje 47 del portón	1	59.000	59.000
392	MANO DE OBRA Verificación de eje 47 del portón	1	69.300	69.300
393	Verificación y ajuste del sistema de brazos del portón.	1	59.000	59.000
394	MANO DE OBRA Verificación y ajuste del sistema de brazos del portón	1	69.300	69.300
395	Verificación de controles y ajuste de frecuencia de los mismos (incluye reemplazo de baterías de ser necesario).	1	59.000	59.000
396	MANO DE OBRA Verificación de controles y ajuste de frecuencia de los mismos (incluye reemplazo de baterías de ser necesario)	1	69.300	69.300
397	Cambio de freno de Piso.	2	868.100	1.736.200
398	MANO DE OBRA Cambio de freno de Piso	2	231.000	462.000
399	Desmontaje y montaje de paños de vidrio templado.	2	152.100	304.200
400	MANO DE OBRA Desmontaje y montaje de paños de vidrio templado	2	175.200	350.400
401	Provisión y cambio de focos tipo fluorescente de bajo consumo 20 watts.	10	29.500	295.000
402	MANO DE OBRA Provisión y cambio de focos tipo fluorescente de bajo consumo 20 watts.	10	11.600	116.000
403	Provisión y colocación de tubos fluorescente de 18 watt finos.	40	27.100	1.084.000
404	MANO DE OBRA Provisión y colocación de tubos led de 18 watt .	40	11.600	464.000
405	Destranque de cañerías de desague (Pluviales y Cloacales).	10	202.100	2.021.000
406	MANO DE OBRA Destranque de cañerías (Pluviales y Cloacales).	10	300.300	3.003.000
407	Provisión y cambio de llave de paso de bronce con campana de 1/2	2	171.900	343.800
408	MANO DE OBRA Provisión y cambio de llave de paso de bronce con campana de 1/2	2	90.400	180.800
409	Provisión y cambio de tapa de inodoro simple.	1	59.400	59.400
410	MANO DE OBRA Provisión y cambio de tapa de inodoro simple.	1	15.400	15.400
411	Provisión y cambio de cisterna alta de plástico.	1	107.200	107.200
412	MANO DE OBRA Provisión y cambio de cisterna alta de plastico	1	105.900	105.900

Silvia Sosa
Representante Legal
EN OBRAS

Lic. ROBERTO ENRIQUE, Director
Dirección de Apoyo de
Administración y Finanzas

CONTRATO MH-SET N° 56/2022

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EN INSTALACIONES EDILICIAS EN LAS OFICINAS REGIONALES DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA ----------

413	Provisión y cambio de conexión flexible.	2	50.000	100.000
414	MANO DE OBRA Provisión y cambio de conexión flexible.	2	35.000	70.000
415	Limpieza y retiro de material del pozo ciego.	1	1.215.300	1.215.300
416	MANO DE OBRA Limpieza y retiro de material del pozo ciego.	1	2.074.000	2.074.000
417	Provisión y cambio de artefactos sanitarios similar al existente (lavatorio, mingitorio, inodoro, bidet, y cisterna baja).	2	1.000.000	2.000.000
418	MANO DE OBRA Provisión y cambio de artefactos sanitarios similar al existente (lavatorio, mingitorio, inodoro, bidet, y cisterna baja).	2	400.000	800.000
419	Provisión, cambio y colocación de caño de PVC 40 mm.	6	11.500	69.000
420	MANO DE OBRA Provisión, cambio y colocación de caño de PVC 40mm.	6	7.700	46.200
421	Provisión, cambio y colocación de caño de PVC 50 mm.	6	13.900	83.400
422	MANO DE OBRA Provisión, cambio y colocación de caño de PVC 50mm.	6	9.300	55.800
423	Provisión, cambio y colocación de caño de PVC 100mm.	12	17.800	213.600
424	MANO DE OBRA Provisión, cambio y colocación de caño de PVC 100mm.	12	17.000	204.000
425	Provisión y cambio de bajada para cisterna alta.	1	81.500	81.500
426	MANO DE OBRA Provisión y cambio de bajada para cisterna alta.	1	84.700	84.700
427	Provisión, cambio y colocación de caño de PVC 1/2.	12	13.200	158.400
428	MANO DE OBRA Provisión, cambio y colocación de caño de PVC 1/2.	12	8.000	96.000
429	Provisión y colocación de tubos fluorescente de 18 watt finos.	20	27.100	542.000
430	MANO DE OBRA Provisión y colocación de tubos fluorescente de 18 watt finos.	20	11.600	232.000
431	Provisión y cambio de cableado de 4mm.	100	5.500	550.000
432	MANO DE OBRA Provisión y cambio de cableado de 4mm.	100	6.800	680.000
433	Provisión y cambio de cableado de 2mm.	100	4.400	440.000
434	MANO DE OBRA Provisión y cambio de cableado de 2mm.	100	6.800	680.000
435	Provisión, cambio y colocación de llave TM de 16	2	113.000	226.000

Silvia Sosa
Representante Legal
EN OBRAS

Lic. ROBERTO ENRIQUE, Director
Dirección de Apoyo de
Administración y Finanzas

CONTRATO MH-SET N°56/2022

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EN INSTALACIONES EDILICIAS EN LAS OFICINAS REGIONALES DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA ----------

	Amper (unipolar)			
436	MANO DE OBRA Provisión, cambio y colocación de llave TM de 16 Amper (unipolar)	2	70.900	141.800
437	Provisión, cambio y colocación de llave TM de 25 Amper (unipolar)	2	106.300	212.600
438	MANO DE OBRA Provisión, cambio y colocación de llave TM de 25 Amper (unipolar)	2	69.000	138.000
439	Mantenimiento y reparación de filtraciones y humedad en techos, paredes, revoque y pisos, aislación acorde a criterios técnicos en las zonas intervenidas.	24	250.000	6.000.000
440	MANO DE OBRA Mantenimiento y reparación de filtraciones y humedad en techos, paredes, revoque y pisos, aislación acorde a criterios técnicos en las zonas intervenidas	24	75.000	1.800.000
441	Mantenimiento y reparación de cielorraso de yeso cartón, a junta tomada o desmontable.	18	225.000	4.050.000
442	MANO DE OBRA Mantenimiento y reparación de cielorraso de yeso cartón, a junta tomada o desmontable.	18	80.000	1.440.000
443	Provisión y cambio de perfilería metálica para cielorraso.	6	100.000	600.000
444	MANO DE OBRA Provisión y cambio de perfilería metalica para cielorraso.	6	50.000	300.000
445	Mantenimiento de canaleta embutida (incluye cambio de membrana inferior, pintura, tejas y soldadura de la canaleta)	12	150.000	1.800.000
446	MANO DE OBRA Mantenimiento de canaleta embutida (incluye cambio de membrana inferior, pintura, tejas y soldadura de la canaleta)	12	65.000	780.000
447	Mantenimiento de canaleta colgante (incluye cambio de membrana inferior, pintura, tejas y soldadura de la canaleta).	12	80.000	960.000
448	MANO DE OBRA Mantenimiento de canaleta colgante (incluye cambio de membrana inferior, pintura, tejas y soldadura de la canaleta)	12	30.000	360.000
449	Demolición de Techo (tejas y aislación hidrófuga) y reposición del mismo.	10	250.000	2.500.000
450	MANO DE OBRA Demolición de Techo (tejas y aislación hidrófuga) y reposición del mismo.	10	100.000	1.000.000
451	Demolición de revoque y reposición del mismo a dos capas.	12	54.100	649.200

Silvia Sosa
Representante Legal
EN OBRAS

Lic. ROBERTO ENRIQUE, Director
Dirección de Apoyo de
Administración y Finanzas

CONTRATO MH-SET N° 56/2022

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EN INSTALACIONES EDILICIAS EN LAS OFICINAS REGIONALES DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA ----------

452	MANO DE OBRA Demolición de revoque y reposición del mismo a dos capas.	12	19.800	237.600
453	Limpieza de canaletas del edificio.	36	24.200	871.200
454	MANO DE OBRA Limpieza de canaletas del edificio.	36	35.200	1.267.200
455	Provisión, cambio y colocación de piso cerámico PI4.	15	119.600	1.794.000
456	MANO DE OBRA Provisión, cambio y colocación de piso cerámico PI4.	15	36.600	549.000
457	Provisión, cambio y colocación de piso calcáreo, similar al existente.	6	110.000	660.000
458	MANO DE OBRA Provisión, cambio y colocación de piso calcáreo, similar al existente.	6	30.000	180.000
459	Provisión, cambio y colocación de baldosas de hormigón 40x40.	8	55.500	444.000
460	MANO DE OBRA Provisión, cambio y colocación de baldosas de Hormigón 40x40.	8	28.500	228.000
461	Provisión, cambio y colocación de zócalo cerámico, similar al existente.	18	25.800	464.400
462	MANO DE OBRA Provisión, cambio y colocación de zócalo cerámico, similar al existente.	18	15.800	284.400
463	Mantenimiento de fisuras con revoque (costura con varillas 6 o 8), incluye revoque, enduido y pintura.	9	110.000	990.000
464	MANO DE OBRA Mantenimiento de fisuras con revoque (costura con varillas 6 o 8), incluye revoque, enduido y pintura.	9	50.000	450.000
465	Limpieza y mantenimiento de registros pluviales y cloacales.	3	130.400	391.200
466	MANO DE OBRA Limpieza y mantenimiento de registros pluviales y cloacales	3	169.400	508.200
467	Provisión y cambio de tomas de piso y tapas ciegas por tapas metálicas.	12	39.100	469.200
468	MANO DE OBRA Provisión y cambio de tomas de piso y tapas ciegas por tapas metálicas	12	16.200	194.400
469	Demolición de piso y contrapiso.	18	26.400	475.200
470	MANO DE OBRA Demolición de piso y contrapiso	18	23.100	415.800
471	Demolición de Mampostería de 0,15m.	6	27.800	166.800
472	MANO DE OBRA Demolición de mampostería de 0,15m	6	23.100	138.600
473	Mampostería de elevación 0,15 ladrillos comunes.	8	85.000	680.000
474	MANO DE OBRA Mamposteria de elevacion 0,15 ladrillos comunes	8	35.000	280.000

Silvia Sosa
Representante Legal
EN OBRAS

Lic. ROBERTO ENRIQUE, Director
Dirección de Apoyo de
Administración y Finanzas

CONTRATO MH-SET N°56/2022

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EN INSTALACIONES EDILICIAS EN LAS OFICINAS REGIONALES DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA ----------

475	Acarreo de escombro con retiro.	6	213.700	1.282.200
476	MANO DE OBRA Acarreo de escombro con retiro	6	192.500	1.155.000
477	Demolición de cielorraso existente.	6	45.100	270.600
478	MANO DE OBRA Demolición de cielorraso existente	6	38.500	231.000
479	Revoque de Cielorraso.	4	50.000	200.000
480	MANO DE OBRA Revoque de Cielorraso	4	20.000	80.000
481	Revestido de Azulejos.	6	150.000	900.000
482	MANO DE OBRA Revestido de Azulejos	6	45.000	270.000
483	Contrapiso de cascote apisonado.	10	30.000	300.000
484	MANO DE OBRA Contrapiso de cascote apisonado	10	15.000	150.000
485	Carpeta de regularización.	10	50.000	500.000
486	MANO DE OBRA Carpeta de regularización	10	18.000	180.000
487	Provisión, cambio y colocación de cerraduras, según las existentes (todas de primera calidad).	4	162.800	651.200
488	MANO DE OBRA Provisión, cambio y colocación de cerraduras, según las existentes (todas de primera calidad)	4	53.900	215.600
489	Ajustes de puertas existentes (placas y tableros).	6	96.200	577.200
490	MANO DE OBRA Ajustes de puertas existentes (placas y tableros)	6	115.500	693.000
491	Provisión y Cambio de vidrios de ventanas y ventanales de 4mm de espesor.	2,4	223.600	536.640
492	MANO DE OBRA Provisión y Cambio de vidrios de ventanas y ventanales de 4mm de espesor.	2,4	83.200	199.680
493	Provisión y colocación de marco de 0,15 para puertas de 0,6mx2,15m (Lapacho).	1	297.700	297.700
494	MANO DE OBRA Provisión y colocación de marco de 0,15 para puertas de 0,6mx2,15m (Lapacho)	1	127.100	127.100
495	Provisión y colocación de puerta placa de cedro de 0,6m (incluye sus herrajes).	1	269.300	269.300
496	MANO DE OBRA Provisión y colocación de puerta placa de cedro de 0,6m (incluye sus herrajes)	1	115.500	115.500
497	Contramarco de cedro según diseño.	10	34.400	344.000
498	MANO DE OBRA Contramarco de cedro según diseño	10	15.100	151.000
499	Provisión y colocación de brazo hidráulico para puertas de madera, por hoja.	2	600.500	1.201.000

Silvia Sosa
Representante Legal
EN OBRAS

Lic. ROBERTO ENRIQUE, Director
Dirección de Apoyo de
Administración y Finanzas

CONTRATO MH-SET N° 56/2022

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EN INSTALACIONES EDILICIAS EN LAS OFICINAS REGIONALES DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA ----------

500	MANO DE OBRA Provisión y colocación de brazo hidráulico para puertas de madera, por hoja	2	150.200	300.400
501	Pintura Látex para interior (con retoques de enduido).	420	15.000	6.300.000
502	MANO DE OBRA Pintura Látex para interior (con retoques de enduido)	420	19.500	8.190.000
503	Pintura Látex para exterior (con retoques de enduido cementico gris para exterior).	380	15.000	5.700.000
504	MANO DE OBRA Pintura Látex para exterior (con retoques de enduido cementicio gris para exterior)	380	19.000	7.220.000
505	Pintura Látex de cielorraso.	190	11.500	2.185.000
506	MANO DE OBRA Pintura Látex de cielorraso	190	17.000	3.230.000
507	Pintura sintética (color a definir).	54	20.000	1.080.000
508	MANO DE OBRA Pintura sintética (color a definir)	54	17.000	918.000
509	Pintura al barniz.	18	3.500	63.000
510	MANO DE OBRA Pintura al barniz	18	17.500	315.000
511	Ajuste de puerta batiente (Limpieza, ajuste de hoja con sus herrajes, cambio de aceite de freno, lubricación de cerradura, etc.)	2	188.700	377.400
512	MANO DE OBRA Ajuste de puerta batiente (Limpieza, ajuste de hoja con sus herrajes, cambio de aceite de freno, lubricación de cerradura, etc.)	2	94.400	188.800
513	Ajuste de ventana corrediza (Ajuste de rueditas, limpieza de guías, ajuste de pasadores, etc.)	2	154.000	308.000
514	MANO DE OBRA Ajuste de ventana corrediza (Ajuste de rueditas, limpieza de guías, ajuste de pasadores, etc.)	2	92.400	184.800
515	Cambio de freno de Piso.	2	615.900	1.231.800
516	MANO DE OBRA Cambio de freno de Piso	2	231.000	462.000
517	Pasador chico.	2	88.700	177.400
518	MANO DE OBRA Instalacion de Pasador chico	2	34.700	69.400
519	Bujes.	2	189.300	378.600
520	MANO DE OBRA Instalación de Bujes	2	80.900	161.800
	TOTAL			**818.335.260**

Silvia Sosa
Representante Legal
EN OBRAS

Lic. ROBERTO ENRIQUE, Director
Dirección de Apoyo de
Administración y Finanzas

CONTRATO MH-SET N°56/2022

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EN INSTALACIONES EDILICIAS EN LAS OFICINAS REGIONALES DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA ----------

El valor del contrato es por un monto total de **Gs 818.335.260 (guaraníes ochocientos diez y ocho millones trescientos treinta y cinco mil doscientos sesenta)** con el impuesto al valor agregado incluido. ----------

El Proveedor se compromete a proveer los Bienes y/o Servicios a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato. La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y/o servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones. ----------

6. VIGENCIA DEL CONTRATO.

El presente contrato tendrá vigencia hasta el cumplimiento total de las obligaciones----------

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES.

Los bienes y/o servicios deberán ser entregados y/o prestados dentro de los plazos establecidos según el Plan de Entrega de bienes y/o servicios del Pliego de Bases y Condiciones. ----------

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del contrato estará a cargo del Departamento de Servicios de la Coordinación Administrativa de la Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas de la Subsecretaría de Estado de Tributación del Ministerio de Hacienda. ----------

9. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Contractuales, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 10 % del monto máximo del contrato. ----------

10. MULTAS.

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán:

En todos los casos día se entenderá como día calendario, y las penalidades se aplicarán

Silvia Sosa
Representante Legal
EN OBRAS

Lic. ROBERTO ENRIQUE, Director
Dirección de Apoyo de
Administración y Finanzas

CONTRATO MH-SET N° 56/2022

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EN INSTALACIONES EDILICIAS EN LAS OFICINAS REGIONALES DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA ----------

sobre cada Orden de Servicio emitida correspondiente a cada oficina regional.
Se determinará una penalidad de 2 (dos) por ciento diarios por cada día que exceda a los cinco días hábiles de plazo para el inicio de los trabajos posterior a la notificación de la Orden de Servicio, de no mediar inconvenientes en la entrega del sitio de obras.
Se determinará una penalidad de 2 (dos) por ciento diarios por cada día que exceda el plazo de ejecución de trabajos determinado en el Cronograma de Ejecución de Trabajos.
En todos los casos, los atrasos se comunicarán al Departamento de Control de Contratos, para la aplicación de las multas, cuando se realice la gestión de pago de la Orden de Servicio resultante.
Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan. La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas". ----------

11. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2.051/03, y en las Condiciones Contractuales del Pliego de Bases y Condiciones. ----------

12. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Contractuales del Pliego de Bases y Condiciones. ----------

13. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P.,

Silvia Sosa
Representante Legal
EN OBRAS

Lic. ROBERTO ENRIQUE, Director
Dirección de Apoyo de
Administración y Finanzas

CONTRATO MH-SET N° 56/2022

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EN INSTALACIONES EDILICIAS EN LAS OFICINAS REGIONALES DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA ----------

debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato. ----------

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto. ----------

SILVIA ROCIO SOSA SOSA
Representante Legal
EN OBRAS
Silvia Sosa
Representante Legal
EN OBRAS

ROBERTO CARLOS ENRIQUE CABALLERO
Director
Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas - SET

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub-Secretaría de Estado de Tributación
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas