Gobierno Departamental De Caazapá

CONTRATO N° 27/2020

Entre la Gobernación de Caazapá, domiciliada en Avda. Mcal. Estigarribia c/ Pedro Nicolás Ciancio, de la Ciudad de Caazapá, República del Paraguay, representada para este acto por el Gobernador, **Abg. Pedro Alejandro Díaz Verón**, con Cédula de Identidad N° 2.119.125, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **D.E.S CONSTRUCTORA S.A**, domiciliada San Juan Nepomuceno- Caazapá, República del Paraguay, representada para este acto por **Carlos Vidal Espínola**, con Cédula de Identidad N° 1.408.703, denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente " *CONTRATO PARA* **"CONSTRUCCION DE BLOQUE DE URGENCIAS PARA EL HOSPITAL DE SAN JUAN NEPOMUCENO - PLURIANUAL 2020-2021, ID N° 385941"**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

"CONSTRUCCION DE BLOQUE DE URGENCIAS PARA EL HOSPITAL DE SAN JUAN NEPOMUCENO - PLURIANUAL 2020-2021, ID N° 385941".-

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

a) Contrato;
b) La Carta Invitación y sus Adendas o modificaciones;
c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
d) Los datos cargados en el SICP (reporte);
e) La oferta del Proveedor;
f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones de la Carta de Invitación, en cuyo

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ • GABINETE • REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

D.E.S Constructora S.A
Tel.: 0544-320.389 / 0981-317.679
Email: charlyguadalupe@hotmail.com
San Juan Nepomuceno - Paraguay

Escaneado con CamScanner

caso prevalecerá lo dispuesto en este.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 385941.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de Licitación Pública Nacional N° 04/2020, convocado por la Unidad Operativa de Contrataciones de la Gobernación de Caazapá. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N° 859/2020.

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.

Construcción de Bloque de Urgencias para el Hospital de San Juan Nepomuceno - Plurianual 2020-2021 con ID: 385941

					OFERENTE DES CONSTRUCTORA	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72121403-001	(BLOQUE DE URGENCIAS EN EL HOSPITAL DE SAN JUAN NEPOMUCENO) - Replanteo y marcación	Metros cuadrados	635	4.851	3.080.385
2	72121403	Relleno y compactación	Metros	30,7		

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

D.E.S Constructora S.A
Tel.: 0544-320.389 / 0981-317.679
Email: charlyguadalupe@hotmail.com
San Juan Nepomuceno - Paraguay

Escaneado con CamScanner

	-001		cuadrados		44.103	1.353.962
3	72121403 -001	Vallado de Obra. Con Chapa andulada h=2,00 y estructura metalica de soporte	Metro lineal	140	105.050	14.707.000
4	72121403 -001	Deposito Obrador. Debe tener minimo: 1 Oficina + 1 Deposito + 1 Baño y Vestiario de personal	Unidad Medida Global	1	14.581.050	14.581.050
5	72121403 -001	Carteles de obras de 3 x 2 mts	Unidad	1	1.736.075	1.736.075
6	72121403 -001	Excavaciones: a- Para fundaciones	Metros cúbicos	84	48.916	4.108.944
7	72121403 -001	Hormigón Armado:Zapatas de HA. Bases de 1,50 x 1,50 x 0,40	Metros cúbicos	25,2	2.138.835	53.898.642
8	72121403 -001	Vigas de fundacion de 0,30 x 0,30	Metro lineal	201,9	274.354	55.392.073
9	72121403 -001	Pilares de H°A°	Metros cúbicos	28	2.131.273	59.675.644
10	72121403 -001	Vigas cadenas de refuerzo de 0,27 x 030 para mamposteria de 0,30	Metro lineal	164	252.079	41.340.956
11	72121403 -001	Envarllado de Pared para refuezo	Metro lineal	201,9	22.216	4.485.410
12	72121403 -001	Fundaciones: De Piedra Bruta Colocada con cal (1/2:1:4). Dimensiones 0,45 x 0,80	Metros cúbicos	72,7	412.246	29.970.284

D.E.S Constructora S.A
Tel.: 0544-320.389 / 0981-317.679
Email: charlyguadalupe@hotmail.com
San Juan Nepomuceno - Paraguay

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ
GABINETE

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

Escaneado con CamScanner

13	72121403 -001	Mampostería: De nivelación con ladrillo común y junta de 2cm, de 0,30m (1:2:8) con cemento tipo 1. Altura promedio = 0,30 m	Metros cuadrados	60,6	174.144	10.553.126
14	72121403 -001	De elevación con ladrillo común y junta de 2cm, de 0,15m (1:2:10) con cemento tipo 1 para exterior e interior	Metros cuadrados	604,3	104.184	62.958.391
15	72121403 -001	Aislación: Aislación 0,15 con asfalto	Metro lineal	201,9	21.588	4.358.617
16	72121403 -001	Revoques: A una capa, espesor 1,5cm (1:4:16), para interiores	Metros cuadrados	478,1	33.481	16.007.266
17	72121403 -001	A una capa, espesor 1,5cm (1:4:16), para exteriores, con hidrófugo	Metros cuadrados	730,6	34.210	24.993.826
18	72121403 -001	Revoque recuadro de averturas	Metro lineal	275,4	41.938	11.549.725
19	72121403 -001	Dinteles De varilla sobre aberturas	Metro lineal	66,6	20.058	1.335.863
20	72121403 -001	Techo: Techo de chapa acanalada sobre estructura metalica de chapa dobada	Metros cuadrados	847,9	310.131	262.960.075
21	72121403 -001	Cenefa de chapa doblada	Metros cuadrados	210,6	206.800	43.552.080
22	72121403 -001	Cielo raso y mamparas de Yeso acartonado: Placa Yeso Acartonado	Metros cuadrados	701,5	127.050	89.125.575

D.E.S Constructora S.A
Tel.: 0544-320.389 / 0981-317.679
Email: charlyguadalupe@hotmail.com
San Juan Nepomuceno - Paraguay

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ
GABINETE

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

Escaneado con CamScanner

23	72121403 -001	Buña perimetral	Metro lineal	634	20.928	13.268.352
24	72121403 -001	Mampara de placas de yeso con perfileria de acero liviano de 10 cm	Metros cuadrados	341,7	154.550	52.809.735
25	72121403 -001	Contrapisos: De 10cm (1/4:1:4:6)	Metros cuadrados	635	39.508	25.087.580
26	72121403 -001	Pisos: Porcelanato 60x60	Metros cuadrados	603	169.400	102.148.200
27	72121403 -001	Porcelanato 60x60 para area de baños	Metros cuadrados	32,1	169.400	5.437.740
28	72121403 -001	Alisado de cemento	Metros cuadrados	40,9	40.673	1.663.526
29	72121403 -001	Carpeta de hormigon masa para base de piso porcelanato	Metros cuadrados	635	40.260	25.565.100
30	72121403 -001	Zócalos: zocalo de porcelanato	Metro lineal	550,7	29.627	16.315.589
31	72121403 -001	Guarda Camillas superior/proteccion de paredes	Metro lineal	208,2	195.525	40.708.305
32	72121403 -001	Revestimientos: Azulejo 20x30cm	Metros cuadrados	771,3	74.433	57.410.173
33	72121403 -001	Desagüe pluvial: Canaleta moldurada de chapa galvanizada N°24	Metro lineal	140,4	67.705	9.505.782
34	72121403 -001	Caños de bajada de chapa galvanizada N°24	Metro lineal	54	73.205	3.953.070

J.B.S Constructora S.A
Tel.: 0544-320.389 / 0981-317.679
Email: charlyguadalupe@hotmail.com
San Juan Nepomuceno - Paraguay

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ
GABINETE

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

Escaneado con CamScanner

35	72121403 -001	Boca de desagüe abierta 30x30x30cm	Unidad	24	249.150	5.979.600
36	72121403 -001	Caño de desague cloacal de 100 mm	Metro lineal	156	32.817	5.119.452
37	72121403 -001	Desagüe cloacal: Baño, de 3 artefactos. En Observaciones y Enfermerías. Incluye 2 RPS	Unidad	3	592.900	1.778.700
38	72121403 -001	Baño, de 2 artefactos. Baños públicos. Incluye 1 RPS	Unidad	3	496.650	1.489.950
39	72121403 -001	Lavatorios. En Observaciones.	Unidad	6	343.750	2.062.500
40	72121403 -001	Bachas. En Observaciones, RACs, Procedimientos y Enfermerías. Incluye 1 RPS	Unidad	12	371.250	4.455.000
41	72121403 -001	Duchas, tipo teléfono. En Procedimientos. Incluye 1 RPS	Unidad	3	371.250	1.113.750
42	72121403 -001	Inodoros. Trabajo sucio de Enfermerías.	Unidad	2	371.250	742.500
43	72121403 -001	Camara de Inspeccion 30X30	Unidad	24	253.413	6.081.912
44	72121403 -001	Cañeria de desague cloacal de 100 mm	Metro lineal	144	34.375	4.950.000
45	72121403 -001	Pozo absorvente de 3 mts 2 mts con tapa de hormigon armado	Unidad	1	6.604.675	6.604.675

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ • GABINETE

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

D.E.S Constructora S.A
Tel.: 0544-320.389 / 0981-317.679
Email: charlyguadalupe@hotmail.com
San Juan Nepomuceno - Paraguay

Escaneado con CamScanner

46	72121403 -001	Camara -septica de 2 mts x 1,5 mts con tapa de hormigon armado	Unidad	1	3.230.563	3.230.563
47	72121403 -001	Agua Corriente: Baño, de 3 artefactos. Frío y Caliente. En Observaciones y Enfermerías. Incluye llave de paso	Unidad	3	2.003.650	6.010.950
48	72121403 -001	Baño, de 2 artefactos. Baños públicos. Incluye llave de paso	Unidad	3	394.350	1.183.050
49	72121403 -001	Lavatorios. En Observaciones.	Unidad	6	394.350	2.366.100
50	72121403 -001	Bachas. Frío y caliente. En Observaciones, RACs, Procedimientos y Enfermerías. Incluye llave de paso	Unidad	12	710.600	8.527.200
51	72121403 -001	Duchas, tipo teléfono, frío y caliente. En Procedimientos. Incluye llave de paso	Unidad	3	710.600	2.131.800
52	72121403 -001	Inodoros. Trabajo sucio de Enfermerías.	Unidad	2	270.600	541.200
53	72121403 -001	Colocación de artefactos sanitarios: Lavatorios	Unidad	11	394.350	4.337.850
54	72121403 -001	Bachas de acero inoxidable.	Unidad	12	394.350	4.732.200
55	72121403 -001	Inodoros	Unidad	9	408.100	3.672.900

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ • GABINETE • REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

D.E.S Constructora S.A
Tel.: 0544-320.389 / 0981-317.679
Email: charlyguadalupe@hotmail.com
San Juan Nepomuceno - Paraguay

Escaneado con CamScanner

56	72121403 -001	Duchas, tipo teléfono	Unidad	3	779.350	2.338.050
57	72121403 -001	Lavatorio p/ pers. con cap. especiales	Unidad	1	929.638	929.638
58	72121403 -001	Inodoro p/ pers. con cap. Especiales. Incluye 1 barra fija (60cm) y 1 barra rebatible (60cm)	Unidad	1	1.548.388	1.548.388
59	72121403 -001	Carpintería de madera: Mueble, con puertas placas lisas, revestido exterior con formica, herrajes y mesada de granito. Incluye orificios para bachas.	Metros cuadrados	17,7	1.008.700	17.853.990
60	72121403 -001	Dos mesada de granito para recepcion de 8 mts x060 mmts,	Metros cuadrados	9,6	1.063.700	10.211.520
61	72121403 -001	Muebles de placas , con doble puertas y cajoes, revestido exterior con formicas	Metros cuadrados	4,8	829.950	3.983.760
62	72121403 -001	Kit de Puerta BATIENTE relleno MDP modelo STANDARD Color BLANCO UV: 800x2100x35 mm: Marco 160mm, contramarco regulable 70mm y goma con visor y guardacamillas, tipo vaivén	Unidad	10	3.929.750	39.297.500
63	72121403 -001	Kit de Puerta BATIENTE relleno MDP modelo STANDARD Color BLANCO UV: 900x2100x35 mm:	Unidad	10	1.601.600	16.016.000

D.E.S Constructora S.A
Tel.: 0544-320.389 / 0981-317.579
Email: charlyguadalupe@hotmail.com
San Juan Nepomuceno - Paraguay

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

Escaneado con CamScanner

		Marco 900mm, contramarco regulable 70mm y goma -				
64	72121403 -001	Kit de Puerta BATIENTE relleno MDP modelo STANDARD Color BLANCO UV: 700x2100x35 mm: Marco 700mm, contramarco regulable 70mm y goma -	Unidad	9	1.601.600	14.414.400
65	72121403 -001	Carpintería metálica y/o aluminio Provisión y colocación de ventana proyectante de 0.60 x 0.50	Unidad	8	283.525	2.268.200
66	72121403 -001	Ventana corrediza de vidrio templado con perfileria de aluminio fosco natural de 8 mm 0.80 x 1.20	Unidad	8	1.005.400	8.043.200
67	72121403 -001	Ventana corrediza de vidrio templado con perfileria de aluminio fosco natural de 8 mm 1 50 x 1.20	Unidad	8	1.225.400	9.803.200
68	72121403 -001	Ventana corrediza de vidrio templado con perfileria de aluminio fosco natural de 8 mm 2,00 x 1,20	Unidad	6	1.335.400	8.012.400
69	72121403 -001	Provision y colocacion de vidrio templado con perfileria de aluminio fosco natural para acceso principal. Incluye 2 hojas de vidrio	Metros cuadrados	12,6	1.225.400	15.440.040

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ - GABINETE

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

D.E.S Constructora S.A
Tel.: 0544-320.389 / 0981-317.679
Email: charlyguadalupe@hotmail.com
San Juan Nepomuceno - Paraguay

Escaneado con CamScanner

		templado con manijones tipo barra de acero inox., freno y cerradura				
70	72121403 -001	Divisoria de vidrio templado transparente de 8mm para recepcio	Unidad Medida Global	1	496.650	496.650
71	72121403 -001	Instalación Electrica: Tomas	Unidad	56	98.175	5.497.800
72	72121403 -001	Tomas especiales con puesta a tierra	Unidad	108	202.813	21.903.804
73	72121403 -001	Bocas para luces	Unidad	97	98.175	9.522.975
74	72121403 -001	Línea para AA	Unidad	16	397.925	6.366.800
75	72121403 -001	Línea para ventilador de techo	Unidad	14	177.375	2.483.250
76	72121403 -001	Línea para Termocalefón	Unidad	12	370.425	4.445.100
77	72121403 -001	Artefacto led de embutir	Unidad	74	290.345	21.485.530
78	72121403 -001	Artefacto led de adosar	Unidad	23	166.595	3.831.685
79	72121403 -001	Materiales menores	Unidad Medida	1	1.759.450	1.759.450

D.E.S Constructora S.A
Tel.: 0544-320.389 / 0981-317.679
Email: charlyguadalupe@hotmail.com
San Juan Nepomuceno - Paraguay

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ · GABINETE

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

Escaneado con CamScanner

			Global			
80	72121403 -001	Linea principal y auxiliar de generador de emergencia: Cable NYY 4x25	Metros	90	79.558	7.160.220
81	72121403 -001	Caños PEAD de 2"	Metros	80	5.473	437.840
82	72121403 -001	Caja tablero de embutir de 80 modulos con barras	Unidad	1	1.812.800	1.812.800
83	72121403 -001	Caja tablero de embutir con placa de montaje 60x70x25	Unidad	1	987.800	987.800
84	72121403 -001	Materiales menores	Unidad Medida Global	1	883.300	883.300
85	72121403 -001	Sistema de puesta a Tierra: Jabalina de cobre de 2,40 x 3m	Unidad	6	165.138	990.828
86	72121403 -001	Cable de cobre desnudo de 25 mm	Metros	70	24.124	1.688.680
87	72121403 -001	Descargador de baja tension DIN	Unidad	3	405.900	1.217.700
88	72121403 -001	Materiales menores	Unidad Medida Global	1	457.050	457.050
89	72121403 -001	Montaje de tablero principal: Disyuntor TM 3x80A	Unidad	2	883.300	1.766.600

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ - GABINETE

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

D.E.S Constructora S.A
Tel.: 0544-320.389 / 0981-317.679
Email: charlyguadalupe@hotmail.com
San Juan Nepomuceno - Paraguay

Escaneado con CamScanner

90	72121403 -001	Disyuntor TM unipolar 1x25A	Unidad	12	36.988	443.856
91	72121403 -001	Disyuntor TM 3x20A	Unidad	2	44.550	89.100
92	72121403 -001	Disyuntor diferencial 4x25A	Unidad	2	499.950	999.900
93	72121403 -001	Disyuntor TM unipolar 1x10A	Unidad	22	36.988	813.736
94	72121403 -001	Materiales menores	Unidad Medida Global	1	498.300	498.300
95	72121403 -001	Tablero de Transferencia: Contactor Tripolar de 125 A	Unidad	2	2.541.550	5.083.100
96	72121403 -001	Contactor Tripolar de 65 A	Unidad	1	994.675	994.675
97	72121403 -001	Rele de tiempo 1-30S	Unidad	1	245.025	245.025
98	72121403 -001	Materiales menores	Unidad Medida Global	1	1.206.150	1.206.150
99	72121403 -001	Generador de emergencia de 50 KVA trifasico instalado y conectado al circuito electrico	Unidad	1	107.093.250	107.093.250
100	72121403 -001	Provisión y colocación de ventilador de Techo	Unidad	14	476.108	6.665.512

D.E.S Constructora S.A
Tel.: 0544-320.389 / 0981-317.679
Email: charlyguadalupe@hotmail.com
San Juan Nepomuceno - Paraguay

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ
GABINETE

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

Escaneado con CamScanner

101	72121403 -001	Provisión y colocación de Termocalefón de 100L.	Unidad	8	4.967.050	39.736.400
102	72121403 -001	Provisión y colocación de Termocalefón de 80L.	Unidad	16	1.776.225	28.419.600
103	72121403 -001	PCI: Detectores de humo y calor, autónomos	Unidad	22	201.025	4.422.550
104	72121403 -001	Luces de emergencia, autónomas	Unidad	6	152.900	917.400
105	72121403 -001	Indicador de Salida de Emergencia, autónomo	Unidad	5	221.650	1.108.250
106	72121403 -001	Extintores tipo ABC, de gas ecológico de 4kg	Unidad	6	660.138	3.960.828
107	72121403 -001	Alarma audiovisual	Unidad	6	414.150	2.484.900
108	72121403 -001	INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO: Provisión y colocación de A.A. de 12000 BTU	Unidad	4	2.259.950	9.039.800
109	72121403 -001	Provisión y colocación de A.A. de 18000 BTU	Unidad	4	3.009.325	12.037.300
110	72121403 -001	Provisión y colocación de A.A. de 24000 BTU	Unidad	5	4.129.950	20.649.750
111	72121403 -001	Instalacion de ductos param AA promedio de 8 mts p/ Aire	Unidad	26	2.273.700	59.116.200
112	72121403 -001	Pinturas: Al latex interior con enduido	Metros cuadrados	868,2	41.365	35.913.093

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ - GABINETE

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

D.E.S Constructora S.A
Tel.: 0544-320.389 / 0981-317.679
Email: charlyguadalupe@hotmail.com
San Juan Nepomuceno - Paraguay

Escaneado con CamScanner

113	72121403-001	Al latex exterior con enduído	Metros cuadrados	239	44.115	10.543.485
114	72121403-001	Pintura al latex interior con enduído de cieloraso	Metros cuadrados	701,5	47.575	33.373.863
115	72121403-001	Carpintería metálica con esmalte sintético	Metros cuadrados	126,4	34.746	4.391.894
116	72121403-001	Varios: Cartel en Letras Corpóreas "URGENCIAS", con retroiluminación LED	Unidad	1	14.557.400	14.557.400
117	72121403-001	Carteles Acrílicos identificadores: "Adultos" y "Pediátricos"	Unidad	2	1.123.100	2.246.200
118	72121403-001	Limpieza parcial y final	Metros cúbicos	500,9	4.500	2.254.050
119	72121403-001	Obras exteriores: Contrapiso Vereda	Metros cuadrados	156	25.254	3.939.624
120	72121403-001	Piso mosaico granitico antideslizante	Metros cuadrados	156	176.206	27.488.136
122	72121403-001	Contrapiso entrada de vehiculos con carpeta de H°A° de 7 cm	Metros cuadrados	150	62.803	9.420.450
123	72121403-001	Piso mosaico granitico antideslizante	Metros cuadrados	125	176.206	22.025.750
124	72121403-001	Letras corporeas en fachada (MSPyBS + San Juan Nepomuceno)	Unidad	1	11.783.200	11.783.200
125	72121403-001	Letreros indicadores de salas, urgencias	Unidad	4	1.988.525	7.954.100

D.B.S Constructora S.A
Tel.: 0544-320.389 / 0981-317.679
Email: charlyguadalupe@hotmail.com
San Juan Nepomuceno - Paraguay

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ - GABINETE

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

Escaneado con CamScanner

126	72121403 -001	Letrero acrilicos indicadores de salas, baños y salidas	Unidad	16	151.663	2.426.608
127	72121403 -001	Placa recordatoria de bronce	Unidad	2	1.967.075	3.934.150
		TOTAL OFERTADO				**1.986.343.707**

El monto total del presente contrato asciende a la suma de **Gs. 1.986.343.707** (Guaraníes Un Mil **Novecientos Ochenta y Seis Millones Trescientos Cuarenta y Tres Mil Setecientos Siete).**

El Proveedor se compromete a proveer los Bienes a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Especiales del Contrato (CEC).

6. VIGENCIA DEL CONTRATO

El contrato entrará en vigor desde su firma hasta el cumplimiento total de las obligaciones.

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).

El periodo de construcción será de 120 Días apartir de la emisión del Orden de Inicio de Obras en las siguientes instituciones:

1	HOSPITAL DE SAN JUAN NEPOMUCENO

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del contrato estará a cargo de: Secretaria de Administración y Finanzas.

D.E.S Constructora S.A
Tel.: 0544-320.389 / 0981-317.679
Email: charlyguadalupe@hotmail.com
San Juan Nepomuceno - Paraguay

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ · GABINETE ·

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

Escaneado con CamScanner

9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).

El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

10. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 f, Ley N° 2051).

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.(NO APLICA)

11. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).

El porcentaje de la Garantía de Cumplimiento de Contrato será de 5% del valor total del contrato conforme a la Ley 2051/03

Se requieren las siguientes pólizas de seguros por los montos mínimos que se indican a continuación:

- ✓ Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato (150 días)
- ✓ Seguro de Ejecución de Contrato (150 días)
- ✓ Seguro contra daño a terceros, 10% del valor del contrato que se deberá extender hasta la recepción final de las obras.
- ✓ Seguro contra accidentes de Trabajo, 10% del valor del contrato que se deberá extender hasta la recepción final de las obras.
- ✓ Seguro contra los riesgos en la zona de obras, 10% del valor del contrato que se deberá extender hasta la recepción final de las obras.

D.E.S Constructora S.A
Tel.: 0544-320.389 / 0981-317.679
Email: charlyguadalupe@hotmail.com
San Juan Nepomuceno - Paraguay

GOBIERNO DEL DPTO. CAAZAPÁ · GABINETE · REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

Escaneado con CamScanner

12. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

13. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).

1	HOSPITAL DE SAN JUAN NEPOMUCENO

14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

15. CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA.

El adjudicado deberá, en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos, ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19. En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

16. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir LAS

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ - GABINETE

Abg. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

D.E.S Constructora S.A
Tel.: 0544-320.389 / 0981-317.679
Email: charlyguadalupe@hotmail.com
San Juan Nepomuceno - Paraguay

Escaneado con CamScanner

PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Caazapá República del Paraguay al día 15 mes Diciembre y año 2020.

Carlos Vidal Espínola
D.E.S CONSTRUCTORA S.A
D.E.S Constructora S.A.
Tel.: 0544-320.389 / 0981-317.679
Email: charlyguadalupe@hotmail.com
San Juan Nepomuceno - Paraguay

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
GABINETE

Ing. Pedro Alejandro Díaz Verón
Contratante

Escaneado con CamScanner