Contrato Nº 48/2021

Entre G**obernación de Alto Paraná**, domiciliada en avd. Bernardino Caballero y Rogelio Benítez, República República del Paraguay, representada para este acto por PROF. DR. ROBERTO GONZALEZ VAESKEN, con cédula de identidad N° 714.079, denominada en adelante la contratante, por una parte, y, por la otra, la firma **Industrial Alto Paraná S.A.**,, domiciliada en Calle Regimiento Piribebuy esq. Adrián Jara y Monseñor Rodríguez, República del Paraguay, representada para este acto por el **Sr. Blas Isidro Burgos López**, con cédula de identidad N° **1.069.933**, denominada en adelante la CONTRATISTA, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN DIFERENTES DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO DEL ALTO PARANA (PLURIANUAL) 2022, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1- Objeto del contrato

El objeto del contrato es:

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN DIFERENTES DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO DEL ALTO PARANA (PLURIANUAL)2022

2- Documentos integrantes del contrato

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

1. Contrato;
2. El pliego de bases y condiciones y sus adendas o modificaciones;
3. Los aspectos generales del contrato
4. Los datos cargados en el SICP;
5. La oferta del proveedor:
6. La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

3- Documentos adicionales del contrato

Los documentos adicionales del contrato son:

No Aplica

4- Identificación del crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del contrato

a- El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N°: 401.692

Industrial Alto Paraná S.A.

Dr. Roberto L. Gonzalez Vaesken
Gobernador de Alto Paraná

b. Otras consideraciones presupuestarias: Los montos correspondientes al año 2.022 se encuentran supeditadas al Presupuesto General de la Nación ejercicio 2.022.

5 Procedimiento de contratación

El presente contrato es el resultado del procedimiento de LPN N° 02/2021, convocado por la Gobernación del Alto Paraná. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N°2370/2021.

6 Precio unitario y el importe total a pagar por las obras

LOTE 2

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	82101502-004	Cartel metálico con soporte	Unidad Medida Global	1		**2.640.000**
1.1		Cartel de Obra:	Metros cuadrados	6	440.000	2.640.000
2	72131601-002	Preparación de obra	Unidad Medida Global	1		**3.801.600**
2.1		Replanteo: Levantamiento plan-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	1.440	2.640	3.801.600
3	72103002-002	Servicio de remoción de terreno	Unidad Medida Global	1		**3.801.600**
3.1		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	1.440	2.640	3.801.600
4	72103002-001	Servicio de nivelado de terreno	Unidad Medida Global	1		**1.710.720**
4.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cuadrados	648	2.640	1.710.720
5	72131701-002	Construcción de empedrado	Unidad Medida Global	1		**38.016.000**
5.1		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	Metros cuadrados	1.440	26.400	38.016.000
6	72131701-014	Construcción de enripiado	Unidad Medida Global	1		**3.801.600**
6.1		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)	Metros cuadrados	1.440	2.640	3.801.600
7	72101703-004	Construcción de cordón	Unidad Medida Global	1		**12.672.000**
7.1		Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ protección lateral	Metro lineal	480	26.400	12.672.000
8	72102905-001	Relleno y compactación de terreno	Unidad Medida Global	1		**6.336.000**
8.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	1.440	2.200	3.168.000
8.2		Compactación Final	Metros cuadrados	1.440	2.200	3.168.000
9	76111702-001	Servicio de limpieza general de la construcción	Unidad Medida Global	1		**2.534.400**
9.1		Limpieza final	Metros cuadrados	1.440	1.760	2.534.400
10	82101502-004	Cartel metálico con soporte	Unidad Medida Global	1		**2.640.000**
10.1		Cartel de Obra:	Metros cuadrados	6	440.000	2.640.000
11	72131601-002	Preparación de obra	Unidad Medida Global	1		**2.840.640**
11.1		Replanteo: Levantamiento plano-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	1.076	2.640	2.840.640

Industrial Alto Paraná S.A.

Dr. Roberto L. González Voeseker
Gobernador de Alto Paraná

12	72103002-002	Servicio de remoción de terreno	Unidad Medida Global	1		**2.840.640**
12.1		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	1.076	2.640	2.840.640
13	72131701-002	Construcción de empedrado	Unidad Medida Global	1		**28.406.400**
13.1		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros cuadrados	1.076	26.400	28.406.400
14	72103002-001	Servicio de nivelado de terreno	Unidad Medida Global	1		**1.278.288**
14.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cuadrados	484,2	2.640	1.278.288
15	72131701-014	Construcción de enripiado	Unidad Medida Global	1		**2.840.640**
15.1		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	1.076	2.640	2.840.640
16	72101703-004	Construcción de cordón	Unidad Medida Global	1		**8.712.000**
16.1		Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ protección lateral	Metro lineal	330	26.400	8.712.000
17	72101510-005	Construcción de desagüe pluvial	Unidad Medida Global	1		**6.600.000**
17.1		Tubo de Hº Aº 0,80 metro de diámetro (Incluye movimiento de suelo y colocación de los tubos)	Unidad	10	660.000	6.600.000
18	72102504-002	Construcción de muro de contención	Unidad Medida Global	1		**1.760.000**
18.1		Muro de PBC para contención	Metros cúbicos	5	352.000	1.760.000
19	72102905-001	Relleno y compactación de terreno	Unidad Medida Global	1		**4.734.400**
19.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	1.076	2.200	2.367.200
19.2		Compactación Final	Metros cuadrados	1.076	2.200	2.367.200
20	76111702-001	Servicio de limpieza general de la construcción	Unidad Medida Global	1		**20.373.760**
20.1		Limpieza de zonas afectadas con retroexcavadora	Hora	10	704.000	7.040.000
20.2		Flete de camión para traslado de tierra retirada en situ	Unidad Medida Global	20	572.000	11.440.000
20.3		Limpieza final	Metros cuadrados	1.076	1.760	1.893.760
21	82101502-004	Cartel metálico con soporte	Unidad Medida Global	1		**2.640.000**
21.1		Cartel de Obra:	Metros cuadrados	6	440.000	2.640.000
22	72131601-002	Preparación de obra	Unidad Medida Global	1		**1.940.400**
22.1		72131601-002	Metros cuadrados	735	2.640	1.940.400
23	72103002-002	Servicio de remoción de terreno	Unidad Medida Global	1		**1.940.400**
23.1		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	735	2.640	1.940.400
24	72103002-001	Servicio de nivelado de terreno	Unidad Medida Global	1		**873.180**
24.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cuadrados	330,75	2.640	873.180
25	72131701-002	Construcción de empedrado	Unidad Medida Global	1		**19.404.000**
25.1		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros cuadrados	735	26.400	19.404.000

Dr. Roberto L. González Vaesken
Gobernador de Alto Paraná

Industrial Alto Paraná S.A.

26	72131701-014	Construcción de enripiado	Unidad Medida Global	1		**1.940.400**
26.1		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	735	2.640	1.940.400
27	72101703-004	Construcción de cordón	Unidad Medida Global	1		**5.544.000**
27.1		Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ protección lateral	Metro lineal	210	26.400	5.544.000
28	72102905-001	Relleno y compactación de terreno	Unidad Medida Global	1		**3.234.000**
28.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	735	2.200	1.617.000
28.2		Compactación Final	Metros cuadrados	735	2.200	1.617.000
29	76111702-001	Servicio de limpieza general de la construcción	Unidad Medida Global	1		**1.293.600**
29.1		Limpieza final	Metros cuadrados	735	1.760	1.293.600
30	82101502-004	Cartel metálico con soporte	Unidad Medida Global	1		**2.640.000**
30.1		Cartel de Obra:	Metros cuadrados	6	440.000	2.640.000
31	72131601-002	Preparación de obra	Unidad Medida Global	1		**1.816.320**
31.1		Replanteo: Levantamiento plano-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	688	2.640	1.816.320
32	72103002-002	Servicio de remoción de terreno	Unidad Medida Global	1		**1.816.320**
32.1		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	688	2.640	1.816.320
33	72103002-001	Servicio de nivelado de terreno	Unidad Medida Global	1		**817.344**
33.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cuadrados	309,6	2.640	817.344
34	72131701-002	Construcción de empedrado	Unidad Medida Global	1		**18.163.200**
34.1		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros cuadrados	688	26.400	18.163.200
35	72131701-014	Construcción de enripiado	Unidad Medida Global	1		**1.816.320**
35.1		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	688	2.640	1.816.320
36	72101703-004	Construcción de cordón	Unidad Medida Global	1		**4.540.800**
36.1		Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ protección lateral	Metro lineal	172	26.400	4.540.800
37	72102905-001	Relleno y compactación de terreno	Unidad Medida Global	1		**3.027.200**
37.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	688	2.200	1.513.600
37.2		Compactación Final	Metros cuadrados	688	2.200	1.513.600
38	76111702-001	Servicio de limpieza general de la construcción	Unidad Medida Global	1		**1.210.880**
38.1		Limpieza final	Metros cuadrados	688	1.760	1.210.880
39	82101502-004	Cartel metálico con soporte	Unidad Medida Global	1		**2.640.000**
39.1		Cartel de Obra:	Metros cuadrados	6	440.000	2.640.000
40	72131601-002	Preparación de obra	Unidad Medida Global	1		**1.900.800**
40.1		Replanteo: Levantamiento plano-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	720	2.640	1.900.800

GOBERNACIÓN DEL ALTO PARANÁ — REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Dr. Roberto L. Gonzalez Vaesken
Gobernador de Alto Paraná

Industrial Alto Paraná S.A.

41	72103002-002	Servicio de remoción de terreno	Unidad Medida Global	1		**1.900.800**
41.1		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	720	2.640	1.900.800
42	72103002-001	Servicio de nivelado de terreno	Unidad Medida Global	1		**855.360**
42.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cuadrados	324	2.640	855.360
43	72131701-002	Construcción de empedrado	Unidad Medida Global	1		**19.008.000**
43.1		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros cuadrados	720	26.400	19.008.000
44	72131701-014	Construcción de enripiado	Unidad Medida Global	1		**1.900.800**
44.1		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	720	2.640	1.900.800
45	72101703-004	Construcción de cordón	Unidad Medida Global	1		**4.752.000**
45.1		Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ protección lateral	Metro lineal	180	26.400	4.752.000
46	72102905-001	Relleno y compactación de terreno	Unidad Medida Global	1		**3.168.000**
46.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	720	2.200	1.584.000
46.2		Compactación Final	Metros cuadrados	720	2.200	1.584.000
47	76111702-001	Servicio de limpieza general de la construcción	Unidad Medida Global	1		**1.267.200**
47.1		Limpieza final	Metros cuadrados	720	1.760	1.267.200
48	82101502-004	Cartel metálico con soporte	Unidad Medida Global	1		**2.640.000**
48.1		Cartel de Obra:	Metros cuadrados	6	440.000	2.640.000
49	72131601-002	Preparación de obra	Unidad Medida Global	1		**2.402.400**
49.1		Replanteo: Levantamiento plano-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	910	2.640	2.402.400
50	72103002-002	Servicio de remoción de terreno	Unidad Medida Global	1		**2.402.400**
50.1		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	910	2.640	2.402.400
51	72103002-001	Servicio de nivelado de terreno	Unidad Medida Global	1		**1.081.080**
51.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cuadrados	409,5	2.640	1.081.080
52	72131701-002	Construcción de empedrado	Unidad Medida Global	1		**24.024.000**
52.1		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros cuadrados	910	26.400	24.024.000
53	72131701-014	Construcción de enripiado	Unidad Medida Global	1		**2.402.400**
53.1		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	910	2.640	2.402.400
54	72101703-004	Construcción de cordón	Unidad Medida Global	1		**6.864.000**
54.1		Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ protección lateral	Metro lineal	260	26.400	6.864.000
55	72102905-001	Relleno y compactación de terreno	Unidad Medida Global	1		**4.004.000**
55.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	910	2.200	2.002.000
55.2		Compactación Final	Metros cuadrados	910	2.200	2.002.000

GOBERNACION DEL ALTO PARANA — REPUBLICA DEL PARAGUAY

Dr. Roberto L. González Valesken
Gobernador de Alto Paraná

Industrial Alto Paraná S.A.

56	76111702-001	Servicio de limpieza general de la construcción	Unidad Medida Global	1		**1.601.600**
56.1		Limpieza final	Metros cuadrados	910	1.760	1.601.600
57	82101502-004	Cartel metálico con soporte	Unidad Medida Global	1		**2.640.000**
57.1		Cartel de Obra:	Metros cuadrados	6	440.000	2.640.000
58	72131601-002	Preparación de obra	Unidad Medida Global	1		**4.540.800**
58.1		Replanteo: Levantamiento plano-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	1.720	2.640	4.540.800
59	72103002-002	Servicio de remoción de terreno	Unidad Medida Global	1		**4.540.800**
59.1		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	1.720	2.640	4.540.800
60	72103002-001	Servicio de nivelado de terreno	Unidad Medida Global	1		**2.043.360**
60.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cuadrados	774	2.640	2.043.360
61	72131701-002	Construcción de empedrado	Unidad Medida Global	1		**45.408.000**
61.1		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros cuadrados	1.720	26.400	45.408.000
62	72131701-014	Construcción de enripiado	Unidad Medida Global	1		**4.540.800**
62.1		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	1.720	2.640	4.540.800
63	72101703-004	Construcción de cordón	Unidad Medida Global	1		**11.352.000**
63.1		Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ protección lateral	Metro lineal	430	26.400	11.352.000
64	72102905-001	Relleno y compactación de terreno	Unidad Medida Global	1		**7.568.000**
64.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	1.720	2.200	3.784.000
64.2		Compactación Final	Metros cuadrados	1.720	2.200	3.784.000
65	76111702-001	Servicio de limpieza general de la construcción	Unidad Medida Global	1		**3.027.200**
65.1		Limpieza final	Metros cuadrados	1.720	1.760	3.027.200
				Precio Total		**403.474.852**

LOTE 3

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	82101502-004	Cartel metálico con soporte	Unidad Medida Global	1		**2.640.000**
1.1		Cartel de Obra:	Metros cuadrados	6	440.000	2.640.000
2	72131601-002	Preparación de obra	Unidad Medida Global	1		**8.448.000**
2.1		Replanteo: Levantamiento plano-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	3.200	2.640	8.448.000
3	72103002-002	Servicio de remoción de terreno	Unidad Medida Global	1		**8.448.000**
3.1		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	3.200	2.640	8.448.000
4	72103002-001	Servicio de nivelado de terreno	Unidad Medida Global	1		**3.801.600**
4.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cuadrados	1.440	2.640	3.801.600
5	72131701-002	Construcción de empedrado	Unidad Medida Global	1		**84.480.000**

GOBERNACION DEL ALTO PARANA
REPUBLICA DEL PARAGUAY

Dr. Roberto L. González Vaesken
Gobernador de Alto Paraná

Industrial Alto Paraná S.A.

5.1		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros cuadrados	3.200	26.400	84.480.000
6	72131701-014	Construcción de enripiado	Unidad Medida Global	1		**8.448.000**
6.1		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	3.200	2.640	8.448.000
7	72101703-004	Construcción de cordón	Unidad Medida Global	1		**21.120.000**
7.1		Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ protección lateral	Metro lineal	800	26.400	21.120.000
8	72102905-001	Relleno y compactación de terreno	Unidad Medida Global	1		**14.080.000**
8.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	3.200	2.200	7.040.000
8.2		Compactación Final	Metros cuadrados	3.200	2.200	7.040.000
9	76111702-001	Servicio de limpieza general de la construcción	Unidad Medida Global	1		**5.632.000**
9.1		Limpieza final	Metros cuadrados	3.200	1.760	5.632.000
10	82101502-004	Cartel metálico con soporte	Unidad Medida Global	1		**2.640.000**
10.1		Cartel de Obra	Metros cuadrados	6	440.000	2.640.000
11	72131601-002	Preparación de obra	Unidad Medida Global	1		**2.112.000**
11.1		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	800	2.640	2.112.000
12	72103002-002	Servicio de remoción de terreno	Unidad Medida Global	1		**2.112.000**
12.1		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	800	2.640	2.112.000
13	72103002-001	Servicio de nivelado de terreno	Unidad Medida Global	1		**950.400**
13.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cuadrados	360	2.640	950.400
14	72131701-002	Construcción de empedrado	Unidad Medida Global	1		**21.120.000**
14.1		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros cuadrados	800	26.400	21.120.000
15	72131701-014	Construccion de enripiado	Unidad Medida Global	1		**2.112.000**
15.1		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	800	2.640	2.112.000
16	72101703-004	Construccion de cordon	Unidad Medida Global	1		**5.280.000**
16.1		Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ proteccion lateral	Metro lineal	200	26.400	5.280.000
17	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Unidad Medida Global	1		**3.520.000**
17.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	800	2.200	1.760.000
17.2		Compactación Final	Metros cuadrados	800	2.200	1.760.000
18	76111702-001	Servicio de limpieza general de la construccion	Unidad Medida Global	1		**1.408.000**
18.1		Limpieza final	Metros cuadrados	800	1.760	1.408.000
19	82101502-004	Cartel metalico con soporte	Unidad Medida Global	1		**2.640.000**
19.1		Cartel de Obra:	Metros cuadrados	6	440.000	2.640.000
20	72131601-002	Preparacion de obra	Unidad Medida Global	1		**8.448.000**
20.1		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	3.200	2.640	8.448.000

Dr. Roberto L. Gonzalez Vaesken
Gobernador de Alto Paraná

Industrial Alto Paraná S.A.

21	72131701-014	Construccion de enripiado	Unidad Medida Global	1		**8.448.000**
21.1		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	3.200	2.640	8.448.000
22	72103002-001	Servicio de nivelado de terreno	Unidad Medida Global	1		**3.801.600**
22.1		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	1.440	2.640	3.801.600
23	72103002-002	Servicio de remosion de terreno	Unidad Medida Global	1		**8.448.000**
23.1		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	3.200	2.640	8.448.000
24	72131701-002	Construcción de empedrado	Unidad Medida Global	1		**84.480.000**
24.1		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros cuadrados	3.200	26.400	84.480.000
25	72101703-004	Construccion de cordon	Unidad Medida Global	1		**21.120.000**
25.1		Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ proteccion lateral	Metro lineal	800	26.400	21.120.000
26	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Unidad Medida Global	1		**14.080.000**
26.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	3.200	2.200	7.040.000
26.2		Compactación Final	Metros cuadrados	3.200	2.200	7.040.000
27	76111702-001	Servicio de limpieza general de la construccion	Unidad Medida Global	1		**5.632.000**
27.1		Limpieza final	Metros cuadrados	3.200	1.760	5.632.000
28	82101502-004	Cartel metalico con soporte	Unidad Medida Global	1		**2.640.000**
28.1		Cartel de Obra:	Metros cuadrados	6	440.000	2.640.000
29	72131601-002	Preparacion de obra	Unidad Medida Global	1		**3.564.000**
29.1		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	1.350	2.640	3.564.000
30	72103002-002	Servicio de remosion de terreno	Unidad Medida Global	1		**3.564.000**
30.1		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	1.350	2.640	3.564.000
31	72103002-001	Servicio de nivelado de terreno	Unidad Medida Global	1		**1.603.800**
31.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cuadrados	607,5	2.640	1.603.800
32	72131701-002	Construcción de empedrado	Unidad Medida Global	1		**35.640.000**
32.1		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros cuadrados	1.350	26.400	35.640.000
33	72131701-014	Construccion de enripiado	Unidad Medida Global	1		**3.564.000**
33.1		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	1.350	2.640	3.564.000
34	72101703-004	Construccion de cordon	Unidad Medida Global	1		**7.920.000**
34.1		Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ proteccion lateral	Metro lineal	300	26.400	7.920.000
35	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Unidad Medida Global	1		**5.940.000**
35.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	1.350	2.200	2.970.000
35.2		Compactación Final	Metros cuadrados	1.350	2.200	2.970.000

Dr. Roberto L. González Vaesken
Gobernador de Alto Paraná

Industrial Alto Paraná S.A.

36	76111702-001	Servicio de limpieza general de la construccion	Unidad Medida Global	1		**2.376.000**
36.1		Limpieza final	Metros cuadrados	1.350	1.760	2.376.000
37	82101502-004	Cartel metalico con soporte	Unidad Medida Global	1		**2.640.000**
37.1		cartel de obras	Metros cuadrados	6	440.000	2.640.000
38	72131601-002	Preparacion de obra	Unidad Medida Global	1		**10.692.000**
38.1		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	4.050	2.640	10.692.000
39	72103002-002	Servicio de remosion de terreno	Unidad Medida Global	1		**10.692.000**
39.1		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	4.050	2.640	10.692.000
40	72103002-001	Servicio de nivelado de terreno	Unidad Medida Global	1		**4.811.400**
40.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cuadrados	1.822,5	2.640	4.811.400
41	72131701-002	Construcción de empedrado	Unidad Medida Global	1		**106.920.000**
41.1		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros cuadrados	4.050	26.400	106.920.000
42	72131701-014	Construccion de enripiado	Unidad Medida Global	1		**10.692.000**
42.1		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	4.050	2.640	10.692.000
43	72101703-004	Construccion de cordon	Unidad Medida Global	1		**23.760.000**
43.1		Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ proteccion lateral	Metro lineal	900	26.400	23.760.000
44	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Unidad Medida Global	1		**17.820.000**
44.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	4.050	2.200	8.910.000
44.2		Compactación Final	Metros cuadrados	4.050	2.200	8.910.000
45	76111702-001	Servicio de limpieza general de la construccion	Unidad Medida Global	1		**7.128.000**
45.1		Limpieza final	Metros cuadrados	4.050	1.760	7.128.000
						617.416.800

LOTE 4

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	82101502-004	Cartel metálico con soporte	Unidad Medida Global	1		2.640.000
1.1		Cartel de Obra:	Metros cuadrados	6	440.000	2.640.000
2	72131601-002	Preparacion de obra	Unidad Medida Global	1		27.622.320
2.1		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	10.463	2.640	27.622.320
3	72103002-002	Servicio de remosion de terreno	Unidad Medida Global	1		27.622.320
3.1		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	10.463	2.640	27.622.320
4	72103002-001	Servicio de nivelado de terreno	Unidad Medida Global	1		5.524.464

GOBERNACION DEL ALTO PARANA — REPUBLICA DEL PARAGUAY

Dr. Roberto L. González Voesker
Gobernador de Alto Paraná

Industrial Alto Paraná S.A.

4.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cuadrados	2.092,6	2.640	5.524.464
5	72131701-002	Construcción de empedrado	Unidad Medida Global	1		276.223.200
5.1		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros cuadrados	10.463	26.400	276.223.200
6	72131701-014	Construccion de enripiado	Unidad Medida Global	1		27.622.320
6.1		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	10.463	2.640	27.622.320
7	72101703-004	Construccion de cordon	Unidad Medida Global	1		69.062.400
7.1		Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ proteccion lateral	Metro lineal	2.616	26.400	69.062.400
8	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Unidad Medida Global	1		46.037.200
8.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	10.463	2.200	23.018.600
8.2		Compactación Final	Metros cuadrados	10.463	2.200	23.018.600
9	76111702-001	Servicio de limpieza general de la construccion	Unidad Medida Global	1		18.414.880
9.1		Limpieza final	Metros cuadrados	10.463	1.760	18.414.880
				Precio Total		**500.769.104**
				Precio Total Lote 2 ,3 y 4		**1.521.660.756**

El monto total del presente contrato asciende a la suma de **1.521.660.756** (Gs. Mil quinientos veinte y un millones, seiscientos sesenta mil, setecientos cincuenta y seis)

7 Vigencia del Contrato

El plazo de vigencia del presente contrato será desde la firma hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

8- Plazo, lugar y condiciones de la obra

Los servicios deberán ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestación de Servicios del pliego de bases y condiciones.

9- Administración del Contrato

La administración de éste contrato estará a cargo de:

Los servicios deberán ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestación de Servicios del pliego de bases y condiciones

10- Programa de ejecución de los trabajos

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la oferta, conforme con las Condiciones Contractuales.

11- Descripción de las obras

Las obras serán como se describen a continuación:

GOBERNACIÓN DEL ALTO PARANÁ REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Industrial Alto Paraná S.A.

Dr. Roberto L. González Veesken
Gobernador de Alto Paraná

12- Porcentaje, números y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones

No Aplica

13- Formas y términos para garantizar los anticipos y el cumplimiento del contrato

La garantía de fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en el pliego de bases y condiciones, la cual se presentará a más tardar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la firma del contrato.

14- Constancia de presentación de declaración jurada

El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

15- Multas

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", modificado por Ley N° 6716/2021.

16- Causales y procedimientos para suspender, terminar o rescindir el contrato

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/2003 y en las condiciones contractuales.

17- Solución de Controversias

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las condiciones contractuales del presente pliego de bases y condiciones.

18- Anulación de la adjudicación

Industrial Alto Paraná S.A.

Dr. Roberto L. González Vazallan
Gobernador Alto Paraná

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el contrato o la parte del mismo que sea afectada por la nulidad, quedará automáticamente sin efecto de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

Suscripción

En prueba de conformidad se suscriben 3(tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad del Este, República del Paraguay, a los 30 días del mes de noviembre de 2021.

Firmado por: Gobernación del Alto Paraná

Prof. Dr. Roberto González Vaesken
C.I. N° 714.079
Gobernador

Firmado por: Industrial Alto Paraná S.A.

Sr. Blas Isidro Burgos López
C.I. N° 1.069.933
Presidente

Industrial Alto Paraná S.A.