MUNICIPALIDAD DE YATYTAY

ITAPUA – PARAGUAY

Telefax 021 2376303

RUC 80044853-7

municipalidad@yatytay.gov.py

"POR UN YATYTAY PARA TODOS, CON HONESTIDAD, TRANSPARIENCIA Y JUSTICIA SOCIAL"

CONTRATO N 23/2023.

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO ENTOSCADO EN VARIOS TRAMOS DE DISTRITO DE YATYTAY CON ID: 431503. ----------

Entre la Municipalidad de Yatytay, domiciliada en Yatytay km. 16, Departamento de Itapúa, República del Paraguay, representada para este acto por el Dr. CHRISTIAN AGUSTIN RODRIGUEZ ARGUELLO, con Cédula de Identidad N° 2.571.848, refrendada por el Lic. ANTONIO CARDOZO GOMEZ con C.I. N° 2.244.962, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma ROSCO CONSTRUCCIONES, domiciliada en Carlos Antonio Lopez, República del Paraguay, representada en este acto por DIONEL OLMEDO NUÑEZ con RUC 5211789-8 en su carácter de Propietaria, denominada en adelante la CONTRATISTA, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente para la **Construcción de Pavimento Tipo Entoscado en Varios Tramos de Distrito de Yatytay con ID: 431503**", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO

Construcción de Pavimento Tipo Entoscado en Varios Tramos de Distrito de Yatytay con ID: 431503.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Los Aspectos Generales del Contrato;
(d)Los datos cargados en el SICP;
(e) La oferta del Proveedor;
(f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;
(g) [Agregar aquí cualquier otro(s) documento(s)]

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03). -

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 431503. ----------

MUNICIPALIDAD DE YATYTAY SECRETARIA

MUNICIPALIDAD DE YATYTAY INTENDENCIA

ROSCO CONSTRUCCIONES R.U.C.: 5211789-8 Carlos Antonio López – Itapúa Cel.: 0985 910 459

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Licitación por Contratación Directa L.C.D. N° 18/2023, convocado por UOC DE LA MUNICIPALIDAD DE YATYTAY, La adjudicación fue realizada por Resolución Municipal N° 303/2023. ----------

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia del presente Contrato será desde la firma del contrato hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras. ----------

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. C) de la Ley N° 2051/03)

Ítems del llamado Construcción de Pavimento Tipo Entoscado en Varios Tramos de Distrito de Yatytay con ID: 431503					
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No					
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	Trabajos preliminares, limpieza, marcación y replanteo	Unidad Medida Global	1	1.990.000	1.990.000
2	Cartel de señalización	Unidad	6	340.500	2.043.000
3	Tramo 01 - Apertura, perfilado, canalización de camino existente, excavación, carga, transporte de ripio, esparcido y compactación de ripio 10 cm. Bonanza 4ta Línea. Incluye limpieza y retiro manual de malezas y árboles pequeños.	Metros cuadrados	1.550	4.550	7.052.500
4	Tramo 02 - Apertura, perfilado, canalización de camino existente, excavación, carga, transporte de ripio, esparcido y compactación de ripio 10 cm. Bonanza 4ta Línea. Incluye limpieza y retiro manual de malezas y árboles pequeños.	Metros cuadrados	5.700	4.550	25.935.000
5	Tramo 03 - Apertura, perfilado, canalización de camino existente, excavación, carga, transporte de ripio, esparcido y compactación de ripio 10 cm. Bonanza 4ta Línea. Incluye limpieza y retiro manual de malezas y árboles pequeños.	Metros cuadrados	7.250	4.550	32.987.500
6	Tramo 04 - Apertura, perfilado, canalización de camino existente, excavación, carga, transporte de ripio, esparcido y compactación de ripio 10 cm. Santa Rita. Incluye limpieza y retiro manual de malezas y árboles pequeños.	Unidad	10.800	4.550	49.140.000

MUNICIPALIDAD DE YATYTAY SECRETARIA

MUNICIPALIDAD DE YATYTAY INTENDENCIA

ROSCO CONSTRUCCIONES R.U.C.: 5211789-8 Carlos Antonio López – Itapúa Cel.: 0985 910 459

7	Limpieza final.	Unidad Medida Global	1	1.820.500	1.820.500
				Precio Total	120.968.500

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03). -

PLAZO DE CONSTRUCCION: 90 (noventa días), computados a partir de la emisión de la Orden de Inicio de Obra. LUGAR: Bonanza 4ta Línea y Santa Rita, (Varios Tramos) de Distrito de Yatytay. ---------

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO. -

La administración del contrato estará a cargo de: UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES. ----------

9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03). -

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las Condiciones Contractuales. ----------

10. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 inc. f) Ley N° 2051/03). -

NO APLICA. -

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Contractuales. ----------

11. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03). -

El porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato es de: 10 % del monto contractual. -------

La Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato deberá ser presentada por el proveedor, dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a partir de la fecha de suscripción del contrato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley N° 2051/2003.

12. MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03). -

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Contractuales. ----------

13. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03). -

"Construcción de Pavimento Tipo Entoscado en Varios Tramos de Distrito de Yatytay con ID: 431503".

14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03). -

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales. ----------

MUNICIPALIDAD DE YATYTAY SECRETARIA

MUNICIPALIDAD DE YATYTAY INTENDENCIA

ROSCO CONSTRUCCIONES R.U.C.: 5211789-8 Carlos Antonio López – Itapúa Cel.: 0985 910 459

15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP. -

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato. ----------

16. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l) Ley N° 2051/03). -

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales. ----------

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay. ---------

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Yatytay, República del Paraguay, a los 26 días del mes de junio de 2023. ----------

Lic. Antonio Cardozo Gómez
Secretario General

Dr. Cristian Rodríguez Arguello
Intendente Municipal

DIONEL OLMEDO NUÑEZ
ROSCO CONSTRUCCIONES

ROSCO CONSTRUCCIONES
R.U.C.: 5211789-8
Carlos Antonio López – Itapúa Cel.: 0985 910 459