GOBERNACIÓN
XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ
Av. Mcal. López c/ De las Residentas - Telefax: 046-242311
Email: gobernaciondecanindeyu@hotmail.com
Salto del Guairá - Paraguay

FÉ Y TRABAJO

Canindeyu avanza! GOBERNACIÓN DE CANINDEYU Lic. Alfonso Noria 2013 - 2018

CONTRATO Nº: 36/2016.-

CONSTRUCCION DE AULAS EN DISTINTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE CANINDEYU.-

Entre la **GOBERNACION DEL XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYU** con **RUC N° 80009725-4**, domiciliada en la Ciudad de Salto del Guairá, Avda. Mcal. López c/ las Residentas, República del Paraguay, representado para este acto por el **Sr. Gobernador Lic. Alfonso Noria Duarte**, con Cédula de Identidad Nº 3.249.218.-, denominada en adelante el CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **CONSTRUCTORA CANINDEYU** con **RUC N° 2348828-0,** con domicilio en Salto del Guaira – Canindeyú, República del Paraguay, representada para este acto por el **Sr. Joel Ygnacio Mendez Acuña,** con Cédula de Identidad Nº 2.348.828.-, denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

CONSTRUCCION DE AULAS EN DISTINTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE CANINDEYU.-

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.
Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
(d) La oferta del Proveedor;
(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).
El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al siguiente detalle:

Año	T.P.	Programa	Sub Programa	Proyecto	Objeto de Gasto	F.F.	O.F.	Departamento	Monto
2016	2	001	02	00	520	30	7	14	168.914.957
2016	2	001	02	00	520	30	11	14	480.885.043

Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el ID Nº **309225.-**

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051).
El presente contrato es el resultado del procedimiento de Licitación por Concurso de Ofertas - LCO Nº 17/2016 - CONSTRUCCION DE AULAS EN DISTINTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE CANINDEYU.-, convocado por la GOBERNACION DEL XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYU, según resolución N° 489/2016. La adjudicación fue realizada por Resolución Nº 542/2016.

5. VIGENCIA DEL CONTRATO.
El plazo de vigencia de este Contrato será a partir de la firma del mismo hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051).
Las Obras a ser ejecutadas por el CONTRATISTA en virtud del presente contrato son los que se describen en la Planilla de Precios y en las Especificaciones Técnicas de la Sección III - Alcance de las Obras del Pliego de Bases y Condiciones y en la oferta Adjudicada por Resolución **542/2016** de fecha 02/09/16.

ITEM 1 - OBRA: Construcción de Un Aula						
UBICACIÓN: Escuela Básica Nº 5726 San Juan - Manduara - Distrito de Yasy Cañy						
N°	Codigo de Catalogo	Descripcion	Unid.	Cant.	Prec. Unitario	Prec. Total
1	72131601-002	Trab prelim trazado/replanteo de obra	61,92	M2	3.500	216.720
2	72131601-002	Relleno y compactación	15,00	M3	70.000	1.050.000
3	72131601-005	Mampost nivel ladrillo común 30 cm	11,00	M2	110.000	1.210.000
4	72131601-004	Est H°A° zapatas	2,70	M3	2.180.000	5.886.000
5	72131601-004	Est H°A° Viga encadenado inferior	2,00	M3	2.180.000	4.360.000

CONSTRUCTORA CANINDEYU
JOEL Y. MENDEZ ACUÑA
RUC: 2348828-0

GOBERNACIÓN XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYU - GOBERNADOR

Lic. Alfonso Noria Duarte
GOBERNADOR

6	72131601-004	Est H°A° Viga encadenado superior	1,40	M3	2.180.000	3.052.000
7	72131601-004	Est H°A° viga cumbrera 20x50 cm, losita sobre abertura	0,88	M3	2.180.000	1.918.400
8	72131601-004	Est H°A° Pilares	2,40	M3	2.180.000	5.232.000
9	72131601-006	Aislación horizontal/vertical mampost	8,00	M2	19.000	152.000
10	72131601-005	Mamp elev ladrillo Huecos 0,15 m	32,00	M2	88.000	2.816.000
11	72131601-005	Mamp elev ladrillo Huecos 0,20 m	42,00	M2	113.000	4.746.000
12	72131601-005	Envarillado de paredes	27,00	ML	18.000	486.000
13	72131601-007	Techo teja y tejuelon c/Tirantes de H°A°-P°-2"x6"	82,00	M2	237.500	19.475.000
14	72131601-009	Contrapiso hormigón cascote esp 10 cm	57,50	M2	36.000	2.070.000
15	72131601-009	Carpeta para piso cerámico	57,50	M2	28.000	1.610.000
16	72131601-009	Piso cerámico P.E.I.3 Tipo A	57,50	M2	95.000	5.462.500
17	72131601-009	Zócalo cerámico	30,00	ML	27.000	810.000
18	72131601-009	Guarda obra alisado/contrapiso 8cm	28,00	M2	57.000	1.596.000
19	72131601-008	Revoque int 1 capa c/hidrófugo filtrado	80,00	M2	35.000	2.800.000
20	72131601-008	Revoque ext 1 capa c/hidrófugo filtrado	85,00	M2	38.000	3.230.000
21	72131601-008	Revoque pilar con hidrófugo a 1 capa	20,00	ML	38.000	760.000
22	72131601-008	Pizarrón de 3,40 x 1.10 m	1,00	UNI	1.000.000	1.000.000
23	72131601-010	Carp mad. Puerta tablero	1,00	UNI	1.100.000	1.100.000
24	72131601-010	Carp metálica ventana tipo balancín	7,20	M2	290.000	2.088.000
25	72131601-010	Vidrio doble de 3 mm	7,20	M2	128.000	921.600
26	72131601-012	Pintura interior pared látex c/sellador	61,00	M2	19.000	1.159.000
27	72131601-012	Pintura exterior pared látex c/sellador	61,00	M2	19.000	1.159.000
28	72131601-012	Pintura pared/pila con pintura sintetica	50,00	M2	26.000	1.300.000
29	72131601-012	Pintura canaleta/caño bajada c/antióxido sintético	3,00	M2	26.000	78.000
30	72131601-012	Pintura Abertura Madera pint. Sintetica	5,00	M2	26.000	130.000
31	72131601-012	Pintura Abertura metal c/sintético	14,40	M2	26.000	374.400
32	72131601-012	Pintura Techo con tirantes al barniz	82,00	M2	17.000	1.394.000
33	72131601-011	Canaleta chapa galvanizada #26 AWG des 33 cm	16,00	ML	98.000	1.568.000
34	72131601-011	Bajada caño PVC de 100 mm	16,00	MT	28.000	448.000
35	72131601-001	Cableado de acometida 2x10 mm	50,00	MT	9.000	450.000
36	72131601-001	Inst Eléct Tablero met p/6 llave TM	1,00	UNI	500.000	500.000
37	72131601-001	Inst Eléct Línea para tomacorriente	3,00	UNI	128.000	384.000
38	72131601-001	Inst Eléct Línea para iluminación	11,00	UNI	128.000	1.408.000
39	72131601-001	Inst Eléct Lumin Bajo Consumo 85W	4,00	UNI	120.000	480.000
40	72131601-001	Inst Eléct Lumin Bajo Consumo 45W	3,00	UNI	100.000	300.000
41	72131601-001	Inst Eléct Línea p/ventilador techo	2,00	UNI	130.000	260.000
42	72131601-001	Colocación de Ventilador techo	2,00	UNI	445.000	890.000
43	72131601-005	Rampa para minusvalidos	1,00	UNI	700.000	700.000
44	72131601-013	Trabajos Complementarios Limpieza Final	1,00	UNI	1.000.000	1.000.000
		TOTAL				**88.030.620**

ITEM 2 - OBRA: Construcción de Un Aula

UBICACIÓN: Escuela Básica Nº 5977 Maria Auxiliadora - 2da. Linea Maracana - Distrito de Curuguaty

Nº	Codigo de Catalogo	Descripcion	Unid.	Cant.	Prec. Unitario	Prec. Total
1	72131601-002	Trab prelim trazado/replanteo de obra	61,92	M2	3.500	216.720
2	72131601-002	Relleno y compactación	15,00	M3	70.000	1.050.000
3	72131601-005	Mampost nivel ladrillo común 30 cm	11,00	M2	110.000	1.210.000
4	72131601-004	Est H°A° zapatas	2,70	M3	2.180.000	5.886.000
5	72131601-004	Est H°A° Viga encadenado inferior	2,00	M3	2.180.000	4.360.000
6	72131601-004	Est H°A° Viga encadenado superior	1,40	M3	2.180.000	3.052.000
7	72131601-004	Est H°A° viga cumbrera 20x50 cm, losita sobre abertura	0,88	M3	2.180.000	1.918.400

INSTRUCTORA CANINDEYU
JOELI JIMENEZ ACUÑA
RUC 2 348 828 - 0

GOBERNACIÓN XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ - GOBERNADOR

Lic. Alfonso Noria Duarte
GOBERNADOR

8	72131601-004	Est H°A° Pilares	2,40	M3	2.180.000	5.232.000
9	72131601-006	Aislación horizontal/vertical mampost	8,00	M2	19.000	152.000
10	72131601-005	Mamp elev ladrillo Huecos 0,15 m	32,00	M2	88.000	2.816.000
11	72131601-005	Mamp elev ladrillo Huecos 0,20 m	42,00	M2	113.000	4.746.000
12	72131601-005	Envarillado de paredes	27,00	ML	18.000	486.000
13	72131601-007	Techo teja y tejuelon c/Tirantes de H°A°-P°-2"x6"	82,00	M2	237.500	19.475.000
14	72131601-009	Contrapiso hormigón cascote esp 10 cm	57,50	M2	36.000	2.070.000
15	72131601-009	Carpeta para piso cerámico	57,50	M2	28.000	1.610.000
16	72131601-009	Piso cerámico P.E.I.3 Tipo A	57,50	M2	95.000	5.462.500
17	72131601-009	Zócalo cerámico	30,00	ML	27.000	810.000
18	72131601-009	Guarda obra alisado/contrapiso 8cm	28,00	M2	57.000	1.596.000
19	72131601-008	Revoque int 1 capa c/hidrófugo filtrado	80,00	M2	35.000	2.800.000
20	72131601-008	Revoque ext 1 capa c/hidrófugo filtrado	85,00	M2	38.000	3.230.000
21	72131601-008	Revoque pilar con hidrófugo a 1 capa	20,00	ML	38.000	760.000
22	72131601-008	Pizarrón de 3,40 x 1.10 m	1,00	UNI	1.000.000	1.000.000
23	72131601-010	Carp mad. Puerta tablero	1,00	UNI	1.100.000	1.100.000
24	72131601-010	Carp metálica ventana tipo balancín	7,20	M2	290.000	2.088.000
25	72131601-010	Vidrio doble de 3 mm	7,20	M2	128.000	921.600
26	72131601-012	Pintura interior pared látex c/sellador	61,00	M2	19.000	1.159.000
27	72131601-012	Pintura exterior pared látex c/sellador	61,00	M2	19.000	1.159.000
28	72131601-012	Pintura pared/pila con pintura sintetica	50,00	M2	26.000	1.300.000
29	72131601-012	Pintura canaleta/caño bajada c/antióxido sintético	3,00	M2	26.000	78.000
30	72131601-012	Pintura Abertura Madera pint. Sintetica	5,00	M2	26.000	130.000
31	72131601-012	Pintura Abertura metal c/sintético	14,40	M2	26.000	374.400
32	72131601-012	Pintura Techo con tirantes al barniz	82,00	M2	17.000	1.394.000
33	72131601-011	Canaleta chapa galvanizada #26 AWG des 33 cm	16,00	ML	98.000	1.568.000
34	72131601-011	Bajada caño PVC de 100 mm	16,00	MT	28.000	448.000
35	72131601-001	Cableado de acometida 2x10 mm	50,00	MT	9.000	450.000
36	72131601-001	Inst Eléct Tablero met p/6 llave TM	1,00	UNI	500.000	500.000
37	72131601-001	Inst Eléct Línea para tomacorriente	3,00	UNI	128.000	384.000
38	72131601-001	Inst Eléct Línea para iluminación	11,00	UNI	128.000	1.408.000
39	72131601-001	Inst Eléct Lumin Bajo Consumo 85W	4,00	UNI	120.000	480.000
40	72131601-001	Inst Eléct Lumin Bajo Consumo 45W	3,00	UNI	100.000	300.000
41	72131601-001	Inst Eléct Línea p/ventilador techo	2,00	UNI	130.000	260.000
42	72131601-001	Colocación de Ventilador techo	2,00	UNI	445.000	890.000
43	72131601-005	Rampa para minusvalidos	1,00	UNI	700.000	700.000
44	72131601-013	Trabajos Complementarios Limpieza Final	1,00	UNI	1.000.000	1.000.000
		TOTAL				**88.030.620**

ITEM 3 - OBRA: Construcción de Un Aula

UBICACIÓN: Colegio Nacional Piro`y - 10mo. Encuadre Maracana - Distrito de Curuguaty

N°	Codigo de Catalogo	Descripcion	Unid.	Cant.	Prec. Unitario	Prec. Total
1	72131601-002	Trab prelim trazado/replanteo de obra	61,92	M2	3.500	216.720
2	72131601-002	Relleno y compactación	15,00	M3	70.000	1.050.000
3	72131601-005	Mampost nivel ladrillo común 30 cm	11,00	M2	110.000	1.210.000
4	72131601-004	Est H°A° zapatas	2,70	M3	2.180.000	5.886.000
5	72131601-004	Est H°A° Viga encadenado inferior	2,00	M3	2.180.000	4.360.000
6	72131601-004	Est H°A° Viga encadenado superior	1,40	M3	2.180.000	3.052.000
7	72131601-004	Est H°A° viga cumbrera 20x50 cm, losita sobre abertura	0,88	M3	2.180.000	1.918.400
8	72131601-004	Est H°A° Pilares	2,40	M3	2.180.000	5.232.000
9	72131601-006	Aislación horizontal/vertical mampost	8,00	M2	19.000	152.000
10	72131601-005	Mamp elev ladrillo Huecos 0,15 m	32,00	M2	88.000	2.816.000
11	72131601-005	Mamp elev ladrillo Huecos 0,20 m	42,00	M2	113.000	4.746.000
12	72131601-005	Envarillado de paredes	27,00	ML	18.000	486.000
13	72131601-007	Techo teja y tejuelon c/Tirantes de H°A°-P°-2"x6"	82,00	M2	237.500	19.475.000

CONSTRUCTORA CANINDEYU
JOEL I. [illegible]
RUC [illegible] 828-0

GOBERNACIÓN XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYU · GOBERNADOR

Lic. Alfonso Noría Duarte
GOBERNADOR

14	72131601-009	Contrapiso hormigón cascote esp 10 cm	57,50	M2	36.000	2.070.000
15	72131601-009	Carpeta para piso cerámico	57,50	M2	28.000	1.610.000
16	72131601-009	Piso cerámico P.E.I.3 Tipo A	57,50	M2	95.000	5.462.500
17	72131601-009	Zócalo cerámico	30,00	ML	27.000	810.000
18	72131601-009	Guarda obra alisado/contrapiso 8cm	28,00	M2	57.000	1.596.000
19	72131601-008	Revoque int 1 capa c/hidrófugo filtrado	80,00	M2	35.000	2.800.000
20	72131601-008	Revoque ext 1 capa c/hidrófugo filtrado	85,00	M2	38.000	3.230.000
21	72131601-008	Revoque pilar con hidrófugo a 1 capa	20,00	ML	38.000	760.000
22	72131601-008	Pizarrón de 3,40 x 1.10 m	1,00	UNI	1.000.000	1.000.000
23	72131601-010	Carp mad. Puerta tablero	1,00	UNI	1.100.000	1.100.000
24	72131601-010	Carp metálica ventana tipo balancín	7,20	M2	290.000	2.088.000
25	72131601-010	Vidrio doble de 3 mm	7,20	M2	128.000	921.600
26	72131601-012	Pintura interior pared látex c/sellador	61,00	M2	19.000	1.159.000
27	72131601-012	Pintura exterior pared látex c/sellador	61,00	M2	19.000	1.159.000
28	72131601-012	Pintura pared/pila con pintura sintetica	50,00	M2	26.000	1.300.000
29	72131601-012	Pintura canaleta/caño bajada c/antióxido sintético	3,00	M2	26.000	78.000
30	72131601-012	Pintura Abertura Madera pint. Sintetica	5,00	M2	26.000	130.000
31	72131601-012	Pintura Abertura metal c/sintético	14,40	M2	26.000	374.400
32	72131601-012	Pintura Techo con tirantes al barniz	82,00	M2	17.000	1.394.000
33	72131601-011	Canaleta chapa galvanizada #26 AWG des 33 cm	16,00	ML	98.000	1.568.000
34	72131601-011	Bajada caño PVC de 100 mm	16,00	MT	28.000	448.000
35	72131601-001	Cableado de acometida 2x10 mm	50,00	MT	9.000	450.000
36	72131601-001	Inst Eléct Tablero met p/6 llave TM	1,00	UNI	500.000	500.000
37	72131601-001	Inst Eléct Línea para tomacorriente	3,00	UNI	128.000	384.000
38	72131601-001	Inst Eléct Línea para iluminación	11,00	UNI	128.000	1.408.000
39	72131601-001	Inst Eléct Lumin Bajo Consumo 85W	4,00	UNI	120.000	480.000
40	72131601-001	Inst Eléct Lumin Bajo Consumo 45W	3,00	UNI	100.000	300.000
41	72131601-001	Inst Eléct Línea p/ventilador techo	2,00	UNI	130.000	260.000
42	72131601-001	Colocación de Ventilador techo	2,00	UNI	445.000	890.000
43	72131601-005	Rampa para minusvalidos	1,00	UNI	700.000	700.000
44	72131601-013	Trabajos Complementarios Limpieza Final	1,00	UNI	1.000.000	1.000.000
		TOTAL				**88.030.620**

ITEM 4 - OBRA: Construcción de Un Aula

UBICACIÓN: Escuela Básica Nº 5966 - 6to. Encuadre 1ra. Linea Maracana - Distrito de Curuguaty

N°	Codigo de Catalogo	Descripcion	Unid.	Cant.	Prec. Unitario	Prec. Total
1	72131601-002	Trab prelim trazado/replanteo de obra	61,92	M2	3.500	216.720
2	72131601-002	Relleno y compactación	15,00	M3	70.000	1.050.000
3	72131601-005	Mampost nivel ladrillo común 30 cm	11,00	M2	110.000	1.210.000
4	72131601-004	Est H°A° zapatas	2,70	M3	2.180.000	5.886.000
5	72131601-004	Est H°A° Viga encadenado inferior	2,00	M3	2.180.000	4.360.000
6	72131601-004	Est H°A° Viga encadenado superior	1,40	M3	2.180.000	3.052.000
7	72131601-004	Est H°A° viga cumbrera 20x50 cm, losita sobre abertura	0,88	M3	2.180.000	1.918.400
8	72131601-004	Est H°A° Pilares	2,40	M3	2.180.000	5.232.000
9	72131601-006	Aislación horizontal/vertical mampost	8,00	M2	19.000	152.000
10	72131601-005	Mamp elev ladrillo Huecos 0,15 m	32,00	M2	88.000	2.816.000
11	72131601-005	Mamp elev ladrillo Huecos 0,20 m	42,00	M2	113.000	4.746.000
12	72131601-005	Envarillado de paredes	27,00	ML	18.000	486.000
13	72131601-007	Techo teja y tejuelon c/Tirantes de H°A°-P°-2"x6"	82,00	M2	237.500	19.475.000
14	72131601-009	Contrapiso hormigón cascote esp 10 cm	57,50	M2	36.000	2.070.000
15	72131601-009	Carpeta para piso cerámico	57,50	M2	28.000	1.610.000
16	72131601-009	Piso cerámico P.E.I.3 Tipo A	57,50	M2	95.000	5.462.500
17	72131601-009	Zócalo cerámico	30,00	ML	27.000	810.000
18	72131601-009	Guarda obra alisado/contrapiso 8cm	28,00	M2	57.000	1.596.000
19	72131601-008	Revoque int 1 capa c/hidrófugo filtrado	80,00	M2	35.000	2.800.000
20	72131601-008	Revoque ext 1 capa c/hidrófugo filtrado	85,00	M2	38.000	3.230.000
21	72131601-008	Revoque pilar con hidrófugo a 1 capa	20,00	ML	38.000	760.000

CONSTRUCTORA CANINDEYU
JOEL I. MENDEZ ACUÑA
RUC 2 348 828 - 0

GOBERNACIÓN XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYU · GOBERNADOR

Lic. Alfonso Noria Duarte
GOBERNADOR

22	72131601-008	Pizarrón de 3,40 x 1.10 m	1,00	UNI	1.000.000	1.000.000
23	72131601-010	Carp mad. Puerta tablero	1,00	UNI	1.100.000	1.100.000
24	72131601-010	Carp metálica ventana tipo balancín	7,20	M2	290.000	2.088.000
25	72131601-010	Vidrio doble de 3 mm	7,20	M2	128.000	921.600
26	72131601-012	Pintura interior pared látex c/sellador	61,00	M2	19.000	1.159.000
27	72131601-012	Pintura exterior pared látex c/sellador	61,00	M2	19.000	1.159.000
28	72131601-012	Pintura pared/pila con pintura sintetica	50,00	M2	26.000	1.300.000
29	72131601-012	Pintura canaleta/caño bajada c/antióxido sintético	3,00	M2	26.000	78.000
30	72131601-012	Pintura Abertura Madera pint. Sintetica	5,00	M2	26.000	130.000
31	72131601-012	Pintura Abertura metal c/sintético	14,40	M2	26.000	374.400
32	72131601-012	Pintura Techo con tirantes al barniz	82,00	M2	17.000	1.394.000
33	72131601-011	Canaleta chapa galvanizada #26 AWG des 33 cm	16,00	ML	98.000	1.568.000
34	72131601-011	Bajada caño PVC de 100 mm	16,00	MT	28.000	448.000
35	72131601-001	Cableado de acometida 2x10 mm	50,00	MT	9.000	450.000
36	72131601-001	Inst Eléct Tablero met p/6 llave TM	1,00	UNI	500.000	500.000
37	72131601-001	Inst Eléct Línea para tomacorriente	3,00	UNI	128.000	384.000
38	72131601-001	Inst Eléct Línea para iluminación	11,00	UNI	128.000	1.408.000
39	72131601-001	Inst Eléct Lumin Bajo Consumo 85W	4,00	UNI	120.000	480.000
40	72131601-001	Inst Eléct Lumin Bajo Consumo 45W	3,00	UNI	100.000	300.000
41	72131601-001	Inst Eléct Línea p/ventilador techo	2,00	UNI	130.000	260.000
42	72131601-001	Colocación de Ventilador techo	2,00	UNI	445.000	890.000
43	72131601-005	Rampa para minusvalidos	1,00	UNI	700.000	700.000
44	72131601-013	Trabajos Complementarios Limpieza Final	1,00	UNI	1.000.000	1.000.000
		TOTAL				**88.030.620**

ITEM 5 - OBRA: Construcción de Un Aula

UBICACIÓN: Colegio Nacional Suizo Cue - 7476 Virgen de los Milagros - Maracana - Distrito de Curuguaty

N°	Codigo de Catalogo	Descripcion	Unid.	Cant.	Prec. Unitario	Prec. Total
1	72131601-002	Trab prelim trazado/replanteo de obra	61,92	M2	3.500	216.720
2	72131601-002	Relleno y compactación	15,00	M3	70.000	1.050.000
3	72131601-005	Mampost nivel ladrillo común 30 cm	11,00	M2	110.000	1.210.000
4	72131601-004	Est H°A° zapatas	2,70	M3	2.180.000	5.886.000
5	72131601-004	Est H°A° Viga encadenado inferior	2,00	M3	2.180.000	4.360.000
6	72131601-004	Est H°A° Viga encadenado superior	1,40	M3	2.180.000	3.052.000
7	72131601-004	Est H°A° viga cumbrera 20x50 cm, losita sobre abertura	0,88	M3	2.180.000	1.918.400
8	72131601-004	Est H°A° Pilares	2,40	M3	2.180.000	5.232.000
9	72131601-006	Aislación horizontal/vertical mampost	8,00	M2	19.000	152.000
10	72131601-005	Mamp elev ladrillo Huecos 0,15 m	32,00	M2	88.000	2.816.000
11	72131601-005	Mamp elev ladrillo Huecos 0,20 m	42,00	M2	113.000	4.746.000
12	72131601-005	Envarillado de paredes	27,00	ML	18.000	486.000
13	72131601-007	Techo teja y tejuelon c/Tirantes de H°A°-P°-2"x6"	82,00	M2	237.500	19.475.000
14	72131601-009	Contrapiso hormigón cascote esp 10 cm	57,50	M2	36.000	2.070.000
15	72131601-009	Carpeta para piso cerámico	57,50	M2	28.000	1.610.000
16	72131601-009	Piso cerámico P.E.I.3 Tipo A	57,50	M2	95.000	5.462.500
17	72131601-009	Zócalo cerámico	30,00	ML	27.000	810.000
18	72131601-009	Guarda obra alisado/contrapiso 8cm	28,00	M2	57.000	1.596.000
19	72131601-008	Revoque int 1 capa c/hidrófugo filtrado	80,00	M2	35.000	2.800.000
20	72131601-008	Revoque ext 1 capa c/hidrófugo filtrado	85,00	M2	38.000	3.230.000
21	72131601-008	Revoque pilar con hidrófugo a 1 capa	20,00	ML	38.000	760.000
22	72131601-008	Pizarrón de 3,40 x 1.10 m	1,00	UNI	1.000.000	1.000.000
23	72131601-010	Carp mad. Puerta tablero	1,00	UNI	1.100.000	1.100.000
24	72131601-010	Carp metálica ventana tipo balancín	7,20	M2	290.000	2.088.000
25	72131601-010	Vidrio doble de 3 mm	7,20	M2	128.000	921.600
26	72131601-012	Pintura interior pared látex c/sellador	61,00	M2	19.000	1.159.000
27	72131601-012	Pintura exterior pared látex c/sellador	61,00	M2	19.000	1.159.000
28	72131601-012	Pintura pared/pila con pintura sintetica	50,00	M2	26.000	1.300.000
29	72131601-012	Pintura canaleta/caño bajada c/antióxido sintético	3,00	M2	26.000	78.000

CONSTRUCTORA CANINDEYU
JOEL HERNÁNDEZ ACUÑA
RUC 2 048 828 - 0

GOBERNACIÓN XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ - GOBERNADOR

Lic. Alfonso Noria Duarte
GOBERNADOR

30	72131601-012	Pintura Abertura Madera pint. Sintetica	5,00	M2	26.000	130.000
31	72131601-012	Pintura Abertura metal c/sintético	14,40	M2	26.000	374.400
32	72131601-012	Pintura Techo con tirantes al barniz	82,00	M2	17.000	1.394.000
33	72131601-011	Canaleta chapa galvanizada #26 AWG des 33 cm	16,00	ML	98.000	1.568.000
34	72131601-011	Bajada caño PVC de 100 mm	16,00	MT	28.000	448.000
35	72131601-001	Cableado de acometida 2x10 mm	50,00	MT	9.000	450.000
36	72131601-001	Inst Eléct Tablero met p/6 llave TM	1,00	UNI	500.000	500.000
37	72131601-001	Inst Eléct Línea para tomacorriente	3,00	UNI	128.000	384.000
38	72131601-001	Inst Eléct Línea para iluminación	11,00	UNI	128.000	1.408.000
39	72131601-001	Inst Eléct Lumin Bajo Consumo 85W	4,00	UNI	120.000	480.000
40	72131601-001	Inst Eléct Lumin Bajo Consumo 45W	3,00	UNI	100.000	300.000
41	72131601-001	Inst Eléct Línea p/ventilador techo	2,00	UNI	130.000	260.000
42	72131601-001	Colocación de Ventilador techo	2,00	UNI	445.000	890.000
43	72131601-005	Rampa para minusvalidos	1,00	UNI	700.000	700.000
44	72131601-013	Trabajos Complementarios Limpieza Final	1,00	UNI	1.000.000	1.000.000
		TOTAL				**88.030.620**

ITEM 6 - OBRA: Construcción de Un Aula

UBICACIÓN: Colegio Nacional 3 de Febrero - 4to. Encuadre Maracana - Distrito de Curuguaty

N°	Codigo de Catalogo	Descripcion	Unid.	Cant.	Prec. Unitario	Prec. Total
1	72131601-002	Trab prelim trazado/replanteo de obra	61,92	M2	3.500	216.720
2	72131601-002	Relleno y compactación	15,00	M3	70.000	1.050.000
3	72131601-005	Mampost nivel ladrillo común 30 cm	11,00	M2	110.000	1.210.000
4	72131601-004	Est H°A° zapatas	2,70	M3	2.180.000	5.886.000
5	72131601-004	Est H°A° Viga encadenado inferior	2,00	M3	2.180.000	4.360.000
6	72131601-004	Est H°A° Viga encadenado superior	1,40	M3	2.180.000	3.052.000
7	72131601-004	Est H°A° viga cumbrera 20x50 cm, losita sobre abertura	0,88	M3	2.180.000	1.918.400
8	72131601-004	Est H°A° Pilares	2,40	M3	2.180.000	5.232.000
9	72131601-006	Aislación horizontal/vertical mampost	8,00	M2	19.000	152.000
10	72131601-005	Mamp elev ladrillo Huecos 0,15 m	32,00	M2	88.000	2.816.000
11	72131601-005	Mamp elev ladrillo Huecos 0,20 m	42,00	M2	113.000	4.746.000
12	72131601-005	Envarillado de paredes	27,00	ML	18.000	486.000
13	72131601-007	Techo teja y tejuelon c/Tirantes de H°A°-P°-2"x6"	82,00	M2	237.500	19.475.000
14	72131601-009	Contrapiso hormigón cascote esp 10 cm	57,50	M2	36.000	2.070.000
15	72131601-009	Carpeta para piso cerámico	57,50	M2	28.000	1.610.000
16	72131601-009	Piso cerámico P.E.I.3 Tipo A	57,50	M2	95.000	5.462.500
17	72131601-009	Zócalo cerámico	30,00	ML	27.000	810.000
18	72131601-009	Guarda obra alisado/contrapiso 8cm	28,00	M2	57.000	1.596.000
19	72131601-008	Revoque int 1 capa c/hidrófugo filtrado	80,00	M2	35.000	2.800.000
20	72131601-008	Revoque ext 1 capa c/hidrófugo filtrado	85,00	M2	38.000	3.230.000
21	72131601-008	Revoque pilar con hidrófugo a 1 capa	20,00	ML	38.000	760.000
22	72131601-008	Pizarrón de 3,40 x 1.10 m	1,00	UNI	1.000.000	1.000.000
23	72131601-010	Carp mad. Puerta tablero	1,00	UNI	1.100.000	1.100.000
24	72131601-010	Carp metálica ventana tipo balancín	7,20	M2	290.000	2.088.000
25	72131601-010	Vidrio doble de 3 mm	7,20	M2	128.000	921.600
26	72131601-012	Pintura interior pared látex c/sellador	61,00	M2	19.000	1.159.000
27	72131601-012	Pintura exterior pared látex c/sellador	61,00	M2	19.000	1.159.000
28	72131601-012	Pintura pared/pila con pintura sintetica	50,00	M2	26.000	1.300.000
29	72131601-012	Pintura canaleta/caño bajada c/antióxido sintético	3,00	M2	26.000	78.000
30	72131601-012	Pintura Abertura Madera pint. Sintetica	5,00	M2	26.000	130.000
31	72131601-012	Pintura Abertura metal c/sintético	14,40	M2	26.000	374.400
32	72131601-012	Pintura Techo con tirantes al barniz	82,00	M2	17.000	1.394.000
33	72131601-011	Canaleta chapa galvanizada #26 AWG des 33 cm	16,00	ML	98.000	1.568.000
34	72131601-011	Bajada caño PVC de 100 mm	16,00	MT	28.000	448.000
35	72131601-001	Cableado de acometida 2x10 mm	50,00	MT	9.000	450.000
36	72131601-001	Inst Eléct Tablero met p/6 llave TM	1,00	UNI	500.000	500.000
37	72131601-001	Inst Eléct Línea para tomacorriente	3,00	UNI	128.000	384.000

CONSTRUCTORA CANINDEYU
JOEL HERNANDEZ ACUÑA
RUC 02 348 828 - 0

GOBERNACIÓN XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYU - GOBERNADOR

Lic. Alfonso Noria Duarte
GOBERNADOR

38	72131601-001	Inst Eléct Línea para iluminación	11,00	UNI	128.000	1.408.000
39	72131601-001	Inst Eléct Lumin Bajo Consumo 85W	4,00	UNI	120.000	480.000
40	72131601-001	Inst Eléct Lumin Bajo Consumo 45W	3,00	UNI	100.000	300.000
41	72131601-001	Inst Eléct Línea p/ventilador techo	2,00	UNI	130.000	260.000
42	72131601-001	Colocación de Ventilador techo	2,00	UNI	445.000	890.000
43	72131601-005	Rampa para minusvalidos	1,00	UNI	700.000	700.000
44	72131601-013	Trabajos Complementarios Limpieza Final	1,00	UNI	1.000.000	1.000.000
		TOTAL				**88.030.620**

ITEM 7 - OBRA: Construcción de Un Aula

UBICACIÓN: Escuela Básica Nº 5746 San Jose Obrero - Paso Real - Distrito de Curuguaty

Nº	Codigo de Catalogo	Descripcion	Unid.	Cant.	Prec. Unitario	Prec. Total
1	72131601-002	Trab prelim trazado/replanteo de obra	61,92	M2	3.500	216.720
2	72131601-002	Relleno y compactación	15,00	M3	70.000	1.050.000
3	72131601-005	Mampost nivel ladrillo común 30 cm	11,00	M2	110.000	1.210.000
4	72131601-004	Est H°A° zapatas	2,70	M3	2.180.000	5.886.000
5	72131601-004	Est H°A° Viga encadenado inferior	2,00	M3	2.180.000	4.360.000
6	72131601-004	Est H°A° Viga encadenado superior	1,40	M3	2.180.000	3.052.000
7	72131601-004	Est H°A° viga cumbrera 20x50 cm, losita sobre abertura	0,88	M3	2.180.000	1.918.400
8	72131601-004	Est H°A° Pilares	2,40	M3	2.180.000	5.232.000
9	72131601-006	Aislación horizontal/vertical mampost	8,00	M2	19.000	152.000
10	72131601-005	Mamp elev ladrillo Huecos 0,15 m	32,00	M2	88.000	2.816.000
11	72131601-005	Mamp elev ladrillo Huecos 0,20 m	42,00	M2	113.000	4.746.000
12	72131601-005	Envarillado de paredes	27,00	ML	18.000	486.000
13	72131601-007	Techo teja y tejuelon c/Tirantes de H°A°-P°-2"x6"	82,00	M2	237.500	19.475.000
14	72131601-009	Contrapiso hormigón cascote esp 10 cm	57,50	M2	36.000	2.070.000
15	72131601-009	Carpeta para piso cerámico	57,50	M2	28.000	1.610.000
16	72131601-009	Piso cerámico P.E.I.3 Tipo A	57,50	M2	95.000	5.462.500
17	72131601-009	Zócalo cerámico	30,00	ML	27.000	810.000
18	72131601-009	Guarda obra alisado/contrapiso 8cm	28,00	M2	57.000	1.596.000
19	72131601-008	Revoque int 1 capa c/hidrófugo filtrado	80,00	M2	35.000	2.800.000
20	72131601-008	Revoque ext 1 capa c/hidrófugo filtrado	85,00	M2	38.000	3.230.000
21	72131601-008	Revoque pilar con hidrófugo a 1 capa	20,00	ML	38.000	760.000
22	72131601-008	Pizarrón de 3,40 x 1.10 m	1,00	UNI	1.000.000	1.000.000
23	72131601-010	Carp mad. Puerta tablero	1,00	UNI	1.100.000	1.100.000
24	72131601-010	Carp metálica ventana tipo balancín	7,20	M2	290.000	2.088.000
25	72131601-010	Vidrio doble de 3 mm	7,20	M2	128.000	921.600
26	72131601-012	Pintura interior pared látex c/sellador	61,00	M2	19.000	1.159.000
27	72131601-012	Pintura exterior pared látex c/sellador	61,00	M2	19.000	1.159.000
28	72131601-012	Pintura pared/pila con pintura sintetica	50,00	M2	26.000	1.300.000
29	72131601-012	Pintura canaleta/caño bajada c/antióxido sintético	3,00	M2	26.000	78.000
30	72131601-012	Pintura Abertura Madera pint. Sintetica	5,00	M2	26.000	130.000
31	72131601-012	Pintura Abertura metal c/sintético	14,40	M2	26.000	374.400
32	72131601-012	Pintura Techo con tirantes al barniz	82,00	M2	17.000	1.394.000
33	72131601-011	Canaleta chapa galvanizada #26 AWG des 33 cm	16,00	ML	98.000	1.568.000
34	72131601-011	Bajada caño PVC de 100 mm	16,00	MT	28.000	448.000
35	72131601-001	Cableado de acometida 2x10 mm	50,00	MT	9.000	450.000
36	72131601-001	Inst Eléct Tablero met p/6 llave TM	1,00	UNI	500.000	500.000
37	72131601-001	Inst Eléct Línea para tomacorriente	3,00	UNI	128.000	384.000
38	72131601-001	Inst Eléct Línea para iluminación	11,00	UNI	128.000	1.408.000
39	72131601-001	Inst Eléct Lumin Bajo Consumo 85W	4,00	UNI	120.000	480.000
40	72131601-001	Inst Eléct Lumin Bajo Consumo 45W	3,00	UNI	100.000	300.000
41	72131601-001	Inst Eléct Línea p/ventilador techo	2,00	UNI	130.000	260.000
42	72131601-001	Colocación de Ventilador techo	2,00	UNI	445.000	890.000
43	72131601-005	Rampa para minusvalidos	1,00	UNI	700.000	700.000
44	72131601-013	Trabajos Complementarios Limpieza Final	1,00	UNI	1.000.000	1.000.000
		TOTAL				**88.030.620**

CONSTRUCTORA CANINDEYU
JOEL I. MARTINEZ ACUÑA
RUC 2.348.828 - 0

GOBERNACIÓN XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYU - GOBERNADOR

Lic. Alfonso Noria Duarte
GOBERNADOR

El monto total del presente contrato asciende a la suma de **Gs. 616.214.340 (Guaraníes seiscientos diez y seis millones doscientos catorce mil trescientos cuarenta).-**

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).
El contratista deberá ejecutar las obras en un plazo de 120 (ciento veinte) días contados a partir de la recepción de la orden de inicio. (El periodo de construcción indicado se aplica para todos los ítems).
LUGAR:

ITEM 1 - OBRA: Construcción de Un Aula.-
UBICACIÓN: Escuela Básica Nº 5726 San Juan - Manduara - Distrito de Yasy Cañy.-

ITEM 2 - OBRA: Construcción de Un Aula.-
UBICACIÓN: Escuela Básica Nº 5977 Maria Auxiliadora - 2da. Linea Maracana - Distrito de Curuguaty.-

ITEM 3 - OBRA: Construcción de Un Aula.-
UBICACIÓN: Colegio Nacional Piro`y - 10mo. Encuadre Maracana - Distrito de Curuguaty.-

ITEM 4 - OBRA: Construcción de Un Aula.-
UBICACIÓN: Escuela Básica Nº 5966 - 6to. Encuadre 1ra. Linea Maracana - Distrito de Curuguaty.-

ITEM 5 - OBRA: Construcción de Un Aula.-
UBICACIÓN: Colegio Nacional Suizo Cue - 7476 Virgen de los Milagros - Maracana - Distrito de Curuguaty.-

ITEM 6 - OBRA: Construcción de Un Aula.-
UBICACIÓN: Colegio Nacional 3 de Febrero - 4to. Encuadre Maracana - Distrito de Curuguaty.-

ITEM 7 - OBRA: Construcción de Un Aula.-
UBICACIÓN: Escuela Básica Nº 5746 San Jose Obrero - Paso Real - Distrito de Curuguaty.-

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).
El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

9. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (ART. 37 F, LEY Nº 2051).
Anticipo Financiero: **NO SE APLICA**

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).
Forma y términos para garantizar los anticipos: **NO SE APLICA**

El CONTRATISTA con motivos de la firma del contrato, se obliga a presentar una garantía de fiel cumplimiento de todas las obligaciones emergentes del contrato, por una suma mínima equivalente al 5% (Cinco) del monto del mismo, garantía que tendrá vigencia de 150 días. Dicha garantía será otorgada por intermedio de una compañía de Seguros o de un Banco que cuente con la aceptación del Contratante. Con exclusión de las excepciones de nulidad Relativa, de compensación y exclusión, esta garantía será declarada incondicional, ilimitada e irrevocable y será pagadero el primer requerimiento escrito.

La Gobernación de Canindeyú, a través del Fiscal de Obras, supervisara los trabajos del CONTRATISTA, para asegurar el cumplimiento de las obligaciones a las que se haya sujeto, emanadas del presente contrato, debiendo la Empresa CONTRATISTA tratar con dicha dependencia Gubernamental, todos los asuntos pertinentes a sus servicios.

11. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).
Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).
LCO Nº 17/2016 - CONSTRUCCION DE AULAS EN DISTINTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE CANINDEYU.-

13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).
Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.
Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

CONSTRUCTORA CANINDEYU
JOEL MENDEZ ACUÑA
RUC: 2 348 828 - 0

GOBERNACIÓN XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ - GOBERNADOR

Lic. Alfonso Noria Duarte
GOBERNADOR

15. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley N° 2051).
Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato
[Si se acuerda el arbitraje puede agregarse la siguiente cláusula]

"Para el caso que las Partes no resuelvan las controversias mediante negociación directa o avenimiento, éstas se obligan a someter sus diferencias a arbitraje conforme a las disposiciones de la Ley N° 1879/02 de Arbitraje y Mediación y de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas, siempre que la materia sea arbitrable. A tales efectos, las Partes someterán el arbitraje ante un tribunal arbitral conformado por tres árbitros designados de la lista del Cuerpo Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo vinculante para las Partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las Partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato".

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Salto del Guaira, República del Paraguay, a los 02 días del mes de Septiembre de 2016.

.....
Joel Ygnacio Mendez Acuña
C.I.Nº 2.348.828.-
Contratista.-

CONSTRUCTORA CANINDEYU
JOEL I. MENDEZ ACUÑA
RUC. 2 348 828 - 0

GOBERNACIÓN XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYU - GOBERNADOR

.....
Lic. Alfonso Noria Duarte
C.I.Nº 3.249.218.
Gobernador.-