CONTRATO Nº 46/2018 ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE AREGUA Y LA FIRMA CONSERPAR EN EL MARCO DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 44/2018, PARA LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE AULA 5.80X6.80 Y REPARACIONES DE SANITARIOS EN LA ESCUELA BÁSICA N°3547 SAN JUAN BERCHMANS - ID. N°352.265.

Entre la **MUNICIPALIDAD DE AREGUA**, domiciliada en Mcal. Estigarribia Nº212 de la Ciudad de Areguá, República del Paraguay, representada para este acto por **HUMBERTO DENIS TORRES FLEYTAS**, con Cédula de Identidad N° 2.236.536, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **CONSERPAR**, representada en este acto por su propietario el Sr. RIGOBERTO VICENCINI BENITEZ, con Cédula de Identidad N° 2.197.610, domiciliado en la Avda. Tte. Pico c/ Guavira, Ciudad de Villa Elisa, denominada en adelante la CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO

"CONSTRUCCIÓN DE AULA 5.80X6.80 Y REPARACIONES DE SANITARIOS EN LA ESCUELA BÁSICA N°3547 SAN JUAN BERCHMANS".

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
(d) Los datos cargados en el SICP (reporte);
(e) La oferta del Proveedor;
(f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en éste.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03)

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 352.265.

Rigoberto Vicencini
Arquitecto

Humberto Denis Torres Fleytas
Intendente
Municipalidad de Areguá

CONSERPAR
Construcciones Servicios Paraguay
RUC 2197610 - 4

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de CD.N° 44/2018, convocado por la UOC de la Municipalidad de Areguá. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 1266/2018.

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia del presente Contrato será desde la suscripción del mismo hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03)

LOTE N°1 - CONSTRUCCIÓN DE AULA 5.80X6.80					
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precios Unitarios	Precios Totales
.1	LIMPIEZA Y PREPARACION DEL TERRENO	Metros cuadrados	61,5	20.000	1.230.000
2	REPLANTEO	Metros cuadrados	61,5	5.000	307.500
3	EXCAVACION Y CARGA DE CIMIENTO EN GALERIA DE PBC	Metros cúbicos	5,85	480.000	2.808.000
4	EXCAVACION Y CARGA DE ZAPATAS DE Hº A	Metros cúbicos	3,93	2.300.000	9.039.000
5	PILARES DE Hº Aº	Metros cúbicos	1,44	2.400.000	3.456.000
6	VIGAS DE Hº Aº	Metros cúbicos	5,72	2.400.000	13.728.000
7	LOSA DE Hº Aº	Metros cúbicos	5,4	2.500.000	13.500.000
8	MURO DE NIVELACION DE 0,30 CM	Metros cuadrados	7,2	180.000	1.296.000
9	RELLENO Y APISONADO DE INTERIORES	Metros cúbicos	44	100.000	4.400.000
10	AISLACION ASFALTICA DE PAREDES	Metros cuadrados	5,6	33.000	184.800
11	AISLACION ASFALTICA DE JUNTA DE DILATACIÓN CON ISOPOR DE 3CM	Metros cuadrados	22,31	130.000	2.900.300
12	AISLACION ASFALTICA DE TECHO CON MEMBRANA ASFALTICA. 1CM DE MEZCLA 3:1 CON MANOS DE PINTURA IMPACRIL	Metros cuadrados	61,5	160.000	9.840.000
13	MURO DE ELEVACION DE 0,15 PARA REVOCAR	Metros cuadrados	4,6	88.000	404.800
14	MURO DE ELEVACION DE 0,30 VISTO AMBAS CARA DE LADRILLOS COMUNES	Metros cuadrados	34,3	195.000	6.688.500
15	MUROS DE ELEVACION DE 0,15 VISTO A UNA CARA DE LADRILLOS COMUNES	Metros cuadrados	29	97.000	2.813.000
16	MUROS DE ELEVACION DE 0,30 PARA REVOCAR	Metros cuadrados	1,43	180.000	257.400
17	ENVARILLADO BAJO ABERTURA 2 O 8 POR HILADA (2 HILADAS)	Metro lineal	12	40.000	480.000
18	REVOQUE DE PAREDES INTERIOR Y EXTERIOR A UNA CAPA	Metros cuadrados	47,5	39.000	1.852.500
19	REVOQUE DE PILARES DE Hº Aº	Metro lineal	21,6	50.000	1.080.000

Rigoberto Vicencim
Arquitecto

CONSERPAR
Construcciones Servicios Paraguay
RUC 2197610 - 4

Humberto Denis Torres Fleytas
Intendente
Municipalidad de Areguá

20	REVOQUE DE LOSAS Y VIGAS DE Hº Aº	Metros cuadrados	80	50.000	4.000.000
21	CONTRAPISO DE Hº DE CASCOTE	Metros cuadrados	56	40.000	2.240.000
22	PISO DE BALDOSA CALCAREA	Metros cuadrados	56	85.000	4.760.000
23	ZOCALO CALCAREO	Metro lineal	31	27.000	837.000
24	ABERTURA DE MADERA DE 1,20M X 2,10M	Unidad	1	1.600.000	1.600.000
25	ABERTURA PARA VENTANA TIPO BALANCINES	Metros cuadrados	6,84	300.000	2.052.000
26	ALFEIZAR DE VENTANAS: DE REVOQUE 1:3 (CEMENTO-ARENA)	Metro lineal	5	40.000	200.000
27	PINTURA DE PAREDES al Latex	Metros cuadrados	47,5	22.000	1.045.000
28	PINTURA DE PILARES al Latex	Metros cuadrados	11,7	22.000	257.400
29	PINTURA DE LOSA Y VIGAS al Latex	Metros cuadrados	80	22.000	1.760.000
30	PINTURA DE ABERTURA METALICAS CON PINTURA SINTÉTICA	Metros cuadrados	6,84	30.000	205.200
31	PINTURA DE LADRILLOS COMUNES con Antimoho	Metros cuadrados	94	30.000	2.820.000
32	PINTURA DE ABERTURA DE MADERA CON BARNIZ	Metros cuadrados	5,5	30.000	165.000
33	VIDRIOS DOBLES	Metros cuadrados	6,84	160.000	1.094.400
34	DESAGUE PLUVIAL: CAÑERIA DE PVC DE 50 MM	Metro lineal	2	15.000	30.000
35	INSTALACION ELECTRICA	Unidad Medida Global	1	6.000.000	6.000.000
36	ARTEFACTOS ELECTRICOS	Unidad Medida Global	1	4.000.000	4.000.000
37	PIZARRONES	Unidad	1	1.600.000	1.600.000
38	CARTEL DE OBRA	Unidad	1	1.300.000	1.300.000
39	LIMPIEZA FINAL	GL	1	2.300.000	2.300.000
	TOTAL LOTE N°1				114.531.800

LOTE N°2 – REPARACION DE SANITARIOS					
Sub Ítem	**DESCRIPCION**	**UN. DE MED.**	**CANT.**	**Precios Unitarios**	**Precios Totales**
1	DESMONTE DE INODOROS EXISTENTES TIPO TURCA	Unidad	5,00	30.000	150.000
2	DESMONTE DE LAVATORIOS CON PEDESTAL	Unidad	5,00	30.000	150.000
3	DESMONTE DE PUERTAS TIPO TABLERO	Unidad	3,00	30.000	90.000
4	DESMONTE DE PUERTAS TIPO PLACA	Unidad	3,00	40.000	120.000
5	DESMONTE DE REJILLA DE PISO SIFONADA	Unidad	3,00	30.000	90.000
6	DESMONTE DE TEJAS EXISTENTES	Unidad	43,00	25.000	1.075.000

Pignberto Vicencini
Arquitecto

CONSERPAR
Construcciones Servicios Paraguay
RUC 2197610 - 4

Humberto Denis Torres Fleytas
Intendente
Municipalidad de Areguá

7	DESMONTE DE MINGITORIO COLECTIVO EXISTENTE	Unidad	1,00	150.000	150.000
8	RECOLOCACION DE TEJAS EXISTENTES	M2	33,00	35.000	1.155.000
9	COLOCACIÓN DE TEJAS NUEVAS (INCLUYE TEJAS NUEVAS)	M2	10,00	100.000	1.000.000
10	REPOSICION DE REVOQUES	M2	15,00	30.000	450.000
11	REPOSICION DE PISO CALCAREO	M2	20,00	75.000	1.500.000
12	PUERTA TABLERO (HOJA, CERRADURA Y HERRAJES) 0,80 X 2,10	Unidad	3,00	900.000	2.700.000
13	PUERTA PLACA (HOJA, CERRADURA TIPO PASADOR Y HERRAJES) 0,60 X 1,60	Unidad	5,00	350.000	1.750.000
14	PINTURA DE PAREDES AL LATEX ACRILICO	M2	66,00	18.000	1.188.000
15	PINTURA DE ABERTURAS DE MADERA CON SINTETICO	M2	10,10	27.000	272.700
16	PINTURA DE ABERTURAS METÁLICAS CON PINTURA SINTÉTICA	M2	3,36	27.000	90.720
17	PINTURA DE LADRILLOS VISTOS CON ANTIMOHO INCOLORO	M2	48,00	27.000	1.296.000
18	PINTURA DE MADERAMEN Y TEJUELONES CON BARNIZ	M2	43,00	27.000	1.161.000
19	PINTURA DE CANALETA CON SINTETICO	ML	15,00	27.000	405.000
20	REVESTIMIENTOS DE AZULEJOS DE 0,15 X 0,15 CM.	M2	10,00	60.000	600.000
21	LIMPIEZA DE AZULEJOS	M2	87,50	8.000	700.000
22	REPOSICION DE VIDRIOS DE 3 MM	M2	1,00	160.000	160.000
23	ARTEFACTO DE ILUMINACION TIPO FLUORESCENTE DE 1 X 40 COMPLETO	Unidad	5,00	145.000	725.000
24	MINGITORIO INDIVIDUAL DE PORCELANA CON SISTEMA DE CAÑERIA Y ACCESORIOS	Unidad	3,00	410.000	1.230.000
25	REPOSICION DE PLACA Y PUNTO	Unidad	3,00	65.000	195.000
26	REPOSICION DE PLACA Y PUNTO Y TOMA	Unidad	1,00	65.000	65.000
27	INODORO DE ASIENTO CON CISTERNA ALTA (INCLUYE TAPA INODORO)	Unidad	5,00	380.000	1.900.000
28	CANILLA CROMADA PARA LAVATORIO	Unidad	4,00	110.000	440.000
29	REJILLA DE PISO SIFONADA	Unidad	3,00	110.000	330.000
30	LIMPIEZA DE LAVATORIOS CON PEDESTAL	Unidad	4,00	110.000	440.000
31	LIMPIEZA DE CAÑERIAS CLOACALES Y REGISTROS EXISTENTES	Gl	1,00	500.000	500.000
32	LIMPIEZA FINAL	M2	27,00	20.000	540.000
	TOTAL LOTE N°2				22.618.420

TOTAL GENERAL LOTE N°1 + LOTE N°2: Gs. 137.150.220 (guaraníes ciento treinta y siete millones ciento cincuenta mil doscientos veinte).

Rigoberto Vicencini
Arquitecto

CONSERPAR
Construcciones Servicios Paraguay
RUC 2197610 - 4

Humberto Denis Torres Fleytas
Intendente
Municipalidad de Areguá

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03)

Moneda: guaraníes
Condiciones de pago: contra certificado
Plazo de pago: 15 (quince) días desde la aprobación del certificado de obra.
Documentos requeridos: Nota de Pedido de cobro dirigido a la Convocante, Certificado de avance de obra, factura a crédito con recibo y ultima DDJJ del IVA.

El periodo de construcción es de 40 (cuarenta) días calendario computados desde la fecha de la firma del acta de inicio.
La Recepción provisoria tendrá un plazo máximo de 40 (cuarenta) días calendario computados desde la fecha de la firma del acta de inicio.
La Recepción Definitiva tendrá un plazo máximo de 5 (cinco) días calendario computados desde la fecha de Recepción Provisoria.
Este podrá ser prorrogado a criterio de la MUNICIPALIDAD y/o por los días de lluvias caídas, cuando estas afecten la ejecución de los servicios, circunstancias que deberán constar en el libro de Obras.-
Las obras serán ejecutadas en el Predio de la ESCUELA BÁSICA N°3547 SAN JUAN BERCHMANS, Compañía Cocue Guazú de la Ciudad de Aregua, Dpto. Central.

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03)

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

9. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 inc. f) Ley N° 2051/03)

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03)

El valor de la Garantía de Cumplimiento de Contrato es de: 10% del valor total del contrato. Podrá ser presentada mediante póliza de seguro o garantía bancaria, dentro de los diez días posteriores a la firma del Contrato. Se instrumentara a través de una Póliza de Seguro.

11. (MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)

CONSTRUCCIÓN DE AULA 5.80X6.80 Y REPARACIONES DE SANITARIOS EN LA ESCUELA BÁSICA N°3547 SAN JUAN BERCHMANS.

Rigoberto Vicencini
Arquitecto

Humberto Denis Torres Fleytas
Intendente
Municipalidad de Areguá

CONSERPAR
Construcciones Servicios Paraguay
RUC 2197610 - 4

13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03)

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

15. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l) Ley N° 2051/03)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

"Para el caso que las Partes no resuelvan las controversias mediante negociación directa o avenimiento, éstas se obligan a someter sus diferencias a arbitraje conforme a las disposiciones de la Ley N° 1879/02 de Arbitraje y Mediación y de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas, siempre que la materia sea arbitrable. A tales efectos, las Partes someterán el arbitraje ante un tribunal arbitral conformado por tres árbitros designados de la lista del Cuerpo Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo vinculante para las Partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regulen dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las Partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato".

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Areguá, República del Paraguay, a los 05 días del mes de diciembre de 2018.

RIGOBERTO VICENCINI BENITEZ
Contratista – CONSERPAR

HUMBERTO DENIS TORRES
Intendente Municipal

Rigoberto Vicencini
Arquitecto

CONSERPAR
Construcciones Servicios Paraguay
RUC 2197610 - 4