CONTRATO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE YAGUARÓN Y LA EMPRESA ELECTROMACH PARA LA MEJORAS DE ILUMINACIÓN EN LA CALLES PRINCIPALES Y DE ACCESO A LA CIUDAD.

Entre la Municipalidad de Yaguarón, República del Paraguay, representada para este acto por el Intendente Municipal el **DR. LUIS GILBERTO RODRÍGUEZ LUGO** con Cédula de Identidad N° 2.510.235 y el Secretario General **SR. DERCIDES FERREIRA MELGAREJO**, con Cédula de Identidad Nº 695.090, denominados en adelante el **CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, el Señor **RAMON MACCHI**, con Cédula de Identidad N° 395.978, denominada en adelante el **CONTRATISTA**, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente contrato para la " **MEJORAS DE ILUMINACIÓN EN LA CALLES PRINCIPALES Y DE ACCESO A LA CIUDAD.**", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

El CONTRATISTA se obliga a ejecutar y entregar a la CONTRATANTE, los trabajos correspondientes a la **MEJORAS DE ILUMINACIÓN EN LA CALLES PRINCIPALES Y DE ACCESO A LA CIUDAD.**

Nº	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN	UN.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
		MEJORAS DE ILUMINACIÓN EN LA CALLES PRINCIPALES Y DE ACCESO A LA CIUDAD				
1		**PROVISIÓN DE MATERIALES A CARGO DE LA ANDE Y MANO DE OBRA A CARGO DE LA EMPRESA ADJUDICADA**				
1.1	72102201-9998	MONTAJE DE ESTRUCTURAS DE ALUMBRADOS PÚBLICOS DE VAPOR DE SODIO 250 W	Un.	75	100.000	7.500.000
1.2	72102201-011	MONTAJE DE POSTE DE H°A° DE 9/2000 KGF	Un.	67	1.495.000	100.165.000
1.3	72102201-016	LANZAMIENTO DE CABLE PREENSAMBLADO 2X16MM2	m	250	5.500	1.375.000
1.4	72102201-010	MONTAJE DE ESTRUCTURAS DE DISTRIBUCIÓN (BT)	Un.	49	150.000	7.350.000
		PROVISIÓN DE MATERIALES Y MANO DE OBRA A CARGO DE LA EMPRESA ADJUDICADA				
2.1	72102201-002	PROVISIÓN Y MONTAJE DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE AP DE 250 W Na	Un.	50	100.000	5.000.000
2.2	72102201-011	PROVISIÓN Y MONTAJE DE MATERIALES DE CIMENTACIÓN PARA POSTES DE H° A° DE 9/500 KGF	Un.	67	200.000	13.400.000
2.3	72102201-010	SERVICIO DE TRASPORTE Y CAMIÓN GRÚA, CAMIÓN CON CANASTO HIDROELEVADOR, Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA	gl	1	5.210.000	5.210.000
						140.000.000

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

1. Contrato;
2. Pliego de Bases y Condiciones y sus adendas o modificaciones.

MUNICIPALIDAD DE YAGUARÓN SECRETARIA GENERAL

ELECTROMACH
Ramón Macchi
Propietario

MUNICIPALIDAD DE YAGUARÓN INTENDENCIA

3. Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el Portal D.N.C.P.
4. La Oferta del Proveedor.-
5. La Resolución de Adjudicación del Contrato I.M. 563 de fecha 09/08/16.-

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de Contradicción o diferencia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los Mismos será en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases de Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en el PBC.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO

El monto total del contrato asciende a la suma total, impuestos incluidos, de **Gs. 140.000.000 (Ciento Cuarenta millones)**, suma que será abonada de los fondos provenientes de **Royalties y Compensaciones rubro 520 – FF 30 – OF.11** del Año 2016 para encarar los trabajos objeto del presente contrato.
Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) Nº 315.979.

4. FORMA DE PAGO.

La CONTRATANTE abonará al CONTRATISTA, como primer pago cuando se haya ejecutado el 50% de la obra conforme a certificados de obras que serán suscritos por el responsable de la fiscalización y el CONTRATISTA. y el saldo conforme a avance de obras.
Por Cada certificado se deducirá el 5% (cinco por ciento), en concepto de fondo de reparos, sumas que no devengará intereses y que será devuelta dentro de los Díez días hábiles posteriores a la recepción definitiva. Este Fondo de reparo podrá ser sustituido por una póliza de seguros y/o Garantía Bancaria a satisfacción de la Contratante.

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia de este Contrato será de 15 (quince) días corridos, contados a partir de la orden de inicio de obras otorgados por la CONTRATANTE.

6. FORMAS DE GARANTIZAR EL FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

El CONTRATISTA emitirá a nombre de la CONTRATANTE una Póliza de Seguros y/o Garantía bancaria por el 10% del monto de contrato en concepto de Póliza de Fiel Cumplimiento del Contrato, por el término de 15 días, La liberación de la Garantía tendrá lugar con la recepción Definitiva.-

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA

Los trabajos encomendados por la CONTRATANTE a el CONTRATISTA se ejecutarán en la ciudad de Yaguarón; y los mismos tendrán un plazo de ejecución de 5 (cinco) días corridos, contados a partir de la orden de inicio otorgado por el Fiscal de Obras. Las Condiciones de la ejecución de los trabajos están detalladas en la Especificaciones técnicas que forman parte de la Carta Invitación del Anexo III.

8. MULTA POR ATRASO

El valor de las multas será de 0,1 % (cero coma uno por ciento) del importe total de la obra en demora, sin IVA, por cada día hábil y laborable de atraso, que será automáticamente deducida de cualquier suma adeudada al CONTRATISTA. Dicha multa será computada hasta alcanzar el 10 % (diez por ciento) del monto total del Contrato, en caso que el valor de las multas supere el monto de la Garantía de cumplimiento de

ELECTROMACH
Ramón Macchi
Propietario

contrato la convocante continuará aplicando la penalización (multas) o rescindirá administrativamente el contrato según lo indicado en la (CGC 26.1 estándar) del pliego de bases y condiciones.

9. MODIFICACIONES Y AMPLIACIONES DE CONTRATO.

La **MUNICIPALIDAD** podrá ordenar al **CONTRATISTA** la ampliación de las cantidades presupuestadas, o la inclusión de otras no previstas, siempre que las mismas sean para enriquecer el proyecto, y las mismas no sobrepasen el 20% del monto del contrato.

10. PARA RECEPCIÓN PROVISORIA DE TRABAJOS

EL **CONTRATISTA** podrá solicitar a la **MUNICIPALIDAD** la recepción provisoria de las obras objeto del presente contrato siempre y cuando:

a) Cuando se hayan entregado la totalidad de los trabajos contratados, realizado la limpieza total y retirado todos los materiales sobrantes, dentro los plazos establecidos para la ejecución que son de 5 (cinco) días.

11. PARA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE TRABAJOS

EL **CONTRATISTA** podrá solicitar a la **MUNICIPALIDAD** la recepción definitiva dentro de los 10 (diez) días posteriores a la recepción provisoria.

12. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03.

13. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

Para el caso que las Partes no resuelvan las controversias mediante negociación directa o avenimiento, éstas se obligan a someter sus diferencias a arbitraje conforme a las disposiciones de la Ley N° 1879/02 de Arbitraje y Mediación y de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas, siempre que la materia sea arbitrable. A tales efectos, las Partes someterán el arbitraje ante un tribunal arbitral conformado por tres árbitros designados de la lista del Cuerpo Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo vinculante para las Partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las Partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato.

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de la Capital de la República del Paraguay.

14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha

MUNICIPALIDAD DE YAGUARÓN · SECRETARIA GENERAL ·

ELECTROMACH
Ramón Macchi
Propietario

MUNICIPALIDAD DE YAGUARÓN · INTENDENCIA ·

nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Yaguarón, República del Paraguay, a los nueve días del mes de agosto del año 2016.

Ramón Macchi
ELECTROMACH
CONTRATISTA

ELECTROMACH
Ramón Macchi
Propietario

Dercides Ferreira
Secretario General

Dr. Luis Gilberto Rodríguez Lugo
Intendente Municipal