# Contrato No 14/2023

Entre la **Municipalidad de Dr. Raúl Pena**, domiciliada en la, **Avda. Principal** Ciudad de **Dr. Raúl Pena**, Alto Paraná, República del Paraguay, representada para este acto por el Intendente Municipal el **MSc. Gustavo Javier Cano Barrios**, con **Cédula de Identidad N° 1.895.599** y el secretario general el **Lic. Miguel Ovidio Fernández con C.I. N° 1.887.973**, denominada en adelante la contratante, por una parte, y, por la otra, la firma. **FANN S.A. con RUC Nº 80050215-9,** domiciliada domiciliado en K, 8 Monday – Fracción Aracely, Distrito del Ciudad del Este, Dpto. de Alto Paraná, República del Paraguay, representada para este acto **Sr. ALBERTO SILVA TORALES CON C.I. N° 3.492.838**, denominada en adelante el proveedor, identificadas en conjunto como "las partes" e, individualmente, "parte", acuerdan celebrar el presente "Contrato de **CONSTRUCCIÓN DE TINGLADO PARA FORMACIÓN EN LA ESCUELA BASICA N.º 3.800 - MCAL. ESTIGARRIBIA**", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

**1. OBJETO**

El presente Contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen las partes contratantes y a cuyo fiel cumplimiento se obligan, dirigido a **"CONSTRUCCIÓN DE TINGLADO PARA FORMACIÓN EN LA ESCUELA BASICA N.º 3.800 - MCAL. ESTIGARRIBIA."** parte del **Contratista** para la **Municipalidad de Dr. Raúl Peña**, cuya adjudicación fue realizada a través de un procedimiento licitatorio, con el nombre de **CONTRATACIÓN DIRECTA N.º 13/2023 CONSTRUCCIÓN DE TINGLADO PARA FORMACIÓN EN LA ESCUELA BASICA N.º 3.800 - MCAL. ESTIGARRIBIA. PLURIANUAL 2023-2024- ID 436353-**

**2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO**

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Los Aspectos Generales del Contrato;
(d) Los datos cargados en el SICP;
(e) La oferta del Proveedor;
(f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

MUNICIPALIDAD DR. RAÚL PEÑA SECRETARIO GENERAL

MUNICIPALIDAD DR. RAÚL PEÑA INTENDENCIA

FANN S.A.
Ruc: 80050215-9

## 3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03)

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° **436353.-** Es un llamado Pluri Anual, Quedando sujeto a la aprobación de la Junta Municipal la partida presupuestaria correspondiente a al año 2.024

## 4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de **CONTRATACION DIRECTA N° 13/2023**, convocado por la UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES de la Municipalidad de Dr. Raúl Peña, según resolución **N° 4258/2023** de fecha 10 de octubre del 2023. La adjudicación fue realizada por Resolución **IM 5472/2023 de** fecha 01 de noviembre del 2023.

## 5. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia del presente Contrato será desde la suscripción del presente contrato hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de **la recepción definitiva de las obras**.

## 6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03)

| *FANN S.A. con RUC Nº 80050215-9. Propiedad del Sr. ALBERTO SILVA TORALES CON C.I. N° 3.492.838* | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIPCION** | **CANTIDAD** | **UNIDAD** | **PRECIO UNITARIO** | **PRECIO TOTAL** |
| 1 | Movilización | 1,00 | global | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 2 | Cartel de Obras. | 1,00 | un | 1.600.000 | 1.600.000 |
| 3 | Construcción de Vallado de Obras | 360,00 | ml | 20.000 | 7.200.000 |
| 4 | Replanteo | 180,00 | m² | 6.000 | 1.080.000 |
| 5 | Excavación para Zapatas | 11,20 | m³ | 80.000 | 896.000 |
| 6 | Zapatas de H°A° | 3,20 | m³ | 1.950.000 | 6.240.000 |
| 7 | Tronco de pilar de H°A° | 1,08 | m³ | 2.200.000 | 2.376.000 |
| 8 | Pilares Metálicos de perfil "U", 12 x 30 | 36,00 | ml | 150.000 | 5.400.000 |
| 9 | Carga de Pilar de Hº Aº 20 x 35 | 1,68 | m³ | 2.000.000 | 3.360.000 |
| 10 | Encadenado inferior H°A° 15x30. | 3,24 | m³ | 2.330.000 | 7.549.200 |
| 11 | Encadenado superior, Met 15x30. Perfil "U" | 30,00 | ml | 170.000 | 5.100.000 |
| 12 | Techo de Chapa Zinc # 26 c/ estructura metálica reticulada en Perfil "U", correas de perfil "C" y Cruz de San Andrés | 240,67 | m² | 240.000 | 57.760.800 |
| 13 | Cerramiento Lateral | 45,00 | m² | 180.000 | 8.100.000 |
| 14 | Canaleta, tipo aerea, d=50 cm. | 34,00 | ml | 120.000 | 4.080.000 |
| 15 | Caño de bajada, Ø= 150 mm | 20,00 | ml | 90.000 | 1.800.000 |
| 16 | Mampostería de Niv. 0,30 | 16,20 | m² | 150.000 | 2.430.000 |
| 17 | Contrapiso, e= 12 cm | 238,00 | m² | 70.000 | 16.660.000 |
| 18 | Piso Cerámica, Alto Tráfico | 238,00 | m² | 150.000 | 35.700.000 |
| 19 | Canalón 0,90 de lad. Común | 44,00 | ml | 120.000 | 5.280.000 |

MUNICIPALIDAD DR. RAUL PEÑA SECRETARIO GENERAL

MUNICIPALIDAD DR. RAUL PEÑA INTENDENCIA

FANN S.A.
Ruc: 80050215-9

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Acometida | 25,00 | ml | 30.000 | 750.000 |
| 21 | Tablero de comando. Caja metálica | 1,00 | gl | 1.320.000 | 1.320.000 |
| 22 | Registro principal de distribución. | 4,00 | un | 350.000 | 1.400.000 |
| 23 | Provisión e instalación de luminarias tipo reflectores de 400 W | 4,00 | un | 950.000 | 3.800.000 |
| 24 | Provisión e instalación regillas protectoras | 4,00 | un | 300.000 | 1.200.000 |
| 25 | Pintura de canaletas y bajadas | 54,00 | ml | 120.000 | 6.480.000 |
| 26 | Limpieza Final | 1,00 | gl | 1.500.000 | 1.500.000 |
| **TOTAL** | | | | | **190.562.000** |

**El monto total** de guaraníes **Gs. 190.562.000 (Ciento noventa millones quinientos sesenta y dos mil). IVA INCLUIDO. -**

**7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03)**

El plazo de ejecución es de **90 días corridos**, se computa desde la recepción por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar la obra **en la siguiente ubicación:** EN LA ESCUELA BASICA N° 3.800 "MCAL. ESTIGARRIBIA. UBICADO A 2 Km Del Km 164 Ruta 6ª (Asentamiento) - (Código del Establecimiento 1014031) Raúl Peña de la "**CONSTRUCCIÓN DE TINGLADO PARA FORMACIÓN."** La **recepción definitiva** de las obras tendrá lugar en el plazo de: **30** (**treinta**) días corridos contados desde la fecha del acta de la recepción provisoria. –

**8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO**
La administración del contrato estará a cargo de: **la Dirección de Administración y Finanzas de la Municipalidad de Dr. Raúl Peña.**

**9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03)**

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las Condiciones Contractuales.

**10. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 inc. f) Ley N° 2051/03)**
El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Contractuales.

**11. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03)**

El porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato es de: **10%** (**diez**) del valor total del

MUNICIPALIDAD DR. RAÚL PEÑA – SECRETARIO GENERAL – 06 - IX - 2012
MUNICIPALIDAD DR. RAÚL PEÑA – INTENDENCIA – 06 - IX - 2012
FANN S.A. Ruc: 80050215-9

contrato. La Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato deberá ser presentada por el proveedor mediante póliza de seguro, dentro de los **diez (10)** días calendarios siguientes a partir de la fecha de suscripción del contrato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley N° 2051/2003.
El plazo de vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será de: **120 días, contados a partir de la firma del contrato.**

**12. CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA (NO APLICA)**

El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19. **NO APLICA**
En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

**13. MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)**

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.
La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", modificado por Ley N° 6716/2021.

**14. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)**

**CONSTRUCCIÓN DE TINGLADO PARA FORMACIÓN EN LA ESCUELA BASICA N.° 3.800 - MCAL. ESTIGARRIBIA**. UBICADO A 2 Km Del Km 164 Ruta 6ª (Asentamiento) - (Código del Establecimiento 1014031) Raúl Peña.

**15. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03)**

FANN S.A.
Ruc: 80050215-9

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.

## 16. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

## 17. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l) Ley N° 2051/03)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.
Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto **en la Ciudad de Dr. Raúl Peña República** del Paraguay a los 08 **(ocho) días del mes noviembre del año 2023.**

**Lic. Miguel Ovidio Fernández**
secretario general

**MSc. Gustavo Javier Cano Barrios**
Intendente Municipal

FANN S.A.
RUC: 80050215-9

---

**FANN S.A. - RUC Nº 80050215-9**
ALBERTO SILVA TORALES
C.I. N° 3.492.838