## CONTRATO POR EXCEPCION N°26/2022

Entre **LA MUNICIPALIDAD DE BENJAMIN ACEVAL,** domiciliada en Ceferino Teófilo Florencio esq. Mayor Nolasco Rojas, República del Paraguay, representada para este acto por **EL INTENDENTE MUNICIPAL, GRAL. (R) PEDRO ROLANDO ORTIZ CABRAL,** con cédula de identidad **N° 436.480,** denominada en adelante la contratante, por una parte, y, por la otra, la firma **T&A CONSTRUCCIONES**, domiciliada en FLORIDA C/ LAURELES- BARRIO LAURELTY- LUQUE, República del Paraguay, representada para este acto por la **SRA. DILCE MARIA TALAVERA M.,** en calidad de Representante Legal, con cedula de identidad N° 3.518.793, denominada en adelante el proveedor, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "contrato **"MEJORAS EN ZONA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE BENJAMIN ACEVAL", según intención 5174/05,** el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

**1. OBJETO**

**"MEJORAS EN ZONA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE BENJAMIN ACEVAL", según intención 5174/05.-**

**2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO**

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Los Aspectos Generales del Contrato;
(d)Los datos cargados en el SICP;
(e) La oferta del Proveedor;
(f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

**3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03)**

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N°.....

T&A CONSTRUCCIONES
Florida c/ Laureles. Luque - Paraguay
talaveraaguilarconstrucciones@gmail.com
Cel: 0981 270 444

MUNICIPALIDAD DE BENJAMIN ACEVAL
INTENDENCIA
GRAL. (R) PEDRO ROLANDO ORTIZ CABRAL
Intendente Municipal
Municipalidad de Benjamin Aceval

## 4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Contratación POR EXCEPCION N°26/2022, convocado por la Municipalidad de Benjamín Aceval, según resolución N°708/2022. La adjudicación fue realizada por Resolución N°717/2022.-

## 5. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia del presente Contrato será desde la orden de inicio hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

## 6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03)

### LOTE N° 1: TRABAJOS EN LA PARTE FRONTAL DEL POLIDEPORTIVO

| | Trabajos Preliminares | Unid | Cantidad | P Unitario | P Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Replanteo | M2 | 1272 | 5,000 | 6,360,000 |
| 2 | Relleno y compactacion | M3 | 345 | 65,000 | 22,425,000 |
| 3 | Muros de nivelación de 0,30m | M2 | 14 | 180,000 | 2,520,000 |
| 5 | Mamposteria de elevacion de 0,30m | M2 | 65 | 180,000 | 11,700,000 |
| 6 | Revoque a dos capas con hidrofugo | M2 | 130 | 41,000 | 5,330,000 |
| 7 | Contrapiso de hormigon de cascote | M2 | 1100 | 39,000 | 42,900,000 |
| 8 | Piso baldoson de cemento | M2 | 800 | 82,500 | 66,000,000 |
| 9 | Paver rectangular 10x20x6 | M2 | 300 | 165,000 | 49,500,000 |
| 10 | Cordon cuneta | ML | 107.3 | 177,000 | 18,992,100 |
| 12 | Bancos de madera y metal de 3m | UN | 16 | 1,400,000 | 22,400,000 |
| 13 | Sistema electrico | UN | 1 | 12,000,000 | 12,000,000 |
| 14 | Sistema de iluminacion faroles tipo gaviota | UN | 20 | 2,200,000 | 44,000,000 |
| 15 | Valla metalica | ML | 50.8 | 205,000 | 10,414,000 |
| 16 | Limpieza final | M2 | 1272 | 4,000 | 5,088,000 |
| | | | PRECIO TOTAL | | 319,629,100 |

### LOTE N° 2: TRABAJOS EN LA PARTE LATERAL

| | Trabajos Preliminares | Unid | Cantidad | P Unitario | P Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Replanteo | M2 | 620 | 5,000 | 3,100,000 |
| 2 | Relleno y compactacion | M3 | 490 | 65,000 | 31,850,000 |
| 3 | Muros de nivelación de 0,30m | M2 | 50.7 | 180,000 | 9,126,000 |
| 4 | Mamposteria de elevacion de 0,30m | M2 | 31.5 | 180,000 | 5,670,000 |
| 5 | Revoque a dos capas con hidrofugo | M2 | 72.2 | 41,000 | 2,960,200 |
| 6 | Contrapiso de hormigon de cascote | M2 | 258.5 | 39,000 | 10,081,500 |
| 7 | Alisada de cemento con hidrofugo | M2 | 258.5 | 41,500 | 10,727,750 |
| 8 | Empastado | M2 | 286.9 | 28,000 | 8,033,200 |
| 9 | Bloque de Hormigon | UN | 19 | 365,000 | 6,935,000 |
| 10 | Sistema Electrico | UN | 1 | 5,800,000 | 5,800,000 |
| 11 | Sistema de iluminacion faroles tipo gaviota | UN | 7 | 2,200,000 | 15,400,000 |
| 12 | Limpieza final | M2 | 620 | 4,000 | 2,480,000 |
| | | | PRECIO TOTAL | | 112,163,650 |

T&A CONSTRUCCIONES
Florida c/ Laureles. Luque - Paraguay
talaveraaguilarconstrucciones@gmail.com
Cel: 0981 270 444

MUNICIPALIDAD DE BENJAMIN ACEVAL
INTENDENCIA

ING. PEDRO ROLANDO ORTIZ CABRAL
Intendente Municipal
Municipalidad de Benjamin Aceval

**LOTE N°3: TRABAJOS EN LA PARTE DEL ESTACIONAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO**

| | Trabajos Preliminares | Unid | Cantidad | P Unitario | P Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Construccion de Desague** | | | | 0 |
| 2 | Replanteo | M2 | 550 | 5,000 | 2,750,000 |
| 3 | Relleno y compactacion con ripio fino | M3 | 48 | 115,000 | 5,520,000 |
| 4 | Baden de H°A° de 1m | ML | 101 | 292,000 | 29,492,000 |
| 5 | Mamposteria de elevacion de 0,30m | M2 | 30 | 180,000 | 5,400,000 |
| 6 | Limpieza final | M2 | 550 | 4,000 | 2,200,000 |
| | | | **PRECIO TOTAL** | | **45,362,000** |

**LOTE N°4: TRABAJOS EN LA PARTE CONTRA FRENTE DEL POLIDEPORTIVO**

| | Trabajos Preliminares | Unid | Cantidad | P Unitario | P Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cimiento de piedra bruta colocada | M3 | 47 | 350,000 | 16,450,000 |
| 2 | Mamposteria de nivelacion 0.30m | M2 | 70 | 180,000 | 12,600,000 |
| 3 | Relleno y compactacion | M3 | 145 | 42,000 | 6,090,000 |
| 4 | Contrapiso de cascote | M2 | 260 | 38,000 | 9,880,000 |
| 5 | Piso de Hormigon simple | M3 | 26 | 1,850,000 | 48,100,000 |
| 6 | Pintura de paredes | M2 | 500 | 31,000 | 15,500,000 |
| 7 | Cuneta de rejillas de captacion de aguas pluviales | ML | 70 | 246,300 | 17,241,000 |
| 8 | Caño de desague pluvial | ML | 42 | 90,000 | 3,780,000 |
| | | | **PRECIO TOTAL** | | **129,641,000** |

El precio unitario de los lotes es la siguiente:

LOTE N° 1: GS. 319.629.100

LOTE N° 2: GS. 112.163.650

LOTE N° 3: GS. 45.362.000

LOTE N° 4: GS. 129.641.000

El importe total a pagar por las obras, conforme a la oferta adjudicada y a la Resolución de Adjudicación, es **606.795.750 (GUARANIES SEISCIENTOS SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA).-**

**7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03)**

El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de "Plazo de Ejecución" de los Aspectos Generales del Contrato, además de las siguientes condiciones: **LA ENTREGA SERA POR LOTE.-**

T&A CONSTRUCCIONES
Florida c/ Laureles. Luque - Paraguay
talaveraaguilarconstrucciones@gmail.com
Cel: 0981 270 444

MUNICIPALIDAD DE BENJAMIN ACEVAL * INTENDENCIA *

Gral (R) PEDRO ROLANDO ORTIZ CABRAL
Intendente Municipal
Municipalidad de Benjamín Aceval

**8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO**

La administración del contrato estará a cargo de: Administración y Finanzas.-

**9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03)**

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta y el Pliego de bases y Condiciones, conforme con las Condiciones Contractuales.

**10. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 inc. f) Ley N° 2051/03)**

El porcentaje número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las condiciones contractuales.-

**11. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03)**

La garantía de fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones la cual se presentara a más tardar dentro de los 10 (diez) días calendarios siguientes a la firma del contrato.-

**12. CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA**

El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

**13. MULTAS (Art. 37 inc. i) (Ley N° 2051/03)**

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Contractuales.

**14. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)**

La obra será ejecutada en el inmueble individualizado como:
Finca o Matrícula Nº: SIN DATOS
Padrón o Cuenta Corriente Catastral Nº: SIN DATOS
Sitio donde se ejecutará la obra: CONSTRUCCION DE TINGLADO EN ESC. BAS. BUENAVENTURA AYALA de la ciudad de Benjamin Aceval

**15. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03)**

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.

T.A CONSTRUCCIONES
Florida c/ Laureles. Luque - Paraguay
Cel: 0981 270 444

MUNICIPALIDAD DE BENJAMIN ACEVAL * INTENDENCIA *

Gral (R) PEDRO ROLANDO ORTIZ CABRAL
Intendente Municipal
Municipalidad de Benjamin Aceval

**16. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP**

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

**17. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l) Ley N° 2051/03)**

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Benjamin Aceval, República del Paraguay, a los.....días del mes de octubre de 2022.

Firmado por: ..... en nombre de la Contratante.

**GRAL. (R) PEDRO ROLANDO ORTIZ CABRAL**
**INTENDENTE MUNICIPAL**

T&A CONSTRUCCIONES
Florida c/ Laureles. Luque - Paraguay
talaveraaguilarconstrucciones@gmail.com
Cel: 0981 270 444

Firmado por: ..... en nombre del Proveedor.

**SRA. DILCE MARIA TALAVERA M.**
**REPRESENTANTE DE LA EMPRESA**