MOPC
CAMINOS Y OBRAS PARA EL DESARROLLO

**CONTRATO S.G. MINISTRO N° 328 /2012**

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 22 días del mes de Noviembre de 2.012, entre el **MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES**, con domicilio en Oliva Nº 411 esquina Alberdi de la ciudad de Asunción, con RUC Nº 80004239-5, representado por **S.E. ENRIQUE SALYN BUZARQUIS,** Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, en adelante denominado el **CONTRATANTE**, por una parte, y la Empresa **DMV S.A**. con RUC Nº 80013474-5, con domicilio en José Asunción Flores Nº 540 esq. Centenario de la Epopeya Nacional, de la ciudad de Asunción, debidamente representado por el **ING. LUIS ALBERTO DIAZ LAVIGNE** con C.I. Nº 560.797 en adelante denominado el **CONTRATISTA**, por la otra, CONVIENEN en celebrar el presente Contrato, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

**1. OBJETO.**

Por cuanto el CONTRATANTE ha llamado a Licitación Pública Nacional Nº 03/2012, en el marco de lo establecido en la Ley N° 2051/03 modificado por Ley N° 3439/07, el Decreto Reglamentario N° 21909/03 modificado por el Decreto N° 5174/05, y ha aceptado y adjudicado por Resolución Ministerial N° 2298/2012 la oferta del CONTRATISTA para **LA PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS CAMINEROS DE LA RED VIAL NACIONAL, AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA,** conforme se detalla en la Parte 2 Obras Requeridas - Sección V Alcance de las Obras, Pliego de Bases y Condiciones (PBC) OBRA 8: Pavimento Tipo Empedrado Tramo Mayor Martínez – Ita Cora, por la suma de Gs. 23.842.208.568 (Guaraníes veintitrés mil ochocientos cuarenta y dos millones doscientos ocho mil quinientos sesenta y ocho) IVA incluido, en lo sucesivo denominado "el Precio del Contrato".

**2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.**

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

a) Contrato y los Anexos que tuviere;
b) El PBC y las Addendas que tuviere
c) Condiciones especiales del Contrato;
d) Documentación técnica que contiene la descripción de las obras y las Especificaciones Técnicas incluyendo la lista de cantidades y planos preparados por el CONTRATANTE;
e) Las Condiciones Generales del Contrato;
f) La Oferta y la lista de precios unitarios, y, los ajustes de cantidad que tuviere;
g) Reglamentos o normas técnicas generales aplicables a los tipos de trabajos objeto del Contrato; y,
h) La Resolución Ministerial de Adjudicación N° 2298/2012.

Los documentos que forman parte del Contrato son mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.

**3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).**

3.1. El Crédito Presupuestario para cubrir el compromiso máximo derivado del presente contrato está previsto en el Subgrupo 520 del Presupuesto General de Gastos de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2012, determinado en el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria 2012.

3.2. Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) 2012.

**4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051)**

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Licitación Pública Nacional N° 03/2012, convocado por el CONTRATANTE. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 2298/2012.

**5. VIGENCIA DEL CONTRATO**

5.1. Este Contrato entrará en vigor desde su suscripción, según lo estipula la Cláusula 55.1 de las

Luis A. Díaz L.
Representante Legal

Condiciones Generales del Contrato y la vigencia de este contrato será de 1.110 días calendarios para las obras del Grupo 2.

La recepción definitiva significará el final de la ejecución del Contrato presente y liberará a las partes contratantes de sus obligaciones, según lo estipula la cláusula 42.3 de las Condiciones Generales del Contrato.

5.2. La continuidad de la contratación objeto de esta licitación en el Ejercicio Fiscal 2013 y 2014, estará supeditada a la disponibilidad de créditos presupuestarios previstos en el Presupuesto General de la Nación del ejercicio respectivo y sus modificaciones, y, a la asignación del Plan Financiero Institucional correspondiente

**6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051)**

6.1. El importe total a pagar por las obras, es el determinado en la Cláusula 1. del presente como "Precio del Contrato".

6.2. El reajuste del "Precio del Contrato" establecido en las Condiciones Especiales del Contrato, será abonado en Guaraníes, cuyo Cuadro de Coeficientes de Ajustes para los diferentes ítems o grupos de ítem del Contrato, se encuentra en el Anexo Nº 2 del presente contrato.

6.3. El detalle y la descripción de las obras adjudicadas, el Precio Unitario y Precio Total, se inserta en el ANEXO N° 1 del presente Contrato.

6.4. El Banco y Número de cuenta, del Contratista/Proveedor, en el que se realizará el pago, vía acreditación en cuenta Bancaria.

**7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).**

El plazo de ejecución es de 720 (setecientos veinte) días calendario para las obras del Grupo 2 siguientes a la fecha de orden de inicio, que será emitido dentro de los diez (10) días posteriores a la fecha de entrega, total o parcial, por parte del Contratante del Anticipo. El lugar y condiciones de entrega de las obras están definidos en la Parte 2 Obras Requeridas, Sección V Alcance de las Obras, del Pliego de Bases y Condiciones (PBC).

**8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).**

El Programa de ejecución de los trabajos a realizarse de acuerdo al presente contrato es el especificado en la Parte 2 Obras Requeridas, Sección V Alcance de las Obras del PBC, y en la Oferta Adjudicada.

**9. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 f, Ley N° 2051).**

El **CONTRATANTE** podrá proveer a petición del **CONTRATISTA** en tiempo y forma, un Anticipo Financiero del 20 % (veinte por ciento) del Precio del Contrato.

Las amortizaciones de Anticipo Financiero, se realizarán de cada pago de certificado de obras, mediante deducciones en el mismo porcentaje del Anticipo.

**10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).**

El **CONTRATISTA** deberá garantizar el Anticipo Financiero, con la presentación de una Garantía bancaria por el 100% (cien por ciento) del anticipo, con una vigencia igual al plazo de ejecución de las obra o hasta la amortización total del anticipo. La no presentación de la garantía en tiempo y forma, y la consecuente no entrega del Anticipo, no prorrogará el plazo contractual.

El **CONTRATISTA** se obliga a presentar al **CONTRATANTE** la Garantía Cumplimiento de Contrato por un monto equivalente al 10% (diez por ciento) del Precio del Contrato, el cual debe estar vigente hasta la recepción definitiva de las obras. La Garantía deberá presentarse en la forma y los términos establecidos en el Artículo 39 de la Ley Nº 2.051/03 modificado por Ley N° 3439/07, Art. 81º del Decreto Reglamentario 21.909/03 modificado por el Decreto Nº 5.174/05.

*Luis A. Díaz L.*
*Representante Legal*

El CONTRATISTA deberá presentar al Contratante las demás Pólizas establecidas en la CGC 6.3.1 de las Condiciones Especiales del Contrato.

**11. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).**
Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

**12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).**
El detalle y la descripción de las obras adjudicadas, se inserta en el ANEXO N° 1 del presente Contrato. Las especificaciones técnicas están determinadas en la Parte 2 Sección V Alcance de las Obras del PBC.

**13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).**
Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

**14. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley N° 2051)**
Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los contratos regulados por esta ley se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 modificado por Ley N° 3439/07 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato

Para el caso que las Partes no resuelvan las controversias mediante negociación directa o avenimiento, éstas se obligan a someter sus diferencias a arbitraje conforme a las disposiciones de la Ley N° 1879/02 de Arbitraje y Mediación y de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas, siempre que la materia sea arbitrable. A tales efectos, las Partes someterán el arbitraje ante un tribunal arbitral conformado por tres árbitros designados de la lista del Cuerpo Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo vinculante para las Partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las Partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato.

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

**15. PROTOCOLIZACION DE CONTRATO**
El presente Contrato será protocolizado en Escritura Pública a cargo del CONTRATISTA de conformidad a lo establecido en el Art. 12 de la Ley N° 2.592/05

En prueba de conformidad se suscriben 4 (cuatro) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha señalados al inicio.

**ING. LUIS ALBERTO DIAZ LAVIGNE**
POR EL CONTRATISTA
Luis A. Díaz L.
Representante Legal

**ENRIQUE SALYN BUZARQUIS**
POR EL CONTRATANTE

MOPC
CAMINOS Y OBRAS PARA EL DESARROLLO

## ANEXO Nº 1 AL CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 328 /2012

Resolución Ministerial de Adjudicación N° 2298/2012

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | CONSTRUCTORA DMV S.A. | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| | **MOVIMIENTO DE SUELOS** | | | | |
| 201.1 | Desbroce, despeje y limpieza | ha | 14,03 | 2.322.043 | 32.578.263 |
| 202.1 | Remoción de alcantarillas existentes | ml | 57,45 | 202.829 | 11.652.526 |
| 202.2 | Remoción de muros de cabecera | m3 | 30,40 | 119.711 | 3.639.214 |
| 202.3 | Remoción de puentes de madera | ml | 12,90 | 1.216.768 | 15.696.307 |
| 202.4 | Remoción de puentes de hormigón | ml | 11,55 | 1.216.768 | 14.053.670 |
| 203 | Excavación no clasificada | $m^3$ | 1.500,00 | 17.179 | 25.768.500 |
| 203.B | Excavación de zanjas de drenaje | $m^3$ | 1.072,50 | 22.360 | 23.981.100 |
| 203.C | Terraplén | $m^3$ | 188.815,89 | 36.762 | 6.941.249.748 |
| | **PAVIMENTO** | | | | 0 |
| 351 | Adoquinado | $m^2$ | 68.362,65 | 88.870 | 6.075.388.706 |
| 352 | Banquinas de suelo seleccionado | $m^3$ | 11.904,11 | 34.807 | 414.346.357 |
| 353 | Base de suelo cemento | $m^3$ | 10.368,95 | 197.104 | 2.043.761.422 |
| 354 | Riego de curado con emulsión | lts | 55.301,06 | 4.682 | 258.919.582 |
| | **OBRAS DE DRENAJE** | | | | 0 |
| | Provisión y colocación de tubos para Alcantarillas Tubulares Simples de Hº Aº (A.T.S.H.A.) | | | | 0 |
| 603.A.2 | D = 0,80 m. | ml | 59,00 | 1.349.596 | 79.626.164 |
| 603.A.3 | D = 1.00 m. | ml | 57,00 | 1.472.870 | 83.953.590 |
| | Provisión y colocación de tubos para Alcantarillas Tubulares Dobles de Hº Aº (A.T.D.H.A.) | | | | 0 |
| 603.A.8 | Hormigón Ciclópeo para cabeceras de alcantarillas tubulares | $m^3$ | 53,94 | 619.419 | 33.413.939 |
| | Alcantarillas celulares | | | 0 | 0 |
| 603.B.1 | Hormigón Estructural Clase C21 para Alcantarillas Celulares | $m^3$ | 730,64 | 2.927.705 | 2.139.098.381 |
| 603.B.2 | Hormigón Estructural Clase C9 para Alcantarillas Celulares | $m^3$ | 193,98 | 536.891 | 104.146.116 |
| 602.B | Acero para refuerzo (Alcantarillas Celulares) | kg | 60.967,00 | 11.271 | 687.159.057 |
| | **OBRAS COMPLEMENTARIAS** | | | 0 | 0 |
| 607.B | Alambrada a transladar | ml | 13.168,50 | 36.400 | 479.333.400 |
| 618 | Cordón de hormigón Clase C18 | ml | 18.822,00 | 77.249 | 1.453.980.678 |
| 621.B | Cordón cuneta de Hormigón Clase C21 - zona urbana | ml | 1.521,92 | 178.175 | 271.168.096 |

Luis A. Díez L.
Representante Legal

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 623 | Baden de Hormigón Simple Clase C24 | $m^3$ | 12,90 | 1.731.980 | 22.342.542 |
| 624 | Dársenas para ómnibus | un | 1,00 | 34.980.000 | 34.980.000 |
| 626 | Revestimiento vegetal con tepes | $m^2$ | 123.885,65 | 9.598 | 1.189.054.469 |
| 627 | Dren transversal en banquinas | ml | 1.757,80 | 31.635 | 55.608.003 |
| 628 | Señalización horizontal | $m^2$ | 2.997,02 | 44.519 | 133.424.417 |
| 630 | Señalización vertical | $m^2$ | 20,60 | 881.496 | 18.158.818 |
| 631 | Protección forestal en áreas de préstamos | un | 10,00 | 1.845.256 | 18.452.560 |
| 632 | Translado de líneas eléctricas | km | 1,51 | 11.194 | 16.903 |
| | **MOVILIZACIÓN** | | | | 0 |
| 700 | Movilización | gl | 1,00 | 639.854.160 | 639.854.160 |
| | **INSTALACIONES Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS** | | | | 0 |
| 800 | Instalaciones y Servicios Especializados | mes | 24,00 | 22.391.745 | 537.401.880 |
| | | | **PRECIO TOTAL** | | **23.842.208.568** |

**ING. LUIS ALBERTO DIAZ LAVIGNE**
POR EL CONTRATISTA

Luis A. Díaz L.
Representante Legal

**ENRIQUE SALYN BUZARQUIS**
POR EL CONTRATANTE