# CONTRATO N° 16 /2022

Entre el Gobierno Departamental de San Pedro, domiciliada en Gral. Díaz Esq. Jóvenes por la Democracia de la Ciudad de San Pedro de Ycuamandyyú, República del Paraguay, representada para este acto por Carlos Alcibíades Giménez Diaz, con Cédula de Identidad N° 1.326.957 y Secretario General Luis Miguel Paredes Vega con Cedula de Identidad Nº 4.383.530, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **San Lucas Construcciones,** domiciliada en Calle Ruta Py. Gral. Aquino Km. 132 e/desvío Costa Nueva, ciudad de 25 de Diciembre, República del Paraguay, representado para este acto por el Sr. Fidel Melgarejo Chávez, con Cédula de Identidad N° 4.300.583, en su calidad de Propietario, denominada en adelante el PROVEEDOR, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente **"CONTRATO DE CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS EN VARIOS DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO LPN Nº 01/2022, LOTE Nº 3",** el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

## 1. OBJETO

**CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS EN VARIOS DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO**

## 2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes;

a) Contrato;
b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus adendas o modificaciones;
c) Los datos cargados en el SICP;
(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dara en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

## 3.DOCUMENTOS ADICIONALES DEL CONTRATO

Los documentos adicionales del contrato son: No Aplica.

## 4. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestario vinculado al Programa Anual de Contrataciones **(PAC). 413988.**

## 5. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Licitación Pública Nacional N° 01/2022, convocado por la Gobernación de San Pedro, según resolución N° 1043/2022. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 1729/2022

SAN LUCAS
CONSTRUCCIONES
de Fidel Melgarejo Chávez
Ruc:4300583-7

## 6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES Y/O SERVICIOS.

### LOTE N° 3 - CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE: SIN NOMBRE E/ SANTA BARBARA Y CALLE 15- BARRIO SANTA BARBARA - DISTRITO DE SAN ESTANISLAO

| Items | Descripción | Cantidad | Unidad de Medida | Precio Unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cartel de obra y señalización | 1 | Unidad | 1,500,000 | 1,500,000 |
| 2 | Limpieza desbroce y retiro de materiales sobrantes | 780 | Metros cuadrados | 3,500 | 2,730,000 |
| 3 | Servicios de Topografía gral. | 1 | Unidad Medida Global | 1,500,000 | 1,500,000 |
| 4 | Horas trabajadas de retro excabadora | 8 | Hora | 400,000 | 3,200,000 |
| 5 | Excavacion para cuneta abierta | 72 | Metros cúbicos | 55,000 | 3,960,000 |
| 6 | Relleno con arena roja | 75 | Metros cúbicos | 75,000 | 5,625,000 |
| 7 | Marcacion y Replanteo | 665 | Metros cuadrados | 1,500 | 997,500 |
| 8 | Perfilado y nivelacion de suelo | 665 | Metros cuadrados | 4,500 | 2,992,500 |
| 9 | Compactacion de suelo | 665 | Metros cuadrados | 6,000 | 3,990,000 |
| 10 | Cordon de Hº | 95 | Metro lineal | 37,000 | 3,515,000 |
| 11 | Cordon Cuneta | 115 | Metro lineal | 155,000 | 17,825,000 |
| 12 | Canal Abierto de Hº | 149 | Metros cuadrados | 225,000 | 33,525,000 |
| 13 | Canal Abierto de muro de PBC | 49 | Metro lineal | 550,000 | 26,950,000 |
| 14 | Tubo Hº de 700 mm | 14 | Metro lineal | 1,100,000 | 15,400,000 |
| 15 | Pavimento Tipo Empedrado | 665 | Metros cuadrados | 70,000 | 46,550,000 |
| 16 | Compactacion de Pavimento | 665 | Metros cuadrados | 6,000 | 3,990,000 |
| 17 | Recubrimiento con triturada 6ta | 665 | Metros cuadrados | 6,500 | 4,322,500 |
| 18 | Limpieza final | 600 | Metros cuadrados | 2,000 | 1,200,000 |
| | **Sub Total** | | | | **179.772.500** |

### ÍTEMS 2- CALLE ENRIQUE COIFFIER E/ CORENEL ZOILO GONZALES Y LIBERTAD- DISTRITO DE SAN ESTANISLAO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Cartel de obra y señalización | 1 | Unidad | 1,500,000 | 1,500,000 |
| 20 | Limpieza desbroce y retiro de materiales sobrantes | 1.150 | Metros cuadrados | 2,500 | 2,875,000 |
| 21 | Excavacion para cuneta abierta pbc | 62 | Metros cúbicos | 45,000 | 2,790,000 |
| 22 | Marcacion y Replanteo | 1.150 | Metros cuadrados | 1,500 | 1,725,000 |
| 23 | Perfilado y nivelacion de suelo | 1.150 | Metros cuadrados | 4,500 | 5,175,000 |
| 24 | Compactacion de suelo | 1.050 | Metros cuadrados | 6,000 | 6,300,000 |
| 25 | Cordon de Hº | 150 | Metro lineal | 37,000 | 5,550,000 |
| 26 | Cordon Cuneta | 150 | Metro lineal | 155,000 | 23,250,000 |
| 27 | Baden Hº Aº 1,50 | 16 | Metro lineal | 190,000 | 3,040,000 |
| 28 | Canal Abierto de muro de PBC | 80 | Metro lineal | 350,000 | 28,000,000 |
| 29 | Pavimento Tipo Empedrado | 1.050 | Metros cuadrados | 70,000 | 73,500,000 |
| 30 | Compactacion de Pavimento | 1.050 | Metros cuadrados | 6,000 | 6,300,000 |
| 31 | Recubrimiento con triturada 6ta | 1.050 | Metros cuadrados | 6,500 | 6,825,000 |
| 32 | Limpieza final | 1.000 | Metros cuadrados | 2,000 | 2,000,000 |
| | **Sub Total** | | | | **168.830.000** |

SAN LUCAS CONSTRUCCIONES de Fidel Mamerto Chaparro Ruc:4360583-1

## ITEMS 3 - UNION FLORIDO SOBRE LAS CALLES HUMAITA E/ MCAL ESTIGARRIBIA Y BERNARDINO CABALLERO - DISTRITO DE UNION

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Cartel de obra y señalizacion | 1 | Unidad | 1,500,000 | 1,500,000 |
| 34 | Limpieza desbroce y retiro de materiales sobrantes | 1.280 | Metros cuadrados | 2,500 | 3,200,000 |
| 35 | Marcacion y Replanteo | 1.280 | Metros cuadrados | 1,500 | 1,920,000 |
| 36 | Perfilado y nivelacion de suelo | 1.280 | Metros cuadrados | 4,500 | 5,760,000 |
| 37 | Compactacion de suelo | 1.280 | Metros cuadrados | 6,000 | 7,680,000 |
| 38 | Cordon Cuneta | 214 | Metro lineal | 155,000 | 33,170,000 |
| 39 | Baden Hº Aº 1,50 | 13 | Metro lineal | 190,000 | 2,470,000 |
| 40 | Pavimento Tipo Empedrado | 1.271 | Metros cuadrados | 70,000 | 88,970,000 |
| 41 | Compactacion de Pavimento | 1.271 | Metros cuadrados | 6,000 | 7,626,000 |
| 42 | Recubrimiento con triturada 6ta | 1.271 | Metros cuadrados | 6,500 | 8,261,500 |
| 43 | Limpieza final | 1.200 | Metros cuadrados | 2,000 | 2,400,000 |
| **Sub Total** | | | | | **162.957.500** |

## ITEMS 4- UNION FLORIDO SOBRE LAS CALLES TENIENTE MARTINES E/ MCAL. ESTIGARRIBIA Y BERNARDINO CABALLERO.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Cartel de obra y señalizacion | 1 | Unidad | 1,500,000 | 1,500,000 |
| 45 | Limpieza desbroce y retiro de materiales sobrantes | 853 | Metros cuadrados | 2,500 | 2,132,500 |
| 46 | Marcacion y Replanteo | 853 | Metros cuadrados | 1,500 | 1,279,500 |
| 47 | Perfilado y nivelacion de suelo | 853 | Metros cuadrados | 4,500 | 3,838,500 |
| 48 | Compactacion de suelo | 832 | Metros cuadrados | 6,000 | 4,992,000 |
| 49 | Cordon de Hº | 208 | Metro lineal | 37,000 | 7,696,000 |
| 50 | Baden Hº Aº 1,50 | 9 | Metro lineal | 190,000 | 1,710,000 |
| 51 | Pavimento Tipo Empedrado | 852 | Metros cuadrados | 70,000 | 59,640,000 |
| 52 | Compactacion de Pavimento | 852 | Metros cuadrados | 6,000 | 5,112,000 |
| 53 | Recubrimiento con triturada 6ta | 852 | Metros cuadrados | 6,500 | 5,538,000 |
| 54 | Limpieza final | 800 | Metros cuadrados | 2,000 | 1,600,000 |
| **Sub Total** | | | | | **95.038.500** |
| **Precio Total Lote N° 3** | | | | | **606.598.500** |

**El monto total del Lote Nº 3 asciende a la suma de guaraníes seiscientos seis millones quinientos noventa y ocho mil quinientos.**

*El proveedor se compromete a proveer los bienes a la contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del contrato.*

La contratante se compromete a pagar al proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el precio del contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Contractuales

## 7. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia del presente contrato será desde la firma hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

CONSTRUCCIONES de Fidel Melgarejo Chaparro Ruc:4300583-7

## 8. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA.

Las Obras deben ser entregados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas del Pliego de Bases y Condiciones, en la siguiente dirección; Construcción de Empedrado:

- Calle: Sin Nombre E/ Santa Bárbara y calle 15- Barrio Santa Bárbara - Distrito de San Estanislao,
- Calle Enrique Coiffier E/ Coronel Zoilo Gonzales y Libertad- Distrito de San Estanislao
- Unión Florido sobre las calles Humaitá E/ Mcal Estigarribia y Bernardino Caballero - Distrito de Unión
- Unión Florido sobre las Calles Teniente Martínez E/ Mcal. Estigarribia y Bernardino Caballero- Distrito de Unión

## 9.ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

La administración del contrato estará a cargo de: Secretaria de Obras Publicas

## 10.PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la oferta conforme con las condiciones contractuales.

## 11.DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

Las obras serán como se describen a continuación: Construccion de Empedrados en Varios Distritos del Departamento

## 12. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES.

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

## 13. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 10 % del monto total del contrato.

## 14.CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA

El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.
En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

## 15. MULTAS.

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan. La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas.

SAN LUCAS
CONSTRUCCIONES
de Fidel Maximiano Chávez
Ruc:4330583-7

**16. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.**

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

**17. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.**

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

**18. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN**

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato".

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de San Pedro de Ycuamandyyú, República del Paraguay a los 14 días del mes de junio del año 2022.

**Ing. Luis Miguel Paredes Vega**
**Secretario General**

**Dr. Carlos Alcibíades Giménez Díaz**
**Gobernador de San Pedro**

**Fidel Melgarejo Chávez**
**San Lucas Construcciones**
**RUC N° 4300583-7**

SAN LUCAS
CONSTRUCCIONES
de Fidel Melgarejo Chávez
Ruc:4300583-7