CONTRATO IM/UOC N° 17/2018
CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 15/2018 CON ID 355059
CONSTRUCCION DE CAMINERO E ILUMINACION EN LA ZONA URBANA LATERAL DE LA RUTA Nº VII DE LA CIUDAD DE JOSE DOMINGO OCAMPOS (PLURIANUAL 2018/2019)

En la ciudad de José Domingo Ocampos, República del Paraguay, se reúnen para celebrar el Contrato para la ejecucion de la obra "**CONSTRUCCION DE CAMINERO E ILUMINACION EN LA ZONA URBANA LATERAL DE LA RUTA Nº VII DE LA CIUDAD DE JOSE DOMINGO OCAMPOS (PLURIANUAL 2018/2019)**", adjudicado por Resolución Nº 820 /2.018; por una parte, la firma Grupo B&R S.A. con RUC 80077704-2 cuyo representante legal es la señora Edda Fátima Benítez Sosa con Cedula de Identidad Nº 363485, en adelante la CONTRATISTA; y por la otra, la Municipalidad de José Domingo Ocampos, con domicilio legal en la calle Ing. José Domingo Ocampos c/Ruta Internacional Nº 7, representada en este acto por el **Prof. Clemente Contreras Vera**, en su carácter de Intendente Municipal y la Profesora **María de la Cruz Cabrera de Caballero** en su carácter de Secretaria General, en adelante la CONTRATANTE; quienes acuerdan regirse conforme a las siguientes cláusulas:
El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto en el Subgrupo 520 CONSTRUCCIONES, objeto del gasto específico 520 30 011, incluidos en el Presupuesto General de la Municipalidad de José Domingo Ocampos, quienes acuerdan regirse conforme a las siguientes cláusulas.-

1. OBJETO
CONSTRUCCION DE CAMINERO E ILUMINACION EN LA ZONA URBANA LATERAL DE LA RUTA Nº VII DE LA CIUDAD DE JOSE DOMINGO OCAMPOS (PLURIANUAL 2018/2019)

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO
Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:
(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
(d) Los datos cargados en el SICP (reporte);
(d) La oferta del Proveedor;
(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;
(f) Adenda Nº 01/2018 de fecha 30 de noviembre de 2018.
Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en éste.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03)
El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 355059.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)
El presente contrato es el resultado del procedimiento de Contratación Directa N° 15/2018, convocado por la Municipalidad de José Domingo Ocampos, según resolución N° /2018. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 820 /2018.

MUNICIPALIDAD DE JOSÉ DOMINGO OCAMPOS
Prof. María de la Cruz Cabrera de C.
Secretaria General

MUNICIPALIDAD DE JOSÉ DOMINGO OCAMPOS
Prof. Clemente Contreras Vera
Intendente Municipal

GRUPO B&R S.A.
RUC: 80077704-2

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia del presente Contrato será desde orden de inicio hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

El plazo de ejecución de la obra es de 90 (noventa) días calendarios después del Orden de Inicio por parte del Fiscal de Obras. La recepción provisoria: 15 (quince) días calendarios posteriores al plazo de ejecución de la obra, previa aprobación del fiscal de obras y la recepción definitiva: 15 (quince) días calendarios posteriores a la recepción provisoria, previa aprobación del fiscal de obras.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03)

El precio unitario y el importe total a pagar por las obras, conforme a la oferta adjudicada y a la Resolución de Adjudicación.

Item	codigo de catalogo	descripcion	cantidad	unidad	total
1	72131701-023	Construccion de caminero	1	GL	160.810.000
sub item	trabajos a ejecutar	unidad	cantidad	precio unitario	precio total
1.1	Cartel de obras 2 x 3 m	un	1,00	1.500.000	1.500.000
1.2	Replanteo y marcacion	gl	1,00	1.200.000	1.200.000
1.3	Movimiento de suelo: Excavaciones.	m2	51,75	47.000	2.432.250
1.4	Construcción de Obrador	un	1,00	2.300.000	2.300.000
1.5	Contrapiso de cascotes de Hº de cascote de e=10 cm, con bordes de ladrillos comunes con colocación de caños de drenaje de 100 mm en 5 puntos del tramo	m2	711,35	41.200	29.307.620
1.6	Piso de hormigón armado con terminación Pavidur alisado con helicoptero espesor de 7 cm con malla de 4,2mm	m2	711,35	125.000	88.918.750
1.7	Acometida Trifásica	un	1,00	2.500.000	2.500.000
1.8	Provision y colocacion de Luminaria tipo APU08 Indirecta 400 W c/ luz amarilla en Columnas de metal de 3" tipo galvanizado, marco de sujeción construido en acero. Placa difusora metálica para crear efecto de luz indirecta, barnizado con polvo poliéster.	un	4,00	1.100.000	4.400.000
1.9	Provision y colocacion de anclaje de proyector de acero inoxidable., altura 3,5 m., pintado con pintura sintética color a definir. *Resistencia a la tensón de 300 kgf.	un	4,00	1.000.000	4.000.000
1.10	Provision y colocacion de columnas c/Luminarias tipo AP 101 con lámpara de VSAP (a vapor de sodio a alta presión) color amarillo de 200w motor fotométrico, en Hº Aº 7/200 Macizados según Norma de ANDE con brazo y accesorios completos, Resistencia a los impactos: Vidrio IK 08	un	3,00	1.200.000	3.600.000

MUNICIPALIDAD DE JOSÉ D. OCAMPOS SECRETARIA

Prof. Mari. de la Cruz Cabrera de C.
Secretaria General

MUNICIPALIDAD DE JOSÉ D. OCAMPOS INTENDENCIA

Hon. Clemente Contreras Vera
Intendente Municipal

GRUPO B&R S.A.
RUC: 80077704-2

1.11	Provisión y colocación de resistencia aerodinámica (CxS) Mini 0,04 m2, Tensión nominal: 230 V - 50 Hz, Clase eléctrica: I ó II, Altura: 5 - 10 m, Peso: Standard, Materiales: aleación de aluminio inyectado pintado, vidrio plano extraclaro, metal galvanizado	un	3,00	600.000	1.800.000
1.12	Tablero p/ intemperie	un	3,00	460.000	1.380.000
1.13	Instalación y colocacion de artefactos	un	7,00	88.000	616.000
1.14	Contactor y disyuntor trifásico	un	2,00	600.000	1.200.000
1.15	Registros	un	7,00	450.000	3.150.000
1.16	Alimentación subterranea con Cable NYY 2x6mm con protección superior de una hilada de ladrillo común	ml	150,00	32.000	4.800.000
1.17	Relleno de arena gorda con compactacion mecanica	m3	15,00	81.335	1.220.025
1.18	Provisión y colocacion de pastos en panes	m2	165,00	19.765	3.261.225
1.19	Trabajos de jardineria con provisión de plantines ornamentales.	un	50,00	12.000	600.000
1.20	Basurero metálico según diseño con clasificador de residuos colocado anclado con Hº	un	4,00	350.000	1.400.000
1.21	Limpieza final	gl	1,00	1.224.130	1.224.130

El monto total del contrato es de Gs. 160.810.000.- (guaraníes, Ciento Sesenta Millones Ochocientos Diez Mil).-

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03)
El plazo, lugar y condiciones de las obras, detallados en la Oferta Adjudicada, en la Resolución de Adjudicación y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03)
El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

9. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 inc. f) Ley N° 2051/03)
La convocante no otorgara ningún tipo de anticipo sobre el monto total del contrato, los desembolsos serán efectuados de acuerdo a la certificación de avance (contra certificado) de la obra que deberá ser aprobada por el fiscal de obras, El Contratista emitirá Factura que será cancelada conforme a las cláusulas del contrato de prestación de servicio de construcciones y a la disponibilidad financiera de la Institución.

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

MUNICIPALIDAD DE JOSÉ D. OCAMPOS SECRETARIA — Prof. Dora de la Cruz Cabrera de C. Secretaria General

MUNICIPALIDAD DE JOSÉ D. OCAMPOS INTENDENCIA — Prof. Clemente Contreras Vera Intendente Municipal

GRUPO B&R S.A.
RUC: 80077704-2

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03)

El CONTRATISTA con motivo de la firma de Contrato, se obliga a presentar una Garantía de Fiel Cumplimiento de todas las obligaciones emergentes del Contrato. Por una suma mínima equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto del mismo.

La Garantía tendrá la vigencia por un periodo de tiempo que deberá ser igual a ciento veinte días calendarios cuya vigencia será desde el día siguiente a la fecha de emisión de la orden de inicio por parte del fiscal de obras, se acreditara mediante la presentación de una póliza caucional o una garantía emitida por un banco autorizado por el Banco Central del Paraguay. Con exclusión de las excepciones de nulidad relativa, de compensación y de exclusión, esta garantía será declarada incondicional, ilimitada e irrevocable y será pagadera al primer requerimiento escrito y cuyo periodo de vigencia deberá ser 30 días calendarios mas posteriores a la ejecucion del contrato objeto del llamado (Circular DNCP Nº 22/17).

La liberación de la Garantía de Cumplimiento tendrá lugar: Dentro de los 20 días después de la recepción definitiva de la obra.

11. MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)

CONSTRUCCION DE CAMINERO E ILUMINACION EN LA ZONA URBANA LATERAL DE LA RUTA Nº VII DE LA CIUDAD DE JOSE DOMINGO OCAMPOS (PLURIANUAL 2018/2019)

13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03)

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

15. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l) Ley N° 2051/03)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

"Para el caso que las Partes no resuelvan las controversias mediante negociación directa o avenimiento, éstas se obligan a someter sus diferencias a arbitraje conforme a las disposiciones de la Ley N° 1879/02 de Arbitraje y Mediación y de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas, siempre que la materia sea arbitrable. A tales efectos, las Partes someterán el arbitraje ante un tribunal arbitral conformado por tres árbitros designados de la lista del Cuerpo Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo vinculante para las Partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regulen dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las Partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato".

MUNICIPALIDAD DE JOSÉ DOMINGO OCAMPOS SECRETARIA

Prof. Mag. de la Cruz Cabrera de C.
Secretaria General

MUNICIPALIDAD DE JOSÉ D. OCAMPOS INTENDENCIA

Prof. Clemente Contreras Vera
Intendente Municipal

GRUPO B&R S.A.
RUC: 80077704-2

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

Leídas y ratificadas las cláusulas que preceden, firman las partes en prueba de conformidad en 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la Ciudad de José Domingo Ocampos Departamento de Caaguazú, República del Paraguay, a los 11 días del mes de diciembre del año dos mil dieciocho.

Prof. María de la Cruz Cabrera
Secretaria General

Prof. Clemente Contreras Vera
Intendente Municipal

Edda Fátima Benítez Sosa
Empresa Grupo B&R S. A.
EL PROVEEDOR

GRUPO B&R S.A.
RUC: 80077704-2