CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 21/2017

**CONSTRUCCION DE CANAL A CIELO ABIERTO CALLE PATRICIO BOBADILLA TRAMO 2582-2583-9291-3513-3514 Y 3515 BARRIO DON LUIS I CÑIA. 5TA YATAITY.-**

# CONTRATO Nº 30/2017

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ

Y

**EMPRENDIMIENTOS TAURO S.A.C.I.E.**

Capiatá – Paraguay
2017

EMTAUSA
EMPRENDIMIENTOS
TAURO S.A.C.I.E.
San Lorenzo - Paraguay

**CONTRATO Nº 30/2017**

***CONSTRUCCION DE CANAL A CIELO ABIERTO CALLE PATRICIO BOBADILLA TRAMO 2582-2583-9291-3513-3514 Y 3515 BARRIO DON LUIS I CÑIA. 5TA YATAITY***

Entre la Municipalidad de Capiatá, domiciliada en Ruta II Mcal. Estigarribia Km. 20, República del Paraguay, representada para este acto por el Señor INTENDENTE MUNICIPAL, LIC LUIS FERNANDO GONZALEZ OCAMPOS, con Cédula de Identidad N° 1800065, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma EMPRENDIMIENTOS TAURO S.A.C.I.E., domiciliada en 10 de Agosto Nº 731 c/ Dr. Francia de la ciudad de San Lorenzo, República del Paraguay, representada en este acto por MARIA TERESA LUGO CACERES, con Cédula de Identidad N° 4253234, denominada en adelante la CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente Contrato para la "CONSTRUCCION DE CANAL A CIELO ABIERTO CALLE PATRICIO BOBADILLA TRAMO 2582-2583-9291-3513-3514 Y 3515 BARRIO DON LUIS I CÑIA. 5TA YATAITY", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

**1. OBJETO**

El Intendente, en nombre y representación de la Municipalidad de Capiatá, contrata los servicios de la firma EMPRENDIMIENTOS TAURO S.A.C.I.E. - RUC. 80026678-1 para la "CONSTRUCCION DE CANAL A CIELO ABIERTO CALLE PATRICIO BOBADILLA TRAMO 2582-2583-9291-3513-3514 Y 3515 BARRIO DON LUIS I CÑIA. 5TA YATAITY", por un monto de Gs. **138.587.452**.- (Guaraníes ciento treinta y ocho millones quinientos ochenta y siete mil cuatrocientos cincuenta y dos).

**2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO**

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
(d) La oferta del Proveedor;
(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;
(f) Planilla o Cuadro de Precios Adjudicados.
(g) La Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato.

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en éste.

EMTAUSA
EMPRENDIMIENTOS
TAURO S.A.C.I.E.
San Lorenzo - Paraguay

**3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03)**

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto en el rubro 520 – 30 – 11 debidamente presupuestado para el Ejercicio 2017, conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 330.357.-

**4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)**

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Contratación Directa N° 21/2017, convocado por la Municipalidad de Capiatá, según Resolución N° 1527. La adjudicación fue realizada por Resolución IM N° 3444 de fecha 14 de junio de 2017.-

**5. VIGENCIA DEL CONTRATO**

5.1 El plazo de vigencia del presente Contrato será desde el día de su suscripción hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

El plazo para la terminación de la "CONSTRUCCION DE CANAL A CIELO ABIERTO CALLE PATRICIO BOBADILLA TRAMO 2582-2583-9291-3513-3514 Y 3515 BARRIO DON LUIS I CÑIA. 5TA YATAITY" es de 30 (treinta) días corridos a partir de la Orden de Inicio de Obra. La Orden de Inicio de Obra será emitida por la Dirección de Obras y Proyectos, dentro de los 10 (diez) días siguientes a la firma del contrato.

**6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03)**

**CONSTRUCCION DE CANAL A CIELO ABIERTO CALLE PATRICIO BOBADILLA TRAMO 2582-2583-9291-3513-3514 Y 3515 BARRIO DON LUIS I CÑIA. 5TA YATAITY.-**

| ITEM | CÓDIGO DE CATALOGO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **TRABAJOS PRELIMINARES** | | | | |
| 1 | 72102304-005 | MARCACION Y REPLANTEO | M2 | 2.355 | 2.319 | 5.461.245 |
| 2 | 72102304-005 | CARTEL INDICADOR MEDIDA (2,00 X1,00)m Chapa N°24, BASTIDOR CAÑO DE (25X25)m, BASE DOS ESTRUCTURAS METALICA TRIANGULARE DE 15 cm, ALURA 1,20m | UN | 1 | 908.751 | 908.751 |
| | | **MOVIMIENTO DEL SUELO** | | | | |
| 3 | 72102304-005 | EXCAVACION Y PERFILADO MOTO NIVELADORA( CAJA EMPEDRADO ) | M2 | 2.030 | 3.894 | 7.904.820 |

EMTAUSA
EMPRENDIMIENTOS
TAURO S.A.C.I.E.
San Lorenzo - Paraguay

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **VARIOS, CANAL A CIELO ABIERTO , Y OTROS** | | | | |
| 4 | 7210.0304-005 | RECONSTRUCCION DE CANAL EN V EXISTENTE (HºSIVER DETALLE 1) | GL | 1 | 4.515.975 | 4.515.975 |
| 5 | 7210.0304-005 | RETIRO DE PILARES, ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL DEL SECTOR | GL | 1 | 7.084.610 | 7.084.610 |
| 6 | 7210.0304-005 | EXCAVACION PARA COMPLETAR CANAL EL LADO EXISTENTE (VER DETALLE 3) | M3 | 468 | 29.674 | 14.777.652 |
| 7 | 7210.0304-005 | MURO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA DOSAJE 1:3:6 PARA CANAL (VER DETALLE 3) | M3 | 172 | 449.742 | 77.355.624 |
| 8 | 7210.0304-005 | PISO DE Hº PARA CANAL (VER DETALLE 2 Y 3) Y SECTOR DE CANAL QUE NO POSEE | M2 | 102 | 181.752 | 18.538.704 |
| | | **LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRAS** | | | | |
| 9 | 7210.0304-005 | RETIRO DE ESCOMBROS Y LIMPIEZA FINAL | GL | 1 | 2.040.071 | 2.040.071 |
| **TOTAL** | | | | | | **138.587.452** |

El precio total es de guaraníes: 138.587.452 (guaraníes ciento treinta y ocho millones quinientos ochenta y siete mil cuatrocientos cincuenta y dos).-

**7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03)**

La obra, CONSTRUCCION DE CANAL A CIELO ABIERTO CALLE PATRICIO BOBADILLA TRAMO 2582-2583-9291-3513-3514 Y 3515 BARRIO DON LUIS I CÑIA. STA YATAITY.-

El plazo de terminación de la obra es de 30 (treinta) días corridos.

Las condiciones de la obra son los detallados en la oferta adjudicada conforme a *la Resolución de Adjudicación y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.*-

**8. MODALIDAD DE PAGO**

La Municipalidad de Capiatá, abonará a la empresa EMPRENDIMIENTOS TAURO S.A.C.I.E. - RUC: 80026678-1 para la "CONSTRUCCION DE CANAL A CIELO ABIERTO CALLE PATRICIO BOBADILLA TRAMO 2582-2583-9291-3513-3514 Y 3515 BARRIO DON LUIS I CÑIA. STA YATAITY", hasta un monto de Gs. **138.587.452**.- (Guaraníes ciento treinta y ocho millones quinientos ochenta y siete mil cuatrocientos cincuenta y dos).

EMTAUSA
EMPRENDIMIENTOS TAURO S.A.C.I.E.
San Lorenzo - Paraguay

El pago será abonado una vez terminada la obra, previa certificación del fiscal de obras y la Dirección de Obras y Proyectos. Es decir la cancelación del pago se abonará con el Certificado de Recepción provisoria expedido por la Dirección de Obras y Proyectos, este certificado será expedido a los 5 (cinco) días concluidos el periodo de ejecución de obras o a los 5 (cinco) días hábiles posteriores a la solicitud del contratista, el que primero se cumpla.
Por cada pago que se realice a la contratista se reducirá el 5% (cinco por ciento), en concepto de fondo de reparos, suma que no devengará intereses y que será devuelta dentro de los diez días hábiles posteriores a la recepción definitiva.
La Recepción Definitiva podrá ser solicitada por el contratista a los 30 (treinta) días posteriores a la elaboración de la Recepción provisoria.
El plazo para el pago a partir de la presentación de la factura DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) días, una vez aprobado el certificado.

**9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03)**
El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

**10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03)**

El contratista deberá garantizar el cumplimiento del contrato, a través de: ***a) Garantía Bancaria y/o b) Póliza de Seguros*** de fiel cumplimiento. Esta garantía deberá ser del 10% del monto total del contrato, con un periodo de validez de 180 (ciento ochenta) días y deberá presentar a más tardar dentro de los diez días calendarios siguientes a la firma del contrato. ART. 39 inc. C de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas.-

**11. MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)**

En el caso de que el contratista no ejecutare los trabajos en los plazos fijados en el contrato, pagará a la Municipalidad, en concepto de multa, por cada día de atraso, la suma equivalente al 0,10 por ciento del valor total del contrato. La aplicación de esta multa es independiente a la ejecución de la Garantía del Fiel Cumplimiento y de Anticipo y del derecho de la Municipalidad a eventuales reclamaciones por daños y perjuicios como consecuencia del atraso. El monto total de las multas no sobrepasará el diez por ciento (10%) del monto del contrato, es decir hasta alcanzar el monto de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato.

**12. DE LA HABILITACION OBLIGATORIA DE UN LIBRO DE OBRAS**

El Contratista está obligado a habilitar un libro de obras foliado y rubricado por la Administración Municipal, en ella deberá registrar desde el primer día todos los pormenores referentes a la ejecución de las Obras objeto del Contrato.

**13. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)**

CONSTRUCCION DE CANAL A CIELO ABIERTO CALLE PATRICIO BOBADILLA TRAMO 2582-2583-9291-3513-3514 Y 3515 BARRIO DON LUIS I CÑIA. STA YATAITY.-

EMTAUSA
EMPRENDIMIENTOS
TAURO S.A.C.I.E.
San Lorenzo - Paraguay

**14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03)**

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

**15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP**

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

**16. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l) Ley N° 2051/03)**

Todo litigio, controversia o reclamación que surja del presente Contrato o que tenga relación con el presente Contrato, será resuelto por el procedimiento de Advenimiento contemplado en el Título Octavo, Capítulo Segundo de la Ley 2051/03; agotado y de no resolverse mediante este procedimiento, se recurrirá a los Tribunales de la República, estableciéndose para el efecto el de la Ciudad de Capiatá.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Capiatá, República del Paraguay, a los 3 (tres) días del mes de julio de 2017.-

**PROF. RAFAEL ZARATE**
**SECRETARIO GENERAL**

**LIC. LUIS FERNANDO GONZALEZ OCAMPOS**
**INTENDENTE MUNICIPAL**

EMTAUSA
EMPRENDIMIENTOS
TAURO S.A.C.I.E.
San Lorenzo - Paraguay

**MARIA TERESA LUGO CACERES**
**EMPRENDIMIENTOS TAURO S.A.C.I.E.**
**RUC: 80026678-1**

# ANEXO A

## PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRAS

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ

OBRA: CONSTRUCCION DE CANAL A CIELO ABIERTO
UBICACION: CALLE PATRICIO BOBADILLA
TRAMO: 2582, 2583, 9291, 2513, 2514 Y 2516
LUGAR: CÑIA 5A YATAITY
BARRIO: DON LUIS I
DISTRITO: CAPIATA

| ITEMS | DESCRIPCION | CRONOGRAMA POR SEMANAS |
|---|---|---|
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |

EMTAUSA
EMPRENDIMIENTOS
TAURO S.A.C.I.E.
San Lorenzo - Paraguay