Municipalidad de San Ignacio Guazú
Dirección: San Roque González de Santa Cruz y Mariscal López.-
Telf: 0782.232446 – 0782.232581
Correo de la U.O.C: lorna92@outlook.es

REPÚBLICA DEL PARAGUAY

CONTRATACION DIRECTA N°08/2.018

"REACONDICIONAMIENTO DEL SALON AUDITORIO Y CANALIZACION"

ID N° 341.122.-

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO GUASU MISIONES • U.O.C. •

CONTRATO

CONTRATO N°: 07/2.018

Municipalidad de San Ignacio Guazú
Dirección: San Roque González de Santa Cruz y Mariscal López.-
Telf: 0782.232446 – 0782.232581
Correo de la U.O.C: lorna92@outlook.es

Contrato N°07/2.018

Entre la Municipalidad de San Ignacio Guazú – Misiones, domiciliada en la ciudad de San Ignacio Guazú - Misiones, República del Paraguay, representada para este acto por el **Señor Carlos Jorge Afara**, de Nacionalidad Paraguaya con **C. I. N° 1.136.039**, en carácter de Intendente Municipal y la **Abog. Martha Benítez de Delvalle,** con **C.I. N°. 1.491.814,** en su carácter de Secretaria General, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **M.T. S.A, R.U.C 80064825-0** domiciliada en el Barrio: Potrero kue – Ruta Internacional N° 2 Km 130 de la ciudad de Coronel Oviedo, República del Paraguay, representada en este acto por el Señor GUSTAVO CAÑETE DELGADO, con Cédula de Identidad N° 3.454.852, según Poder Especial otorgado por LA FIRMA M.T. S.A, denominada en adelante la CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

"REACONDICIONAMIENTO DEL SALON AUDITORIO Y CANALIZACION"
CONTRATACION DIRECTA N°: 08/2.018.-

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;

(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;

(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;

(d) La oferta del Proveedor;

(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

(f) Planilla de Computo Métrico Adjudicado.-

GUSTAVO RAFAEL CAÑETE
PRESIDENTE
MOVIMENT TRADING S.A.

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en éste.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03)

Abog. Martha Beatriz Benitez Duré
Secretaria General
Municipalidad de San Ignacio Misiones

Carlos Jorge Afara
Intendente Municipal
San Ignacio Mis.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria **Rubro: 520-30-11-08** vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el **ID N°341.122.-**

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de CONTRATACION DIRECTA 08/2.018, convocado por MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO GUAZU. La adjudicación fue realizada por Resolución N° ***I.M 5.656/2.018.***

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia del presente Contrato será desde la Firma del Contrato hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

5.2. EL PLAZO CONTRACTUAL SERA DESDE LA FIRMA DEL CONTRATO HASTA LA RECEPCION DEFINITIVA DE LA OBRA.

EL PLAZO DE EJECUCION SERA DE 60(SESENTA) DIAS LABORALES CORRIDOS A SER CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE INICIO ESTABLECIDO EN EL LIBRO DE OBRAS DE LA CONSTRUCCION.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03).-

Monto Total Adjudicado: Guaranies **143.500.000** (ciento cuarenta y tres millones quinientos mil).-

Se Adjunta la Planilla de Computo Métrico Adjudicado.-

Las facturas serán abonadas conforme a la presentación de los certificados de avances de obras, dentro del plazo de 30 días de presentadas las mismas. El plazo para estos pagos se computa desde la fecha de emisión de la conformidad de los certificados de avance de obras presentados por el contratista y aceptados expresamente avalados por el Fiscal de Obras.

Las certificaciones deberán ser presentadas a la Fiscalización de obras en un plazo no mayor a 30(treinta) días de avance.

DE CADA CERTIFICACION SE DEDUCIRA EL 5% EN CONCEPTO DE FONDO DE REPARO.

Todo pago estará supeditado la disponibilidad presupuestaria de la Institución.-

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03)

"REACONDICIONAMIENTO DEL SALÓN AUDITORIO MUNICIPAL"

Ubicación: Salón Municipal Cacique Arapyzandú.
Dirección: San Roque González de Santa Cruz c/ Mcal. López.
Contratación Directa N°: 08/2.018.-

GUSTAVO RAFAEL SANCHEZ
PRESIDENTE
MONUMENT TRAIDING S.A.

Ing. Marina Beatriz Benitez Duré
Secretaria General
Municipalidad de San Ignacio Misiones

Carlos Jorge Afara
Intendente Municipal

"CANALIZACION PLUVIAL"

Dirección: Calle Tte. Brusquetti c/ Antequera.
Contratación Directa N°: 08/2.018.-

Plazo de ejecución de las obras:

60(sesenta) días hábiles (Lunes-Viernes) desde el Acta de Inicio a ser emitida por el Fiscal de Obras de la Institución Municipal.-

PLAZO DE RECEPCION:

1) RECEPCION PROVISORIA: 8 (OCHO) DÍAS POSTERIOR A LA CULMINACION del plazo fijado para la culminación de la obra.

2) RECEPCION DEFINITIVA: 15 (QUINCE) DIAS POSTERIORES A LA DE RECEPCION PROVISORIA.-

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03)

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta y el Cronograma Físico-Financiero, conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

9. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 inc. f) Ley N° 2051/03).-

Porcentaje de anticipo: 30 (treinta) %.-

Documentos requeridos para la solicitud de anticipo:

- Póliza de Anticipo (***por el 100% de lo anticipado***).-
- Póliza de Fiel Cumplimiento Contractual (***10% por ciento del monto total***)

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03)

Para acceder al anticipo, el Contratista deberá presentar dentro de los 8(ocho) días calendarios posteriores a la firma del contrato la solicitud de pago de anticipo, acompañada de:

a) El Plan de inversión del anticipo, conforme al Formulario 17 incluido para el efecto.
b) Garantía de anticipo, en alguna de las formas establecidas en el Artículo 81 del Decreto Reglamentario N° 21909/03;
c) La factura correspondiente.

11. MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

GUSTAVO RAFAEL CANETE
PRESIDENTE
MOVIMENT TRAIDING S.A.

Abog. Martha Beatriz Benítez Duré
Secretaria General
Municipalidad de San Ignacio Misiones

Carlos Jorge Alfaro
Intendente Municipal
San Ignacio Misiones

Penalidades Diarias por Retrasos en la Ejecución de los Trabajos, y Forma de Cálculo:

- 0.05% del monto total del contrato por cada día de atraso.

12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)

"REACONDICIONAMIENTO DEL SALÓN AUDITORIO MUNICIPAL y CANALIZACION"

14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03)

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

16. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l) Ley N° 2051/03)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

"Para el caso que las Partes no resuelvan las controversias mediante negociación directa o avenimiento, éstas se obligan a someter sus diferencias a arbitraje conforme a las disposiciones de la Ley N° 1879/02 de Arbitraje y Mediación y de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas, siempre que la materia sea arbitrable. A tales efectos, las Partes someterán el arbitraje ante un tribunal arbitral conformado por tres árbitros designados de la lista del Cuerpo Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo vinculante para las Partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regulen dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las Partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato".

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

GUSTAVO RAFAEL CAÑETE
PRESIDENTE
MOVIMENT TRADING S.A.

Abog. Martha Beatriz Benitez Duré
Secretaria General
Municipalidad de San Ignacio Misiones

Carlos Jorge Alfaro
Intendente Municipal
San Ignacio Mis.

En prueba de conformidad se suscriben 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de San Ignacio Guazú - Misiones, República del Paraguay, a los 23 dias del mes Marzo de 2.018.

Abog. Martha Benitez de Delvalle.
Secretario General

Abog. Martha Beatriz Benitez Duré
Secretaria General
Municipalidad de San Ignacio Misiones

Carlos Jorge Afara
Intendente Municipal

Carlos Jorge Afara
Intendente Municipal
San Ignacio Mis.

Gustavo Cañete Delgado
M.T – S.A

GUSTAVO RAFAEL CAÑETE
PRESIDENTE
MOVIMENT TRAIDING S.A.

CONTRATO N°: 07/2.018

Ítems del llamado C.D.N° 08 Reacondicionamiento del Salón Auditorio Municipal y Canalización Pluvial con ID: 341122

Lote Total, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	72103003-001	Acceso y sobre Calle	Unidad Medida Global	1		-
1.1		Desmonte de Cielorraso de PVC averiado	Metros cuadrados	40	19.323	772.920
1.2		Desmonte de Techo de chapas onduladas y canaletas	Metros cuadrados	40	38.646	1.545.840
1.3		Desmonte de canaletas y bajadas pluviales	Metro lineal	15	19.323	289.845
2	72131601-007	Techo y PVC	Unidad Medida Global	1		-
2.1		Rehacer techo de chapa ondulada nueva	Metros cuadrados	40	81.192	3.247.680
2.2		Cielorraso de PVC reconstruido	Metros cuadrados	40	75.500	3.020.000
3	72101603-001	Canaletas y Caños de bajadas nueva	Metro lineal	15	60.699	910.485
4	72131601-001	Instalación Electrica	Unidad Medida Global	1		-
4.1		Acondicionamiento de Instalación electrica por cielorraso	Unidad	5	99.050	495.250
4.2		Provisión y colocacion de artefactos de iluminacion nuevos	Unidad	5	279.502	1.397.510
5	72131601-008	Revoques	Unidad Medida Global	1		-
5.1		Muro de 0.15 para revocar de lad. comunes	Metros cuadrados	2,6	110.516	287.342
5.2		Revoque de muros	Metros cuadrados	2,6	37.169	96.639
6	72102602-001	Puerta y Listones	Unidad Medida Global	1		-
6.1		Liston Nuevo de 1 1/2"x1" para decorado	Metro lineal	4	25.047	100.188
6.2		Reacondicionamiento de listones existentes para decorados	Metro lineal	10	15.370	153.700
6.3		Puerta de vidrio templado una hoja c/ manijon	Unidad	1	1.947.427	1.947.427
6.4		Acondicionamientos de letras existentes	Unidad Medida Global	1	2.565.086	2.565.086
7	72131601-012	Servicio Pintura	Unidad Medida Global	1		-
7.1		Pintura de Liston de madera	Metro lineal	14	10.417	145.838
7.2		Pintura de muros exterior sobre calle al Lbx	Metro lineal	54	27.210	1.469.340
8	72131601-007	Techo - SALON AUDITORIO	Unidad Medida Global	1		
8.1		Reparación de filtracion sobre techo lindero a edificio Central Municipalidad con demolicion y reacondicionameinto de mojinete con aislacion hidrofuga	Metros cuadrados	30	156.462	4.693.860
8.2		[illegible]cion de cielorraso de PVC	Metros cuadrados	20	75.500	1.510.000
9	[illegible]	[illegible]ación Electrica	Unidad Medida Global	1		
		Mantenimiento de artefactos y sistema de A.A.	Unidad	14	451.313	6.318.382
9.2		Cambio de artefactos de iluminacion por cielorraso del tipo master LED 50w con trasnformador Electronico	Unidad	14	248.762	3.482.668
9.3		Readecuación de Instalación Electrica y Acondicionamiento de IG	Unidad Medida Global	1	13.397.927	13.397.927

GUSTAVO RAFAEL CAÑETE
PRESIDENTE
MOVIMENT TRADING S.A.

Abog. Marina Beatriz Benitez Duré
Secretaria General
Municipalidad de San Ignacio Misiones

Carlos Jorge Alfaro
Intendente Municipal
San Ignacio Mis.

10	72131601-012	Servicio de Pintura, de muros interiores al Ltx (repintado)	Metros cuadrados	561	19.241	10.794.201
11	72102602-9998	Colocación de Antipanico y paneles	Unidad Medida Global	1		-
11.1		Colocación de manijon antipanico en puerta metalica a galeria	Unidad	1	584.051	584.051
11.2		Cambio de paneles de sonido en muros	Unidad	10	91.649	916.490
12	72102602-001	Listones/pasamano	Unidad Medida Global	1		-
12.1		Liston 1 1/2"x1 fijados a los muros con tarugos y pintados	Metro lineal	6	17.078	102.468
12.2		Reacondicionamiento de piso de machimbre 4"x1" con cambio de listones y machimbre en mal estado y proteccion de madera con anticupin y barniz mate	Metro lineal	190	113.300	21.527.000
12.3		Pasamanos metalico fijado en muros para escalera a sanitarios similar al existente	Metro lineal	2,6	105.881	275.291
13	72103008-001	Desmonte de piso machimbre c/ recupero de materiales	Metros cuadrados	190	12.313	2.339.470
14	72131601-012	Pintura de Muros al Ltx (repintado)	Metros cuadrados	165	19.241	3.174.765
15	72103003-001	Demolición de muro para ventana 1,60x1,00 - SALA DE SONIDO	Unidad Medida Global	1	73.877	73.877
16	72102203-9998	Trabajos de Mantenimiento de equipo de sonido completo	Unidad Medida Global	1	15.241.486	15.241.486
17	72102602-004	Ventana de Vidrio templado con vidrio incoloro y hoja co0rrediza e=8mm	Unidad	1	862.858	862.858
18	72152605-001	Cielorraso de PVC	Metros cuadrados	6	75.500	453.000
19	72131601-012	Pintura de Muros al Ltx. (repintado)	Metros cuadrados	40	19.241	769.640
20	72131601-001	Acondicionamiento de Instalaciones Electrica c/ paso a escenario (AA y 3BC)	Unidad Medida Global	1	737.748	737.748
21	72152605-001	PVC-Accesorios - DEPOSITOS	Unidad Medida Global	1		-
21.1		Cielorraso de PVC	Metros cuadrados	6	75.500	453.000
21.2		Cambio de cerraduras en aberturas	Unidad	2	117.266	234.532
21.3		Perchero por muro para colgar accesorios	Unidad	12	25.047	300.564
22	72131601-012	Servicio de Pintura	Unidad Medida Global	1		-
22.1		Pintura de muros al Ltx. (repintado)	Metros cuadrados	40	19.241	769.640
22.2		Pintura de puertas de madera 0.80x2.10	Metros cuadrados	7	26.299	184.093
23	72102602-001	Mantenimiento de Puertas - VESTUARIOS BAJO ESCENARIO	Unidad Medida Global	1		-
23.1		Cambio de cerraduras en puertas de madera	Unidad	5	117.266	586.330
23.2		Cambio de cerradura en peurta metalica	Unidad	1	181.591	181.591
24	72131601-001	Instalación Electrica -SSHH HOMBRES	Unidad Medida Global	1		-
24.1		Cambio de Flourescentes de 1x40 con reubicacion de artefactos	Unidad	3	77.987	233.961
24.2		Cambiar artefecto Luz de Emergencia Tipo Led 60 SMD	Unidad	1	106.450	106.450
24.3		Cambiar extractor de 100 por otro de mayor capacidad y agregar uno mas para este ambiente	Unidad	2	188.422	376.844
25	72102602-001	Mantenimiento de Puertas	Unidad Medida Global	1		-
25.1		En hoja de puerta vaiben cambiar bisagra	Unidad	1	181.591	181.591
25.2		Cambio de cerraduras en puertas de madera	Unidad	1	117.266	117.266
25.3		Manijon de apoyo para personas con capacidades diferentes	Unidad	1	185.576	185.576
26	72102301-002	Instalaciones Sanitarias	Unidad Medida Global	1		-

GUSTAVO RAFAEL CAÑETE
PRESIDENTE
MOVIMENT TRADING S.A.

Abog. Marcial Beatriz Benitez Duré
Secretaria General
Municipalidad de San Ignacio Misiones

Carlos Jorge Sifuentes
Intendente Municipal
San Ignacio Mis.

26.1		Revisar y poner en condiciones desagues cloacales de inodoros	Unidad	4	121.820	487.280
26.2		Cambiar cisterna alta de inodoros	Unidad	4	75.500	302.000
26.3		Reponer tapa de inodoro	Unidad	1	58.422	58.422
27	72102304-001	Instalación Electrica -SSHH DAMAS	Unidad Medida Global	1		-
27.1		Cambios de flourescentes de 1x40 con reubicacion de artefactos	Unidad	4	77.987	311.948
27.2		Cambiar artefacto Luz de Emergencia Tipo LED 60 SMD	Unidad	1	106.450	106.450
27.3		Cambiar extractor de 100 por otro de mayor capacidad y agregar uno mas para este ambiente	Unidad	2	188.422	376.844
28	72102602-001	Mantenimiento de Puertas	Unidad Medida Global	1		-
28.1		En hoja de puerta vaiben cambiar bisagra	Unidad	1	181.591	181.591
28.2		Revisar y poner en condiciones desagues cloacales de inodoros	Unidad	4	121.820	487.280
28.3		Cambio de cerraduras en puertas de madera	Unidad	1	117.266	117.266
28.4		Manijon de apoyo para personas con capacidades diferentes	Unidad	1	185.576	185.576
28.5		Espejo de 2.05x0.67 y 2.14 x0.67	Metros cuadrados	2,8	166.580	466.424
29	72131601-012	Pintura de muros latex (repintado)	Metros cuadrados	121	19.241	2.328.161
30	92121702-003	Recarga de extintores de 3kg. del Tipo ABC	Unidad	10	96.773	967.730
31	72131601-013	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	1	1.113.726	1.113.726
32	72131601-002	Preparacion de Obras - CANALIZACION PLUVIAL	Unidad Medida Global	1		
32.1		Señalizaciones de peligro en calle	Unidad Medida Global	1	796.950	796.950
32.2		Limpieza del Terreno	Metro lineal	40	24.057	962.280
32.3		Excavación de Terreno	Metros cúbicos	50	52.667	2.633.350
33	72152707-001	Muros y Pisos	Unidad Medida Global	1		-
33.1		Piso de HºCº en fondo de canaleta E=20cm	Metros cúbicos	8	386.817	3.094.536
33.2		Muros de PBC como laterales de canaletas	Metros cúbicos	25	600.000	15.000.000
33.3		Relleno y Compactacion de laterales	Metros cúbicos	50	55.935	2.796.750
34	72131601-013	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	1	1.113.726	1.113.726
					Precio Total	143.500.000

Monto Total Adjudicado: Guaranies **143.500.000** (ciento cuarenta y tres millones quinientos mil).-

Abog. Martha Benitez de Delvalle.
Secretaria General

Abog. Martha Beatriz Benitez Duré
Secretaria General
Municipalidad de San Ignacio Misiones

Carlos Jorge Afara
Intendente Municipal

Carlos Jorge Afara
Intendente Municipal
San Ignacio Mis

Gustavo Cañete Delgado
M.T – S.A

GUSTAVO RAFAEL CAÑETE
PRESIDENTE
MOVIMENT TRAIDING S.A.