CONTRATO Nº 45 /2022

Entre la Municipalidad de Pilar, domiciliada en Alberdi y Avda. Mcal. López, República del Paraguay, representada para este acto por el Intendente Municipal **Mgtr. FERNANDO LUIS RAMÍREZ GONZÁLEZ**, con Cédula de Identidad N° **4.763.271**, denominada en adelante la contratante, por una parte, y, por la otra, la firma Unipersonal **TECNO INGENIERIA,** con RUC Nº **6195410-1,** domiciliada en Bº Colinas de Pilar, Pilar - Ñeembucú, República del Paraguay, representada para este acto por el **Sr. FERNANDO CABALLERO CESPEDES,** con Cédula de Identidad N° **6.195.410**, en su carácter de propietario, denominada en adelante la CONTRATISTA, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente ***"MEJORAMIENTO DE CERCADO PERIMETRAL Y AULAS EN LOCALES EDUCATIVOS"*** el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

El objeto del presente contrato es la obra de ***MEJORAMIENTO DE CERCADO PERIMETRAL Y AULAS EN LOCALES EDUCATIVOS.***

LOTE 1: CERRAMIENTO PERIMETRAL EN LA ESCULA BASICA Nº 7.241 "JUAN PABLO II".

LOTE 2: CERRAMIENTO PERIMETRAL EN LA ESCUELA BASICA Nº 1.288 "SAN RAMON"

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

1. Contrato;
2. El pliego de bases y condiciones y sus adendas o modificaciones;
3. Los Aspectos Generales del Contrato
4. Los datos cargados en el SICP;
5. La oferta del proveedor:
6. La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.
7. Garantía de Cumplimiento de Contrato.
8. Las pólizas de seguro para obras

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

Tecno Ingeniería
Ruc 6195410-1

MUNICIPALIDAD DE PILAR
INTENDENCIA

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el **ID N°: 418.522.**

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

El presente contrato es el resultado del procedimiento de **CONTRATACIÓN DIRECTA N° 23/2022,** convocado por la Municipalidad de Pilar, según Resolución N° 710/2022. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 898/2022.

5. VIGENCIA DEL CONTRATO.

El plazo de vigencia del presente Contrato será desde la firma hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS.

LOTE 1: CERRAMIENTO PERIMETRAL EN LA ESCUELA BASICA Nº 7.241 "JUAN PABLO II".

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total
1	Replanteo.	gl	1	1.077.082	1.077.082
2	Desmantelar cerramiento existente (270).	ml	270	30.177	8.147.790
3	Colocación 270 m de tejido (1,50)	ml	270	99.992	26.997.840
4	Anclaje de poste curvo de Hº A º (2,80 altura).	un	90	101.035	9.093.150
5	Losita de Hº (0,30 x 0,30) de 10 de espesor.	m³	8,1	3.110.003	25.191.024
6	Cimiento de Hº PB	m³	40,5	1.002.067	40.583.714
7	Cartel de obra.	gl	1	2.011.625	2.011.625
8	Limpieza final.	gl	1	508.805	508.805
9	**COLOCACIÓN DE ADOQUINES, CORDÓN Y PINTURA.**				
9.1	Entrada Principal (SUR) - 30 m2	m²	30	134.976	4.049.280
9.2	Entrada para vehículos (OESTE) - 175 m2	m²	175	134.976	23.620.800
	Total General				**141.281.110**

Tecno Ingeniería
Ruc 6195410-1

MUNICIPALIDAD DE PILAR
INTENDENCIA

LOTE 2: CERRAMIENTO PERIMETRAL EN LA ESCUELA BASICA Nº 1.288 "SAN RAMON".

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total
1	Replanteo.	gl	1	1.046.892	1.046.892
2	Desmantelar cerramiento existente (51).	ml	51	30.177	1.539.027
3	Colocación 51 m de tejido (1,50)3".	ml	51	99.992	5.099.592
4	Anclaje de poste curvo de Hº A º (2,80 altura).	un	17	101.035	1.717.595
5	Losita de Hº (0,30 x 0,30) de 10 de espesor.	m³	1,53	3.114.238	4.764.784
6	Cimiento de Hº PB	m³	7,65	1.002.667	7.670.403
7	**OBRAS COMPLEMENTARIAS, VEREDA FRONTAL CON MANO DE OBRA**				
7.1	Contrapiso	m²	77	60.561	4.663.197
7.2	Carpeta	m²	77	79.558	6.125.966
8	Cartel de obra.	gl	1	2.011.625	2.011.625
9	Limpieza final.	gl	1	508.805	508.805
Total General					**35.147.886**

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones deberá presentar la solicitud acompañada de los siguientes documentos,

Documentos Genéricos:

a) Nota de Remisión u Orden de Prestación de Servicios según el objeto de la contratación;
b) La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberán expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningún caso el valor total facturado podrá exceder el valor adjudicado o las adendas aprobadas;
c) REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;
d) Certificado de Cumplimiento Tributario;
e) Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;
f) Formulario de informe de servicios personales (FIS).

Plazo de pago: 10 (DIEZ) días, desde la aprobación del certificado de obra y la presentación de la factura.

Tecno Ingeniería
Ruc 6195410-1

MUNICIPALIDAD DE PILAR
INTENDENCIA

La contratante efectuará los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) días después de la presentación de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptación o rechazo, deberá darse a más tardar en quince (15) días posteriores a su presentación.

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA.

El periodo de construcción de la obra es 30 (treinta) días calendario, desde la orden de inicio. El sitio donde se ejecutarán los trabajos es: **LOTE 1: EN LA ESCUELA BASICA Nº 7.241 "JUAN PABLO II", LOTE 2: EN LA ESCUELA BASICA Nº 1.288 "SAN RAMON".** El Contratista está obligado a habilitar un libro de obras foliado y rubricado por la Administración Municipal, en ella deberá registrar desde el primer día todos los pormenores referentes a la ejecución de las obras objeto del Contrato. Las obras deberán ejecutarse en forma simultánea.

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración de éste contrato estará a cargo de la Unidad Operativa de Contrataciones.

9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la oferta, conforme con las Condiciones Contractuales.

10. PORCENTAJE, NÚMEROS Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES.

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Contractuales.

11. FORMAS Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

El porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato es de: 10% (diez por ciento) del monto de contrato por un plazo de 100 (cien) días.

La Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato deberá ser presentada por el proveedor, dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a partir de la fecha de suscripción del contrato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley N° 2051/2003.

El contratista contratará los seguros que incluirá como mínimo:

Tecno Ingeniería
Ruc 6795410-1

MUNICIPALIDAD DE PILAR
INTENDENCIA

• Seguro contra daños a terceros: El contratista suscribirá un seguro de responsabilidad civil que comprenderá los daños corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la realización de los trabajos, así como durante el plazo de garantía. El capital asegurado es de 20% (veinte por ciento) del monto total del contrato.

La póliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, así como el de otras empresas que se encuentren en la zona de obras se considerarán como terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil.

• Seguro contra accidentes de trabajo: El contratista contratará todos los seguros necesarios para cubrir accidentes de trabajo requeridos por la reglamentación vigente por la cantidad de personal que efectivamente se encuentre trabajando en la obra debidamente identificados e individualizados. El contratista será responsable de que sus subcontratistas también cumplan con esa obligación. El contratista mantendrá indemne a la contratante y al fiscal de obras frente a todos los recursos que el personal del contratista o el de sus subcontratistas pudieran ejercer en este sentido. El capital asegurado es de 20% (veinte por ciento) del monto total del contrato.

• Seguro contra los riesgos en la zona de obras: El contratista suscribirá en conformidad con la reglamentación aplicable un seguro contra todo riesgo en la zona de obras. Dicho seguro contendrá las garantías más amplias y cubrirá, por lo tanto, todos los daños materiales que puedan sufrir todos los bienes incluidos en el contrato, en particular los daños debidos a un defecto de concepción o diseño, a defectos del material de construcción o a la realización de trabajos defectuosos, a fenómenos naturales, a la remoción de escombros después de un siniestro. Este seguro también deberá proteger contra los daños materiales ocasionados por fenómenos naturales. El capital asegurado es de 20% (veinte por ciento) del monto total del contrato.

Las condiciones de expedición de los seguros indicados precedentemente, son: Deberá ser presentada mediante póliza de seguro. Los seguros exigidos en la ejecución del contrato deben ser presentados por el Contratista para la aprobación de la Contratante y ser suscritos antes de iniciar cualquier trabajo y con vigencia al menos desde la fecha de inicio de las obras, salvo los casos en que la movilización se realice antes de la orden de inicio de las obras. Los seguros contra daños a terceros, accidentes de trabajo y riesgos en zona de obras deben permanecer vigentes hasta la recepción definitiva de las obras objeto del Contrato. Todas estas pólizas deben contener una disposición que subordina su cancelación a un aviso previo de la compañía de seguros a la Contratante. Los seguros deben ser emitidos por una compañía de seguros autorizada a operar y emitir pólizas de seguros en la República del Paraguay y que cuente con suficiente margen de solvencia. Deberá contener todas las condiciones de RESPONSABILIDAD DE CONTRATISTA Y

Tecno Ingeniería
Ruc 6195410-1

MUNICIPALIDAD DE PILAR
INTENDENCIA

SER PRESENTADO ANTE EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, EN EL TIEMPO ESTABLECIDO.

12. MULTAS.

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", modificado por Ley N° 6716/2021.

13. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS.

MEJORAMIENTO DE CERCADO PERIMETRAL Y AULAS EN LOCALES EDUCATIVOS.

LOTE 1: *CERRAMIENTO PERIMETRAL EN LA ESCUELA BASICA N° 7.241 "JUAN PABLO II".*

LOTE 2: *CERRAMIENTO PERIMETRAL EN LA ESCUELA BASICA N° 1.288 "SAN RAMON"*

14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTOS PARA SUSPENDER, TERMINAR O RESCINDIR EL CONTRATO.

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/2003 y en las condiciones contractuales.

15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial

Tecno Ingeniería
Ruc 6195410-1

MUNICIPALIDAD DE PILAR
INTENDENCIA

realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

16. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Pilar, República del Paraguay, a los 28 (veinte y ocho) días del mes de noviembre de 2022.

.....	.....
Sr. Fernando Caballero Céspedes	***Mgtr. Fernando Luis Ramírez González***
Propietario	***Intendente Municipal***
TECNO INGENIERIA	

Tecno Ingeniería
Ruc 6195410-1

MUNICIPALIDAD DE PILAR
INTENDENCIA