CONTRATO Nº 09/2013

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO S/ LA AV. PARAGUAY E/ CERRO CORA Y CAMILO RECALDE

Entre la **Municipalidad de Salto del Guaira.** República del Paraguay, domiciliada en Av. Paraguay e/ Yacare Valija y 11 de Setiembre, representada por su **Intendente Municipal, Abog. Eduardo Paniagua Duarte** y refrendada por la **Secretario General, el Sr. Enrique Julio Ibarrola** quienes constituyen domicilio en la Av. Paraguay entre Yacare Valija y 11 de Setiembre de esta ciudad, en adelante LA MUNICIPALIDAD, por una parte; y por la otra, la empresa **MONTAJE INDUSTRIAL SEGOVIA CONSTRUCCIONES con RUC 3576261-6**, representado por el **Sr. Carlos Vicente Segovia Torres** conforme el testimonio de Poder presentado, con **C.I. Nº 3.576.261**, quien constituye domicilio en la AVDA. CURUPAYTY C/ INDEPENDENCIA NACIONAL de la Ciudad de Francisco Caballero Álvarez, en adelante EL CONTRATISTA; convienen en celebrar el presente contrato de **CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO PETREO EN LA AV. PARAGUAY E/ CERRO CORA Y CAMILO RECALDE** en base a la adjudicación de la Licitación por Concurso de Ofertas Nº 03/2013 que se regirá por las siguientes cláusulas y condiciones.

1. OBJETO.

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO PETREO EN LA AV. PARAGUAY E/ CERRO CORA Y CAMILO RECALDE.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) Pliego de Bases y Condiciones;
(c) Condiciones Especiales del Contrato (CEC);
(d) Documentación técnica que contiene la descripción de las obras y las Especificaciones Técnicas incluyendo la lista de cantidades preparada por la Contratante;
(e) Planos, memorias de cálculo, especificaciones de perforaciones necesarias, o resultados de perforaciones ejecutadas y documentación geotécnica (si así se especifica en las CEC)
(f) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) estándar publicadas en el Portal de Contrataciones Públicas.

(g) Las Condiciones Generales del Contrato (CGC) estándar publicadas en el Portal de Contrataciones Públicas.
(h) La Oferta y la lista de cómputo métrico;
(i) El desglose y los análisis de los precios unitarios (Cuando se citen como documentos contractuales en las **CEC)**
(j) Reglamentos o normas técnicas generales aplicables a los tipos de trabajos objeto del Contrato y otros documentos similares referidos en las **CEC.**

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.

Enrique Ibarrola
Secretario Municipal

MONTAJE INDUSTRIAL SEGOVIA
CONSTRUCCIONES
RUC. 3576261-6

Abog. Eduardo Paniagua Duarte
Intendente Municipal

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley Nº 2051).

3.1. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto en el Subgrupo 520, objeto del gasto específico 521, incluidos en el Presupuesto General de la Municipalidad de Salto del Guaira hasta la suma de 195.000.000 guaraníes (Gs. Ciento noventa y cinco millones).

3.2. Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el Código Nº 257.933.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de licitación Por Concurso de Ofertas Nº 03/2013, convocado por la Municipalidad de Salto del Guaira, según resolución Nº 1.634/2013. La adjudicación fue realizada por Resolución Nº /2013.

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia de este Contrato será **desde el 8 de abril de 2013 hasta el 31 de Diciembre de 2013.**

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley Nº 2051)

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO					
Nº	DESCRIPCION	UN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	TRABAJOS PRELIMINARES				
1.1	Marcación y replanteo	gl	1,00	1.450.000	1.450.000
1.2	Cartel de Obra 2x2 ml c/ impresión digital en lona vinílica	Un	1,00	1.980.000	1.980.000
2	MOVIMIENTO DE SUELO				-
2,1	Excavación para caja esp. 30 cm	m2	1.780,00	4.450	7.921.000
2,2	Colchón de arena. e= 0,17 cm.	m²	1.780,00	7.800	13.884.000
3	CORDON PREFABRICADO DE HORMIGON				-
3.1	Provisión y colocación de cordones de Hº pref.	ml	470,00	34.000	15.980.000
3.2	Relleno para soporte de cordones	m³	80,00	34.000	2.720.000
4	EMPEDRADO				-
4,1	Pavimento tipo empedrado	m²	1.780,00	47.000	83.660.000
4,2	Triturada de 6º	m²	1.780,00	3.800	6.764.000
4,3	Compactación mecánica	m²	1.780,00	3.800	6.764.000
5	CANALETA				-
5,1	Cuneta de Hº a=0,60 mts. cada lado	m3	32,00	1.150.000	36.800.000
5,2	Badén de Hº Aº a= 2,00 mts	m3	11,00	1.350.000	14.850.000
6	LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA				-
6,1	Limpieza final	Gl	1,00	1.800.000	1.800.000
	TOTAL				193.573.000

Enrique Julio Ibarrola A.
Secretario Municipal

MONTAJE INDUSTRIAL SEGOVIA
CONSTRUCCIONES
RUC. 3576261-6

Abog. Eduardo Paniagua Duarte
Intendente Municipal

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley Nº 2051).

El plazo para la ejecución de los trabajos es de 60 (sesenta) días a partir del Acta de Orden de inicio, firmado por el Fiscal de Obras designado por la Municipalidad de Salto del Guaira, éste último estará a cargo de la fiscalización de la Obra.

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley Nº 2051).
El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

9. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 f, Ley Nº 2051).

No habrá anticipo.

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley Nº 2051).

La empresa adjudicataria presentara una Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato equivalente al 5% del monto total de la oferta establecida en el Art. 39 inc c) de la Ley Nº 2051/2003.

Los proveedores y contratistas deberán entregar la garantía de cumplimiento del contrato a más tardar dentro de los diez días calendario siguientes a la firma del contrato, salvo que la entrega de los bienes o la prestación de los servicios se realice dentro del citado plazo; y la correspondiente al anticipo, se presentará previamente a la entrega de éste. La falta de constitución y entrega oportuna de las garantías será causal de rescisión del contrato por culpa del proveedor o contratista, en cuyo caso la Convocante podrá adjudicar el contrato en la forma prevista en el segundo párrafo del Artículo 36

No habrá anticipo

11. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley Nº 2051).

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO S/ LA AV. PARAGUAY E/ CERRO CORA Y CAMILO RECALDE.

14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley Nº 2051).

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley Nº 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

Enrique Julio Ibarrola A.
Secretario Municipal

MONTAJE INDUSTRIAL SEGOVIA
CONSTRUCCIONES
RUC. 3576261-6

Abog. Eduardo Paniagua Duarte
Intendente Municipal

15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

16. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 I, Ley Nº 2051)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley Nº 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato

[Si se acuerda el arbitraje puede agregarse la siguiente cláusula]

"Para el caso que las Partes no resuelvan las controversias mediante negociación directa o avenimiento, éstas se obligan a someter sus diferencias a arbitraje conforme a las disposiciones de la Ley Nº 1879/02 de Arbitraje y Mediación y de la Ley Nº 2051/03 de Contrataciones Públicas, siempre que la materia sea arbitrable. A tales efectos, las Partes someterán el arbitraje ante un tribunal arbitral conformado por tres árbitros designados de la lista del Cuerpo Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo vinculante para las Partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las Partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato".

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Salto del Guairá, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Salto del Guairá, República del Paraguay, a los ocho días del mes de Abril del año dos mil trece.

Enrique Julio Ibarrola
Secretario General

Abog. Eduardo Paniagua Duarte
Intendente Municipal

Carlos Vicente Segovia
Contratista
MONTAJE INDUSTRIAL SEGOVIA
CONSTRUCCIONES
RUC. 3576261-6