Municipalidad de San Lorenzo
Av. España y San Lorenzo - Teléfonos 570.000/126/062/166 Fax 571.208
San Lorenzo – Paraguay

**CONTRATO N°26 /2018.-**
**CONTRATACION DIRECTA N° 16/2018.-**
**"CONSTRUCCIÓN DE DESAGUE PLUVIAL DE LAS CALLES SARGENTO SILVA Y RUTA MCAL. ESTIGARRIBIA DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO"**

Entre la MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO, domiciliada en Avda. España esq. San Lorenzo, República del Paraguay, representada para este acto por **Sr. Albino Néstor Ferrer Araujo**, y el Secretario General **Abog. Fredy Konther Rolón**, quien en este acto jurídico viene a refrendar la firma del titular del Ejecutivo Municipal, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **CONSTRUMAX CONSTRUCTORA**, domiciliada en Maizales casi Palo Santo, ciudad de San Lorenzo, República del Paraguay, representada en este acto por la **Sra. MARIA NIDIA SILVA CORONEL**, con Cédula de Identidad N° 4.524.873, denominada en adelante la CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

## 1. OBJETO

**"CONSTRUCCIÓN DE DESAGUE DE LAS CALLES SARGENTO SILVA Y RUTA MCAL. ESTIGARRIBIA DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO".-**

## 2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
(d) Los datos cargados en el SICP (reporte);
(d) La oferta del Proveedor;
(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en éste.

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO · Secretaría General · REPUBLICA DEL PARAGUAY

Abog. Fredy Konther Rolón
Secretario General
Municipalidad de San Lorenzo

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO · INTENDENCIA

Sr. Albino Ferrer Araujo
Intendente Municipal
Municipalidad de San Lorenzo

Construmax
Constructora
de MARIA NIDIA SILVA CORONEL
RUC: 4524873-7

**3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03)**

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 349.722/18

**4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)**

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Contratación Directa N° 16/18, I.D N° 349.772/18 convocado por la MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO, según R.I.M.S.L N°1833/18. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 2461/18.-

**5. VIGENCIA DEL CONTRATO**

5.1. El plazo de vigencia del presente Contrato será desde la Orden de Inicio emitida por el Fiscal de Obras designado hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

**6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03)**

| **OBRA:** ***CONSTRUCCIÓN DE DESAGUE DE LAS CALLES SARGENTO SILVA Y RUTA MCAL. ESTIGARRIBIA DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO.*** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **UBICACIÓN:** ***CALLE SARGENTO SILVA Y RUTA MCAL. ESTIGARRIBIA DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO.*** | | | | | |
| **N°** | **DESCRIPCION** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **CANTIDAD** | **PRECIO UNITARIO** | **PRECIO TOTAL (IVA Incluido)** |
| *1* | MOVILIZACIÓN CARTEL SEÑALIZACIÓN | *GL* | *1* | *Gs. 7000.000* | *Gs. 7000.000* |
| *2* | SUMIDEROS: 1,00 M X 0,80M X 1,20M -Pared de H° A° DE 0,15M Y piso DE 0,10M | *UN* | *2* | *Gs. 3.500.000* | *Gs. 7.000.000* |
| | -Rejilla de hierro perfil grueso 1,00M x 0,80M | *UN* | *2* | *Gs. 1.400.000* | *Gs. 2.800.000* |
| *3* | PROVISION Y | *ML* | *25* | *Gs. 525.000* | *Gs. 13.125.000* |

Secretaría General
Fredy Konther Rolón
Secretario General
Municipalidad de San Lorenzo

Construmax
Constructora
de MARIA NIDIA SILVA CORONEL
RUC: 4524873-7

Sr. Albino Ferrer Araujo
Intendente Municipal
Municipalidad de San Lorenzo

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | COLOCACION DE TUBOS DE H° A° 0,40M | | | | |
| *4* | -EXCAVACIÓN MECÁNICA Y MANUAL | *M3* | *65* | *Gs. 175.000* | *Gs. 11.375.000* |
| *5* | -RELLENO Y COMPACTACIÓN | *M3* | *58* | *Gs. 49.000* | *Gs.1.470.000* |
| *6* | -REPOSICION DE DE EMPEDRADO | *M2* | *30* | *Gs. 49.000* | *Gs.1.470.000* |
| *7* | CANAL DE H° A° PARED Y PISO | *M3* | *10* | *Gs. 840.000* | *Gs. 8.400.000* |
| *8* | LOSA DE H°A° DE 0,15M | *M3* | *5* | *Gs. 1.960.000* | *Gs. 9.800.000* |
| *9* | REJILLA DE HIERRO PERFIL GRUESO | *UN* | *1* | *Gs. 1.400.000* | *Gs. .1.400.000* |
| *10* | RETIRO DE ESCOMBROS Y LIMPIEZA FINAL | *GL* | *1* | *Gs. 3.500.000* | *Gs. 3.500.000* |
| | | | | **PRECIO TOTAL** | **Gs. 68.712.000** |

## 7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03)

| ***Nro.*** | ***Ubicación*** | ***Obras a ejecutar*** | ***Periodo de construcción en días*** |
|---|---|---|---|
| *1* | EN LAS CALLES SARGENTO SILVA Y RUTA MCAL. ESTIGARRIBIA DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO. | CONSTRUCCIÓN DE DESAGUE DE LAS CALLES SARGENTO SILVA Y RUTA MCAL. ESTIGARRIBIA DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO. | **90 (noventa) días calendario**, contados a partir de la fecha indicada en la orden de inicio emitida por el Fiscal de Obras. |

## 8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03)

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO Secretaría General REPUBLICA DEL PARAGUAY

Alfredy Kohler Rolón
Secretario General
Municipalidad de San Lorenzo

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO INTENDENCIA

Sr. Albino Ferrer Araujo
Intendente Municipal
Municipalidad de San Lorenzo

Construmax
Constructora
de MARIA NIDIA SILVA CORONEL
RUC: 4524873-7

**9. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 inc. f) Ley N° 2051/03)**

*(NO APLICA)*

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

**10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03)**

*(NO APLICA)*

**11. MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)**

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

**12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)**

| ***ESPECIFICACIONES TÉCNICAS*** | | | |
|---|---|---|---|
| **OBRA: CONSTRUCCIÓN DE DESAGUE DE LAS CALLES SARGENTO SILVA Y RUTA MCAL. ESTIGARRIBIA DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO.** | | | |
| **UBICACIÓN: CALLE SARGENTO SILVA Y RUTA MCAL. ESTIGARRIBIA DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO.** | | | |
| **N°** | **DESCRIPCION** | **UNIDAD** | **CANTIDAD** |
| *1* | MOVILIZACIÓN CARTEL SEÑALIZACIÓN | *GL* | *1* |
| *2* | SUMIDEROS: 1,00 M X 0,80M X 1,20M<br>-Pared de H° A° DE 0,15M Y piso DE 0,10M | *UN* | *2* |
| | -Rejilla de hierro perfil grueso 1,00M x 0,80M | *UN* | *2* |
| *3* | PROVISION Y COLOCACION DE TUBOS DE H° A° 0,40M | *ML* | *25* |
| *4* | -EXCAVACIÓN MECÁNICA Y MANUAL | *M3* | *65* |
| *5* | -RELLENO Y COMPACTACIÓN | *M3* | *58* |
| *6* | -REPOSICION DE DE EMPEDRADO | *M2* | *30* |
| *7* | CANAL DE H° A° PARED Y PISO | *M3* | *10* |
| *8* | LOSA DE H°A° DE 0,15M | *M3* | *5* |
| *9* | REJILLA DE HIERRO PERFIL GRUESO | *UN* | *1* |
| *10* | RETIRO DE ESCOMBROS Y LIMPIEZA FINAL | *GL* | *1* |

**13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03)**

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por

Abog. Fredy Konther Rolón
Secretario General
Municipalidad de San Lorenzo

Sr. Albino Ferrer Araujo
Intendente Municipal
Municipalidad de San Lorenzo

Construmax
Constructora
de MARIA NIDIA SILVA CORONEL
RUC: 4524873-7

terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

**14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP**

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

**15. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l) Ley N° 2051/03)**

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

*[Si se acuerda el arbitraje puede agregarse la siguiente cláusula]*

*"Para el caso que las Partes no resuelvan las controversias mediante negociación directa o avenimiento, éstas se obligan a someter sus diferencias a arbitraje conforme a las disposiciones de la Ley N° 1879/02 de Arbitraje y Mediación y de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas, siempre que la materia sea arbitrable. A tales efectos, las Partes someterán el arbitraje ante un tribunal arbitral conformado por tres árbitros designados de la lista del Cuerpo Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo vinculante para las Partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regulen dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las Partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato".*

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO
Secretaría General
REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Abog. Fredy Konther Rolón
Secretario General
Municipalidad de San Lorenzo

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO
INTENDENTE

Sr. Albino Ferrer Araujo
Intendente Municipal
Municipalidad de San Lorenzo

Construmax
Constructora
LIDIA SILVA CORONEL
4824873-7

En prueba de conformidad se suscriben 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de San Lorenzo, República del Paraguay, a los 18. días del mes de setiembre de 2018.-

**ABOG. FREDY KONTHER ROLON**
**Secretario General**
Municipalidad de San Lorenzo
"La Contratante"

**Sr. ALBINO NESTOR FERRER ARAUJO**
**Intendente Municipal**
Municipalidad de San Lorenzo
"La Contratante"

Construmax
Constructora
de MARIA NIDIA SILVA CORONEL
RUC: 4524873-7

**SRA. MARIA NIDIA SILVA CORONEL**
**Construmax Constructora**
**RUC Nº 4.524.873-7**