Gobernación de Guairá

CONTRATO N° 507 /2020.-

Entre la Gobernación de Guaira, domiciliada en Gral. Díaz y San Roque González, de la Ciudad de Villarrica, República del Paraguay, representado para este acto por el Dr. Juan Carlos Vera Báez, con Cédula de Identidad N° 1.498.168, denominado en adelante el CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma EDR CONSTRUCCIONES, domiciliada en Ita Piru y José Berges, de la Ciudad de Villarrica, República del Paraguay, representado para este acto por Eduardo Agustín Duarte Rojas, con Cédula de Identidad N° 1.794.381, denominada en adelante el PROVEEDOR, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "**CONTRATO DE CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN VILLARRICA Y PASO YOBAI**", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO

El objeto del contrato es: **"CONTRATO DE CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN VILLARRICA Y PASO YOBAI" LPN N° 03/2020 ID 383674.-**

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

a) Contrato;

b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus adendas o modificaciones;

c) Los aspectos generales del contrato;

d) Los datos cargados en el SICP;

e) La oferta del proveedor;

f) La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

3. DOCUMENTOS ADICIONALES DEL CONTRATO

Los documentos adicionales del contrato son: **NO APLICA**

4. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria del presente llamado vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° **383.674**.-

Otras consideraciones presupuestarias: 520 - 30 - 11.-

5. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Licitación Pública Nacional ID N° 383.674, convocado por la Unidad Operativa de Contrataciones de la Gobernación de Guairá. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N° 3020/2020.-

Dr. Juan Carlos Vera
Gobernador de Guairá

E. D. R.
Construcciones

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR

LOTE N° 1 Empedrado – Villarrica – Tramo 1 y 2

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	Empedrado Villarrica Tramo 1	Unidad Medida Global	1		
1.1	Marcación y Replanteo	Metros cuadrados	4.608,27	1.200	5.529.924
1.2	Limpieza de Terreno Tape Pyta	Unidad Medida Global	1	8.000.000	8.000.000
1.3	Excavación y Movimiento de Suelo	Metros cúbicos	280	25.000	7.000.000
1.4	Preparación de Terreno para Caja Empedrado	Metros cuadrados	288	13.600	3.916.800
1.5	Canalización y carga de Hormigón según detalle	Metro lineal	1.152,2	80.000	92.176.000
1.6	Extracción de Arboles	Unidad Medida Global	1	80.000	80.000
1.7	Extracción de Tubos bajo Empedrado desagüe IPS y colocación e tubos diam 1.10m	Unidad	8	200.000	1.600.000
1.8	Extracción y Colocación de Tubos Tramo Final curva	Unidad	4	204.000	816.000
1.9	Colocación de Ha prefabricado o fabricado in situ de H° de 0.10m de ancho	Metro lineal	1.152,2	30.400	35.026.880
1.10	Relleno para soporte de cordones	Metros cúbicos	288	12.000	3.456.000
1.11	Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	3.456,07	47.200	163.126.504
1.12	Colchón de arena Lavada	Metros cuadrados	3.456,07	6.400	22.118.848
1.13	Compactación con Plancha Compactadora	Metros cuadrados	3.456,07	5.600	19.353.992
1.14	Enripiado o Empedrado	Metros cuadrados	3.456,07	6.400	22.118.848
1.15	Limpieza Final y Entrega	Unidad Medida Global	1	1.000.000	1.000.000
					385.319.796

Dr. Juan Carlos Vera
Gobernador de Guairá

E. D. R.
Construcciones

2	Empedrado Villarrica Tramo 2	Unidad Medida Global	1		
2.1	Marcación y Replanteo	Metros cuadrados	3.771,77	1.200	4.526.124
2.2	Limpieza	Unidad Medida Global	1	4.030.080	4.030.080
2.3	Excavación y Movimiento de Suelo	Metros cúbicos	370	25.000	9.250.000
2.4	Preparación de Terreno para Caja de Empedrado	Metros cuadrados	288	13.600	3.916.800
2.5	Canalización y Carga de HA según detalle	Metro lineal	454,96	80.000	36.396.800
2.6	Extracción de arboles	Unidad Medida Global	1	17.600.000	17.600.000
2.7	Provisión y Colocación de tubos entrada Campus UNVES	Unidad	8	204.000	1.632.000
2.8	Colocación de Cordón pre fabricado o fabricado in situ de H de 0.10m de ancho	Metro lineal	454,96	30.400	13.830.784
2.9	Relleno para soporte de cordones	Metros cúbicos	113,74	12.000	1.364.880
2.10	Pavimento Tipo Empedrado	Metros cuadrados	3.316,81	47.200	156.553.432
2.11	Colchón de arena lavada	Metros cuadrados	3.316,81	6.400	21.227.584
2.12	Compactación con Plancha compactadora	Metros cuadrados	3.316,81	5.600	18.574.136
2.13	Enripiado de Empedrado	Metros cuadrados	3.316,81	6.400	21.227.584
2.14	Limpieza Final y Entrega	Unidad Medida Global	1	1.000.000	1.000.000
					311.130.204
				PRECIO TOTAL	**696.450.000**

GOBERNACION DEL GUAIRA
Villarrica - Paraguay

Dr. Juan Carlos Vera
Gobernador de Guairá

E. D. R.
Construcciones

7. VIGENCIA DEL CONTRATO

La vigencia del presente contrato será: Desde la fecha del Acta de Inicio de Obras hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras. 60 días calendarios en los lugares especificados en el PBC.-

8. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA

Los servicios deberán ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestación de Servicios del pliego de bases y condiciones.

9. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

La administración del contrato estará a cargo de: Dirección de Administración y Finanzas de la Gobernación de Guairá.

10. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la oferta conforme con las condiciones contractuales.

11. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

Las obras serán como se describen a continuación:
Construcción de Empedrado:
□ Lote N° 1 Ciudad de Villarrica:
Tramo N°1 Tape Pyta,
Tramo N° 2 Calle Proyectada.

12. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las condiciones contractuales.

13. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

La garantía de fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en el pliego de bases y condiciones, la cual se presentará a más tardar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la firma del contrato.

14. CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA

El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.
En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

GOBERNACION DEL GUAIRA
Villarrica - Paraguay

Lic. Juan Carlos Vera
Gobernador de Guairá

E. D. K.
Construcciones

15. MULTAS

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.
La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas".

16. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER, TERMINARO RESCINDIR

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/2003, y en las condiciones contractuales del presente pliego de bases y condiciones.

17. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las condiciones contractuales del presente pliego de bases y condiciones.

18. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Villarrica del Espíritu Santo, República del Paraguay a los 27 días del mes octubre del año 2020.-

E. D. R.
Construcciones

.....
Eduardo A. Duarte Rojas
EDR Construcciones

GOBERNACION DEL GUAIRA
Villarrica - Paraguay

.....
Dr. Juan Carlos Vera Báez
Gobernador de Guairá